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   2011)1008(ב' מכרז מס
  

 תשובות לשאלת הקבלנים  - בניית סניף ביטוח לאומי בבאר שבע  
  

  :שאלה .1
 ' ?א וכו"הג, האם בוצע תאום מקדים עם שרותי כיבוי

 
  :תשובה

  .כל דרישה של הרשויות השונות תיכלל בהצעת הקבלן במכרז זה. התאום באחריות הקבלן
  
  

  :שאלה .2
  ?אגרות והיטלים באחריות 

 
  :התשוב

  .במסמכי המכרז 00.30ראה סעיף 
מודגש בזאת שהצעת הקבלן כוללת גם את התמורה המלאה עבור הכנת תכניות ובסמכים " ..... 

  ".ל"וכן האגרות וההיטלים הקשורים אל הבקשות הנ, לצורך קבלת היתרי הבנייה ורישוי העסקים
  
 

  :שאלה .3
  .בקשה להפחתת אחוזי התשלום שנשארים לסוף הפרוייקט

 
  : ובהתש

   . המפרט את שלבי התשלום,מעודכן  9מצורף מוסף 
  
 

 :שאלה .4
  .לשיפוץ מבנה קיים" דקל"הפחתת אחוז ההנחה על מחירון 

  
  :תשובה

  .אין שינוי בדרישת המוסד לביטוח לאומי כפי שמצוין במסמכי המכרז
  
 

 :שאלה .5
  .של התכניות ,DWGּPLTבקשה לקבלת קבצי 

 
  :תשובה

יועבר לרוכשי המכרז באמצעות  PDFנוסף לתוכניות מבנה קיים בפורמט דיסק ובו תוכניות המכרז ב
 .050-6284398סולטן בטלפון . לתאום ניתן לפנות למר ג .שליחים משלוח דואר

  
   

 :שאלה .6
  .בקשה להארכת מועד הגשת מסמכי המכרז

 
  :תשובה

יום ב פורסמהמודעה .14.12.2011- ועדת המכרזים אישרה הארכת מועד להגשת ההצעה עד ל
  ".ידיעות אחרונות"בעיתון  3.10.2011

  
 

 ?האם יש לצרף רשימת יועצים בשלב הגשת מסמכי מכרז: שאלה .7
  

   :תשובה
 00.19בנוסף ראה סעיף  , ראה מסמכי מכרז. נדרש לצרף רשימת יועצים בשלב הגשת המכרז

  ".י המציע ביחד עם הצעתו"הגשת מסמכים ע"
 

  ".י המזמין"נוהל אישור תכניות ע: "זבמכר 00.21תוספת לסעיף :בנוסף       
  ןהמזמין ביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להעביר את חומר התכנו :15סעיף      

    לצוות יועצים מטעם המזמין ביטוח   ) לכל שלב תכנון('דוחות קרקע וכו/של הקבלן      
  מחויב לתקן את כל  הקבלן . רותיוי הקבלן ויעיר את הע"לאומי שיבדקו את החומר התכנוני שהוגש ע     
  ל מתכננים מטעמו ובעבור זאת לא תהיה לקבלן כל דרישה מכ/ההערות של המזמין או נציגים מטעמו     
   של הקבלן במסגרת  הכול כלול בהצעתו המקורית, תוספת זמן  סוג שהיא לרבות דרישה כספית או     
  או נציגים/ל חישובים לידי המזמיןתכנוני נדרש כולמתחייב להעביר כול חומר  הקבלן. מכרז זה     
  .מתכננים וזאת לפי בקשת ביטוח לאומי/מטעמו     
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 :שאלה .8

  .סוג ביסוס של מבנה קיים
 

  :תשובה
   .5נמצאות בדיסק התכניות כפי שמפורט בתשובה לשאלה  תכניות של מבנה קיים

  .הכול כלול בהצעתו במסגרת מכרז זהחקר ביסוס למבנה קיים /באחריות הקבלן להשלים חקר קרקע
  
 

  :שאלה .9
  .שיחדרו אל מעבר לגבולות המגרש, שימוש בעוגני קרקע

 
  :תשובה
תוצאות (באחריות הקבלן להשלים חקר קרקע מפורט . ח קרקע ראשוני שמצורף למכרז"ראה דו

כרז אפילו אם יש סתירה לדוח הראשוני המצורף למ,ח המפורט באחריות הקבלן ועל חשבונו "הדו
יועצים משפטיים מטעמו לבדוק את נושא ההיתר /בכל מקרה באחריות הקבלן והמתכננים ).זה

הנושא באחריותו המלאה של הקבלן וכלול בהצעתו ,לשימוש בעוגני קרקע מחוץ לגבולות המגרש 
התכנון והביצוע של המרתף ללא עוגנים , במידה ולא יתאפשר שימוש בעוגני קרקע. במכרז זה

בלן ועל חשבונו הכול כלול בהצעת הקבלן במסגרת מכרז זה ובלוחות הזמנים המוגדרים באחריות הק
  .במכרז

  
 

 :שאלה .10
  .לשנות תנאי סףבקשה 

 
  :תשובה

 .אין שינוי בתנאי סף
  
  

 :שאלה .11
  .PDFמפרטים בפורמט 

 
  :תשובה

  .PDFבאחריותו להעביר זאת לפורמט , צורפו במסמכי המכרז
 

 
 :שאלה .12

  ?אם ניתן לחפור את הקרקע מבלי לבצע דיפון בצד הדרומי ה? עומק של מבנה מדרום 
 

  :תשובה
ח קרקע ראשוני שמצורף "ראה דו. באחריות הקבלן לבצע חקר קרקע מפורט לכל הנתונים החסרים

ח המפורט באחריות הקבלן ועל "תוצאות הדו(באחריות הקבלן להשלים חקר קרקע מפורט . למכרז
חלק ). ילו אם יש סתירה לדוח הראשוני המצורף למכרז זהאפ,חשבונו וכלולות במסגרת מכרז זה

מהתכנון המפורט שבאחריות הקבלן הינו לבדוק את עומק המרתפים ותשתיות קיימות ולתכנן עבודות 
 .עיגון ודיפון בהתאם ובאישור המזמין ביטוח לאומי

  
  

 :שאלה .13
  .הגשת מסמכי תכנון במכרז

 
  :תשובה

  ".י המציע ביחד עם הצעתו"הגשת מסמכים ע" 00.19בנוסף ראה סעיף  , ראה מסמכי מכרז
 :".עיצוב פנים אדריכלי" 90.011בנוסף ראה סעיף 

 
על תכניות המציע בשלב המכרז ועל תכניות הקבלן הזוכה להראות את אופני התכנון : 5סעיף 

  .המוצעים בהיבטי עיצוב פנים ושילוב הנדסי
 

  לן נדרש לצרף הדמייה ממוחשבת הקב, עם הצעתנו במסמכי מכרז זה :6סעיף       
  גלריה וקומה      , ועותק צבעוני של תכנון הפנים כולל הדמייה של קומת הכניסה      
   .טיפוסית      
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       :שאלה . 14
  .ע עד אישורה בוועדות"השלמת  תכנון תב      

  
  :תשובה                        
               
  ביטוח לאומי שומר לעצמו את ,00.03בהמשך למתואר בחוברת מכרז בסעיף                          
  הקבלן . ע החדשה לידי  הקבלן"האופציה להעביר את המטלה של אישור התב            
  ע החדשה ולהוכיח כי נקט בכל "אחראי יהיה לקדם את הליך אישור התב            
  . ז שהוכתב לו"לוהאמצעים הדרושים בכדי לקדמה ב            
  ע החדשה כוללת  התקשרות עם אדריכל "האופציה להפעלת הקבלן לאישור התב            
  שנים לפחות   10ע  עם ניסיון מוכח קודם בתחום  של "המתמחה  באישור תב            
  לכל הליך ) באישור ביטוח לאומי(והתקשרות עם יועצים נוספים ככול שיידרש             

  . מוסדות תכנון/ע עד אישורה ופרסומה למתן תוקף בוועדה מחוזית"אישור התב            
  הוצאת צו התחלת עבודה לקידום  ע  באחריות הקבלן עד  שנה מיום"אישור תב                         
  ).'ד 4-ב נספח  "מצ. (ע"תב            
  הקבלן מחויב לדיווח שותף למזמין על ישיבות בוועדות התכנון ומול  הרשויות                         
  . ע "השונות מהן נדרש לקבל אישור  לתב            
  .ע והתקדמות על בסיס שבועי"הקבלן יעביר דיווח שותף לגבי סטאטוס התב                         
  לשרטט את התוכניות הקיימות ,יידרש בין היתר , ות אדריכל הקבלןבמסגרת מטל            
  ולבצע את כל התיקונים הדרושים לפי דרישות ) DWGקבצי (במסמכי  המכרז             
  כל האמור ייכלל בהצעתו המקורית . וועדה מקומית ומחוזית וכל גורם מאשר נוסף            
                        סוג שהיא לרבות תביעה כספית או שינוי  ל תביעה מכלשל הקבלן ולא תהיה לו כ            
  .ז"בלו                         
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 9מוסף 
  

  שלבי התשלום
  

  
  עם גמר תכנון הפרויקט ואישורו ברשויות   . א

  8%                  . צל יועצי המזמין והמזמיןהשונות וא           
  

  דיפון ועבודות, עם גמר ביצוע עבודות עפר  . ב
    7%         ביסוס ורצפת בטון תחתונה 

  
  12%עם גמר ביצוע מושלם של קומות תת קרקעיות                   . ג

  
  7%עם גמר ביצוע שלד הקומות העליונות                                  . ד

  )  ר ברוטו"מ 2500(מעל מפלס חניון            
  

  7%עם גמר ביצוע עבודות הגמר  בקומות העליונות                   . ה
  )  ר ברוטו"מ 2500(מעל מפלס חניון            
       

    7%           עם גמר ביצוע עבודות המערכות בקומות העליונות  . ו
  )ר ברוטו"מ 2500(מעל מפלס חניון            
        

  9%                   עם גמר ביצוע הקומות העליונות      . ז
  )  ר ברוטו"מ 4731כ "סה(מעל מפלס חניון            

  
  11%עם גמר ביצוע עבודות הגמר בקומות העליונות                    . ח

  )  ר ברוטו"מ 4731כ "סה(מעל מפלס חניון            
                                                               

  11%עם גמר ביצוע עבודות המערכות בקומות העליונות              . ט
  )  ר ברוטו"מ 4731כ "סה(מעל מפלס חניון            
     

  עם גמר ביצוע עבודות בקומת הקרקע  . י
  4%               של הבניין הקיים                                              

  

 7%עם גמר החלפת ציפוי חיצוני של הבניין הקיים                     .יא
  כולל השלמת , וחיפוי של קירות חוץ בבנין חדש

  .פיתוח שטח ומחפורת גישה לחניון
  

  4%       עם גמר ביצוע  כל העבודות ומסירתם למזמין      . יב
  
  4%                         ותעודת גמר          4עם קבלת טופס .       יג
  

    2%       עם אישורו של החשבון הסופי   . יד
 _____________   

             100%    
  
  

  .1- בנספח ב 6.1האמור במוסף זה אינו פוגע ואינו בא במקום הקבוע בסעיף 
מנהל הפרויקט מטעם המזמין רשאי לשלם חלקי אחוזים מכל עבודה שאיננה גמורה או 

  .להחלטתו והחלטתו זו סופית וללא זכות ערעור של הקבלן בהתאם, חלקית
  

שהיזם בחר ' במידה ולא תבוצע כל תכולת הפרוייקט אלא רק אותם חלקים בהתאם למסמך ב
יחולקו אחוזי התשלום של אותם סעיפים שלא מבוצעים באופן שווה בין שאר הסעיפים , לבצע

   .שנותרו לביצוע וכל זאת על פי החלטת היזם



5 

 

  
  
  
  
  
  
  

  2011)1008(ב' מכרז מס
  

  שבע  -תכנון והקמת סניף של המוסד בבאר
  
  

  2011/0905/פרוטוקול כנס ספקים מיום 
  
  

  .הצגה כללית של הפרוייקט, הצגת הנוכחים מטעם המוסד לביטוח לאומי -ה מנהל אגף לוגיסטיקה'יוסי ביז

  

בהתאם ,ניתן רקע בנוגע לשטחים לבניה ,הסבר לגבי הפרוייקט על גבי תוכניות  -מנהל הפרוייקט דניאל צדיק

עלות , יבוצע שיפוץ עמוק לקומת הכניסה הקיימת והיא תאוחד עם קומת הכניסה החדשה, למפורט בגוף המכרז

  .ל מגולם בהצעת המחיר במכרז"ביצוע השיפוץ הנ

גדעון , ל המוסדי אדריכ"הקבלן יקבל תוכניות אדריכלות ראשוניות שהוכנו ע, "תכנון ביצוע"שיטת המכרז היא  

כל היועצים לרבות אדריכל , פ והקבלן הזוכה יעסיק צוות יועצים ואדריכל לצורך תכנון מפורט של הבניין"חרל

  .הקבלן יוגשו לאישור המוסד

  .תקופת הביצוע מפורטת במסמכי המכרז

חה כפי פ מחירון דקל עם הנ"ביצוע עבודות השיפוץ במבנה הקיים למעט שיפוץ קומת הכניסה יתומחרו ע

  . שמפורט במסמכי המכרז

י העיריה עבודות הכוללות ביצוע ארקדה וריצוף "הצעת המחיר במכרז כוללת עבודות פיתוח שטח כפי שנדרש ע

ל יש להתייחס לנושא בניה ירוקה כולל .ל.בהתאם לדרישת העיריה והמ, .רחוב כפי שמפורט במסמכי המכרז

  .קומת הגג של כל השטחים הנבנים

  .הגדלת שטחי הבניה/מסמכי המכרז נקבע מנגנון באשר להקטנתהודגש כי ב

  

תשובות לשאלות הפונים , המכרז מנוהל דרך אתר האינטרנט של המוסד - מנהל תחום מכרזים רפי מאי

ז או כל שינוי אחר הדבר יופיע בפרסום באתר "במידה ויהיו שינויים בלו, יופיעו באתר המוסד) בפקס או בכנס(

  .וכן בעיתונות

כל ,ל לגבי כל המסמכים המצורפים למכרז "אין לבצע שינויים בנספח הביטוח ו כנ, להקפיד על נוסח ערבות יש

  .שינוי יכול להביא לפסילת ההצעה

  .לא יתקבל כל איחור, בדיוק   12:00הגשת ההצעה עד לשעה 

  

י סביבת העבודה כמו כן יש להדגיש כ, ש ימשיך לפעול במהלך עבודות הבניה בסניף"סניף ב- דניאל צדיק

במידה , דלפקים וריהוט באחריות המוסד. כוללת משרדי ממשלה ומרכז קניות שיהיו פעילים במהלך העבודות

  .והקבלן מחוייב לשתף פעולה עימם, י המוסד לא יינתן רווח קבלני על עבודתם"ויוכנסו קבלנים ע

  

  .ן ידרש לשימוש במים לצורכי הבנייןהביסוס חודר למפלס מים יתכן והקבל -פ אדריכל פרוייקט"גדעון חרל

  

  

  


