



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בנייה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

**שאלות ותשובות למכרז מס ב (1009) 2020**  
עבודות בניה ושיפוצים – מבנה מטה הדואר יפו 217 ירושלים

מועד אחרון להגשת שאלות למכרז: 11/03/21

תשובה	שאלה
אין שינוי בתנאי המכרז	1. אחת מדרישות הסף הן מחזור כספי של 15 מיליון ₪ בשנה, בשנים 2017, 2018, 2019. האם ניתן להגיש מחזור של שנת 2020 במקום 2017? במידה וכן, נשלח שאלות הבהרה בנוגע לנושאים מקצועיים.
מצורף קובץ פרוטוקול סיור קבלנים	2. שלום רב! בתאריך 07/03/21 נערך סיור קבלנים. נכחתי בסיור עצמו. השאלה שלי, האם הוצאתם פרוטוקול מסודר על הסיור קבלנים תודה



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בנייה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

## פרוטוקול סיור קבלנים

מכרז מס ב (1009) 2020  
עבודות בניה ושיפוצים – מבנה מטה הדואר יפו 217 ירושלים

נערך ב- 07.03.2021 בשעה 11:00 ברחוב יפו 217, מבנה מטה הדואר

### נוכחים:

אלינור אסלן – מנהלת הפרויקט – ביטוח לאומי  
מיקי זרחיה – מנהל הפרויקט - אשד  
מרדכי – מהנדס הפרויקט.  
חנה טובול – אדריכלית הפרויקט.  
נציגי הקבלנים.

### לסיור הגיעו וחתמו על טופס השתתפות 14 קבלנים

פרוטוקול הסיור:

- א. ניתן הסבר כללי על המכרז, גודל המבנה והיקף השיפוץ הנדרש.
- ב. ניתנו דגשים על אופן הגשת המכרז בדגש על מילוי נכון בהתאם לדרישות כדי למנוע פסילה מיותרת של מציעים.
- ג. בוצע סיור במבנה, ניתן הסבר על האגפים השונים והקומות המשתנות.
- ד. ניתנה סקירה של שלביות העבודה בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים במסמכי המכרז:  
סיום שלב א' – אגף המזרחי תוך 3 חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה  
סיום כלל העבודות תוך 4 חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה.  
בשלב ראשון הבניין יהיה ריק, בשלב השני הבניין יאוכלס בחלקו (אגף מזרחי).
- ה. הוצגו תכניות לצורך הסבר.
- ו. פנייה בשאלות – בדוא"ל לכתובת המייל המופיע במכרז עד לתאריך הנקוב בדף ריכוז התאריכים שמופיע במכרז
- ז. כתובת לתכניות מופיע בסוף המכרז.
- ח. לקבלן הזוכה יועבר סט טכניות מעודכנות לביצוע עם קבלת צו התחלת עבודה.

רשמה: חנה טובול – אדריכלית הפרויקט