

**מכרז ב(1021)2022 - שרותי הובלת תכולת משרד ראשי למבנה הדואר שאלות ותשובות**

מס' שאלה	סעיף במכרז	השאלה	התשובה
1	2.3.4	האם את המדפים שנמצאים בכל המחסנים צריך להעביר? ואם כן בהרכבה יש בעיות גובה שצריך להתאים את העמודים שזה מייקר את עלות העבודה לפי סעיף 2.3.4. רשום שאת המדפים לא נדרש לפרק ולהעביר. מה כולל סידור הציוד במדפים, הנחת הקרטון על המדף או הוצאת הציוד מהקרטון, והנחתו על המדף?	2.3.4.4 הסעיף יתוקן ל : אריזת התכולה, העברת התכולה והציוד לחדרים הייעודיים בבניין החדש, וסידור הציוד על גבי המדפים. לרבות פריקת התכולה הארוזה וסידורה מחדש
2		ציוד המטבח צריך ניתוק ממים במבנה הישן מי דואג לזה?	2.3.4.6 יתווסף סעיף חדש : ציוד מטבח – ציוד המטבח יפורק ע"י הזוכה לרבות ניתוק מתשתיות היכן שנדרש, הציוד יועבר, ויוצב ביעדו על ידי הספק ועליו לפתור כל בעיה במבנה הישן ו/או במבנה החדש עד להצבת ציוד המטבח ביעדו (ללא התקנה). לציוד שלא יכנס במידות הדלתות והמסדרונות יינתן מענה על ידי המזמין.
3		ציוד המטבח במבנה החדש חלקו אולי לא יכנס בגלל בעיית גובה ורוחב בשביל כניסה, מה עושים עם ציוד שלא נכנס?	ראה סעיף 2 במסמך זה.
4	2.3.1.2	בכמה פעימות מעבר תרצו את ההובלה? אין תשובה ברורה בסעיף 2.3.1.2	ישונה סעיף 2.3.6.3 כשבוע עד חודש להעברת כלל העובדים – כ 750 עובדים . ישונה סעיף 2.3.6.4 הביטוח הלאומי מתעתד להעביר כל מינהל ביום מעבר נפרד, סה"כ כ 10 פעימות נפרדות להעברת עובדים, כ 50-100 עובדים בפעימה .
5		בגלל בעיית הנגישות של פריקת הציוד בבניין החדש, יש לדאוג לקבל אישור מהעירייה להעמיד	האישורים הינם באחריות הזוכה. הזוכה יפעל על פי שיקול דעתו לקבלתם.

	משאיות בזמן פריקתם במבנה החדש.		
ראה סעיף 1 במסמך זה.	על מי חל אריזת כל הציוד בכל המחסנים?		6
סעיף בנספח 5.2.1 יעודכן : כתב כמויות ציוד מובהר כי כתב הכמויות הינו לצרכי הערכה בלבד ועל הספק, במסגרת סיור הספקים שיתקיים להעריך את היקף הציוד המועבר ולתת את הצעתו בהתאם. על הספק להיערך לפרוק והרכבה של ציוד באם ידרש לרבות: שולחנות, ארונות (הפריטים אשר נדרשים להעברה בלבד).	חללי open Space + שולחנות מי מפרק ומרכיב?		7
ראה סעיף 7 במסמך זה.	כל הלוחות מתלים ועוד ציוד שצריך פירוק, מי מפרק ומכין להובלה?		8
ראה סעיף 7 במסמך זה.	סיור ראינו שיש בקומה 8 שולחן ישיבות עציצים בכל הבניין, ובכתב הכמויות רשום שלא עובר, כמו כן גם הריהוט במטבח שולחנות וכסאות לא רשום שעובר, ובסיור נאמר שעובר?		9
ראה סעיף 2 במסמך זה.	יש ציוד שצריך פירוק מהמטבח דלפק הכניסה וכו' זה עליכם?		10
ראה סעיף 2.3.6 במכרז. ראה סעיף 4 במסמך זה.	כמה זמן עבודה צריך כי במכרז זה לא ברור? והאם העבודה היא ברצף?		11
ראה סעיף 7 במסמך זה.	בסעיף 2.3.4.2 רשום ניתוק ופירוק המסכים מהזרועות, בסיור לא ראינו זרועות של המסכים, נשמח לדעת כמה זרועות יש?	2.3.4.2	12
ראה סעיף 2.3.6 במכרז. ראה סעיף 4 במסמך זה.	2.3.6 תתבצע הובלה של העברת מיינהל ביום, נשמח לדעת כמה עובדים זה מינימום במינהל, וכמה זה מקסימום?	2.3.6	13
ראה סעיף 2.3.6 במכרז. ראה סעיף 4 במסמך זה.	בכמה פעימות תרצו שנעשה את ההובלה ?		14

	ומה הוא פרק הזמן בין פעימה לפעימה ?		
15	האם המדפים שנראו בסיור הקבלנים עוברים גם ביום ההובלה ?	ראה סעיף 1 במסמך זה.	
16	האם ארון הקודש בבית הכנסת אנו נצטרך לפרק ?	יתווסף סעיף חדש : 2.3.4.7 בית כנסת – כלל הציוד בבית הכנסת לרבות ארון הקודש יפורקו ויועברו על ידי הזוכה.	
17	מה הוא תאריך המעבר שתרצו להתחיל ?	ראה סעיף 2.3.1.3 יעודכן ל- 25/10/2022	
18	אם יש מגבלה על שעות העבודה ?	ראה סעיף 2.3.6 במכרז. ראה סעיף 4 במסמך זה. עיקר שעות הפעילות ביום עבודה תהא בין השעות 7.00 – 18.00	
19	האם יש תיקון בין הכתב כמויות שפורסם במכרז לבין הכמויות שדיברתם אליהם בסיור קבלנים *בדגש על עציצים , קרטונים , קרגלים , ובכלל.?	ראה סעיף 7 במסמך זה.	
20	בסיור הקבלנים הבחנתי , שבעבודות מסוימות יש צורך בפירוקים , הרכבות , ואולי שבירת משקופים ודלתות , פתחים בכדי שהריהוט יעבור , על מי זה חל ?	ראה סעיף 7 במסמך זה. הערה : לא נדרשת שבירת משקופים ודלתות.	
21	לגבי מכונות הצלום גדולות + מכונות צילום משולבות פקס כתבתם יעובר ע"י הספק , הכוונה שהזוכה במכרז לא מעביר אותם ? ומי שיעביר אותם הם ספקי השירות של מכונות הצילום ?	ראה סעיף 7 במסמך זה. הערה : יועבר על ידי הזוכה.	
22	למיטב ידעתי לא הזכרתם בכתב הכמויות את כמות שולחנות + כסאות בחדר האוכל , האם הם עוברים ? ואם כן מה כתב הכמויות שלהם	ראה סעיף 7 במסמך זה.	
23	האם יש עמדת טעינה למלגזה חשמלית באתר החדש?	אין עמדת טעינה.	
24	האם מדפי הפח עוברים מהמחסנים?	ראה סעיף 1 למסמך זה.	
25	שולחנות וריהוט חצר יועברו באמצעות מנוף, לאן הם אמורים להגיע באתר החדש?	לגג המבנה	

26	עמ' 5- סעיף 0.2.3	בכמה פעימות מבצעים את העברת העובדים? ובכמה פעימות מבצעים את העברת הציוד הציבורי?	ראה סעיף 2.3.6 במכרז. ראה סעיף 4 במסמך זה.
27	עמ' 18- סעיף 0.7.2	סעיף כללי מדי	אין שינוי בסעיף
28	עמ' 18- סעיף 0.7.6	הצעת המחיר היא פאושלית איך ניתן לחלק אותה?	בסעיף 0.7.6 יימחקו המילים "לפצל את הזכיה בין מספר זוכים"
29	עמ' 29- סעיף 2.3.4.2	בסיוור שערכנו לא ראינו זרועות למסכים, האם באחריותינו לפרק את המסכים מהזרועות ולהרכיב על זרועות חדשים? אם כן על איזה כמות מדובר?	ראה סעיף 7 במסמך זה.
30	עמ' 29- סעיף 2.3.4.4	בסיוור שנערך צויין שמדפי הפח עוברים ובסעיף הנ"ל מצויין שמדפי הפח לא עוברים. מה נכון?	ראה סעיף 1 במסמך זה.
31	עמ' 84- סעיפים 2-4	סעיף לא מובן כיוון שמחירון דקל זה מחירון לשיפוצים.	הסעיף קיים במחירון
32		האם ניתן להעסיק את הסבלים דרך חברה קבלנית שההתמחות שלה היא שירותי סבלים?	על המציע לעמוד בתנאי הסף המקצועיים כמפורט בסעיף 0.4.2. עם זכייתו יפעל על פי שיקול דעתו לעמידה בדרישות המכרז.
33		האם ניתן לגשת למכרז בשיתוף עם חברה נוספת שההתמחות שלה היא הפעלת צוותי סבלים?	ראה סעיף 32 במסמך זה.
34		מה רמת המגבלה להפעלת קבלני משנה בתחום המשאיות ואיזה אישורים צריך לשם כך?	ראה סעיף 32 במסמך זה.
35		העברת מזנון: מי דואג לאנשי מקצוע לצורך פירוק (חשמל, גז, מים)?	ראה סעיף 2 במסמך זה.
36		ארון קודש בבית כנסת: מי דואג לפירוק? צריך נגר "אומן" מקצועי שמתעסק בבתי כנסת.	ראה סעיף 16 במסמך זה.
37		כנ"ל העברת ארון קודש וספרי תורה	ראה סעיף 16 במסמך זה. סה"ת יועבר ע"י המזמין
38		חדרי מנהלים: מהי התכולה הסופית? ישנם 15 חדרים כאלו.	ראה סעיף 7 במסמך זה.

39	האם יוקצו מעליות לפרויקט כך שלא יהיו בשימוש על ידי עובדי המקום?	המזמין ישתדל להקצות מעלית לטובת ההובלה הנשלטת באמצעות מפתח בימי המעבר.	
40	מידוף מחסן: האם צריך להרכיב במקום החדש?	ראה סעיף 1 במסמך זה.	
41	האם יש צורך לפרק מידוף במחסן ניירת שצמוד לבית כנסת?	ראה סעיף 1 במסמך זה.	
42	מה שעות העבודה המדויקות לעבודה?	ראה סעיף 2.3.6 במכרז. ראה סעיף 4 במסמך זה. ראה סעיף 18 במסמך זה	
43	האם ניתן להפעיל משמרת ערב על בסיס קבוע / לסירוגין?	ראה סעיף 2.3.6 במכרז. ראה סעיף 4 במסמך זה. ראה סעיף 18 במסמך זה.	
44	האם ניתן להשתמש במנופי הרמה במוצא וביעד?	לשיקול דעתו של הזוכה.	
45	מי מפרק את דלפק המזנון (דלפק ח)	ראה סעיף 2 במסמך זה.	
46	מי מפרק את מכונות הדפוס?	הפרוק יתבצע על ידי חברת השרות של מכונות הדפוס. ההובלה על ידי הזוכה במכרז.	
47	אנחנו רוצים להשתתף במכרז – שירותי הובלת תכולת המשרד הראשי למבנה הדואר, נבצר מאיתנו להשתתף בסיור שהיה ב8.9. האם אפשר לבוא לסיור נוסף, האם אפשר להשתתף ללא הסיור?	הסיור הינו תנאי סף לפיכך, אין באפשרותכם להשתתף במכרז	
48	סעיף 0.4.2.9	הסעיף יתוקן : לפחות שתי (2)משאיות הובלה עם ארגז סגור, עם רמפה הידראולית, שלפחות אחת (1) מהן משנתון 2015 ומעלה, במשקל של עד 12 טון.	הבהרה