
 
 
 

 תשובות לשאלות הבהרה -  רכישת משרדים רחובות 2520( 2710)במכרז מספר 
 

 
 

 תשובה  שאלה 
בניית הבניין בעיצומה ונראה שהבניין עומד בכל  

 דרישות המכרז למעט נושא הזמנים. 

 . 10/2026  - 8/2026השלד של הבניין אמור להסתיים ב 

 .7/2027תעודת גמר אמורה להתקבל ב: 

להבנתנו להתחיל את עבודות הגמר של  ניתן יהיה 

הביטוח הלאומי כמה חודשים לפני קבלת תעודת  

 הגמר. 

 בהתאם לאמור לעיל האם לגשת למכרז? 

 

המועדים המחויבים הם אילו המפורטים  

 במכרז 

מבקשים לאשר כי  : עקרונות פרוגרמה  - מסמך ה'

הגיש מבנה בו יש לנו  במסגרת המכרז אנחנו רשאים ל

הקים עוד קומה על המבנה הקיים בהתאם  זכויות ל

 ותוך עמידה בלוחות הזמנים 

המפורטות  הקניה כוללת את כלל הזכויות 
 ( 15בנספח ג)

האם בהתאם  : עקרונות פרוגרמה  - מסמך ה'

מ"ר,    153  –שטחי הבטחון  –לעקרונות הפרוגרמה 

מ"ר, מחסנים,   120 –שטחי התשתיות וחדרי מערכות 

מ"ר יכולים   275 –צילון, חדר דואר חדרי ניקיון, חדרי 

 להיות בקומת המרתף? 

 ים יהיו בקומת מרתף. ירק חדרים טכנ

האם מתחם ועדות  : עקרונות פרוגרמה  - מסמך ה'

  – רפואיות / מתחם מוקד טלפוני / אולם קבלת הקהל 

רשאי להיות בקומת הקרקע? תוך כדי שהגישה אליו  

 הבידוק יכולה להיות מהכניסה לבניין ואחרי מעבר 

קומת קרקע תכלול: קבלת קהל, עמדת   
 בידוק ביטחון ושירותים.

  4,800נבקש לעדכן את גודל השטח המבוקש ל:  2.1.4

תוך עמידה בכל תנאי המכרז והצגת פתרון הולם ונוח  

 במקרה של מבנה בנוי יעיל ונכון((לכל הצרכים.

מ"ר   5,500-"הנכס יהיה בשטח של כ
  2.1.4  ףכמפורט בתנאי הסברוטו...." והכל 

 למכרז

 
 
 
 


