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 ביטוח לאומי
מפרט טכני לבניית סניף 

 רחובות 
 
 
 

 

 תוכן עניינים 

 

 3 הנחיות תכנון, מפרט טכני הלקמה ואחזקה  

 3 הגדרות  00.01

 6 מסמכי תכנון  00.02

 6 מפרטים  00.03

 7 דרישות כלליות  00.04

 7 כפיפות  00.05

 8 מפרטים כלליים ומיוחדים 00.06

 9 אישור מתכננים 00.07

 10 הגשת מסמכים לאישור ע"י היזם  00.08

 13 ניות ע"י המוסד לביטח לאומי כ נוהל אישור תו 00.09

 14 אחריות היוזם למסמכי תכנון 00.10

 14 תיאום תכנון ובצוע  00.11

 14 תוכניות בעלות על  00.12

 14 לוח זמנים  00.13

 15 מסירת מסמכים למציע  00.14

 15 אישורים ורשיונות  00.15

 16 היתר בניה  00.16

 16 ביצוע  00.17

 17 ביצוע ע"י קבלנים רשומים ומורשים  00.18

 18 דמי בדיקות ודגימות חומרים 00.19

 18 מדידות וסימונים 00.20

 18 שיתוף פעולה עם קבנלים ממונים טעם הביטוח  00.21

 19  ניהולצוות  –השגחה מטעם הקבלן בזמן התכנון וההקמה  00.22

 20 תפקידי צוות הניהול של הקבלן  00.23

 23 מתכננים המועסקים ע"י הקבלן  00.24
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 24 שירותי התכנון והפיקוח  00.25

 24 הקשר בין הקבלן למתכננים 00.26

 25 תפקידיו וסמכויות של המפקח/מנהל  00.27

 27 אדריכל המוסד תפקידו של  00.28

  

 

 

 מפרטים טכניים מיוחדים

 

 
 
 

28 

 29 תאור המבנה  01פרק 

 31 מבוטל  -עבודות בטון  02פרק 

 33 בניה  04פרק 

 34 עבודות איטום  05פרק 

 48 נגרות אומן ומסגרות פלדה  06פרק 

 53 אינסטלציה  07פרק 

 57 מתקני חשמל  08פרק 

 146 עבודות טיח  09פרק 

 147 עבודות ריצוף וחיפוי  10פרק 

 149 עבודות צבע  11פרק 

 150 עבודות אלומיניום  12פרק 

 155 עבודות אבן  14פרק 

   15פרק 

 16פרק 

 מיזוג אוויר 

 עבודות שילוט 

157 

162 

 163 מעליות  17פרק 

 168 תשתיות תקשורת ונספחיו  18פרק 

 180 רכיבים מתועשים בבניין  22פרק 

 182 גילוי וכיבוי אשמערכת  34פרק 

 194 מערכת בקרת מבנה  35פרק 

 203 מערכות חניון  36פרק 

 207 מיגון ואבטחה  49פרק 

 228 הנחיות לתכנון  90פרק 

 244 ספרי מתקן ותוכניות עדות  נספח א' 

 251 תקופת בדק ואחריות  נספח ב' 

 259 הנחיות להקמה בראיית אחזקה נספח ג'  

 264 אחזקה שנתי והוראות אחזקה לוח זימון  נספח ד' 

 331 מפרט טכני דלפקים  נספח ה'  

 349 המכרז מצורף בקובץ    –פרוגרמת שטחים ואפיון  נספח ו' 

 350   המכרז מצורף בקובץ   – מדידהעקרונות ה נספח ז' 
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 הנחיות תכנון, מפרט טכני להקמה ואחזקה

 
 

 )ככל שיש מסמך אחר עם הגדרות יש לצרף את ההגדרות שלהלן(  : הגדרות 00.01
 

המוסד לביטוח לאומי "המוסד לביטוח לאומי" או "הביטוח הלאומי" או "המזמין":  00.01.1
 או נציג מטעמו  

מי שבונה את הנכס ישירות עבור המוסד לביטוח "היוזם" או "הבונה" או "היזם":    00.01.2
 ומוכר אותו בשלמותו למזמין לביטוח לאומי לאומי ומשמש גם כקבלן ראשי או בונה  

המבנה על מערכותיו ותכולותיו "המבנה" או "הבניין" או "הנכס" או "הפרויקט":   00.01.3
 הנמסר לשימוש המוסד לביטוח לאומי 

מי ששימש כקבלן ראשי עבור היוזם ופועל מטעם ובאחריות היוזם או "קבלן ראשי":   00.01.4
 ששימש בעצמו כיוזם מול המוסד לביטוח לאומי 

 קבלן מטעם היוזם   "קבלן משנה": 00.01.5
קבלן שהינו ספק השירות היחיד למערכת מיוחדת אותה התקין ואשר "קבלן מקצועי":   00.01.6

 אישור המזמין ליזם להעסיקו מותנה בחתימתו על הסכם למתן שירות לתקופה ארוכה. 
קבלן שהוגדר ע"י המוסד לביטוח לאומי והוכתב ליוזם לצורך התקנת   "קבלן ממונה": 00.01.7

 מסויימת לרבות תנאי העסקתו  מערכת
מערכת שאחזקתה יכולה להתבצע רק ע"י מי שהוסמך לכך ע"י  "מערכת מיוחדת":   00.01.8

 יצרן המערכת או הספק המוכר שלה בארץ 
לעניין מסמכי מכרז/חוזה זה תקופה "תקופת הבדק המוארכת" או "תקופת הבדק":   00.01.9

זקה מונעת, על פי  בת שנתיים בה היוזם מחוייב בתיקון כשלים ותקלות ובביצוע אח
 הוראות היצרנים, למבנה ולמערכות 

תקופה בה יש אחריות למבנה ולמערכות על פי דין או התחייבויות "תקופת אחריות":  00.01.10
 יצרנים. בכל מקרה לא תפחת תקופת האחריות משתי שנות הבדק 

מוארכת":   00.01.11 אחזקה  שירות  תקופת "תקופת  לאחר  שתימשך  אחזקה  שירות  תקופת 
מערכות מיוחדות ותתבצע ע"י הקבלנים המקצועיים שהתקינו   הבדק לצורך אחזקת

 את המערכות 
 

 מסמכי תכנון: 00.02
 

העבודה כוללת תכנון אדריכלי והנדסי מלא בכל הדיסציפלינות המקצועיות, ללא   00.02.1
יוצא מהכלל, לפי התנאים וההנחיות המפורטים במסמכי המכרז על כל חלקיו  

 ונספחיו. 
ואחזקת המבנה במשך שנתיים במהלך תקופת הבדק על העבודה כוללת תכנון, ביצוע   

הנידרש  ככל  המלא  וציודו  החוץ,  מערכות  לכל  חיבורו  לרבות  ומערכותיו,  חלקיו  כל 
הכל כמפורט בפרקים המתאימים שלהלן.  כל העבודות הנזכרות במסמכי    -לתיפעולו  

המכ במסמכי  נאמר  אם  אלא  המלאה,  באחריותו  והינן  היוזם  על  חלות  זה  רז מכרז 
 במפורש אחרת. 

בהתאם   ההקמה,  התכנון,  במהלך  לרבות  המכרז,  בגוף  שהוגדר  כפי  התכולות  ביצוע 
למפורט במסמכי המכרז, יהיה כולו מבלי יוצא מן הכלל על חשבונו ועל אחריותו של 
היוזם.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יישא היוזם לבדו ועל חשבונו בכל העלויות, 

החיובים שהוא ההוצאות,  וסוג  מין  מכל  והתשלומים  ההיטלים  האגרות,  המסים,   ,
ותפעולו בהתאם למסמכי המכרז, אלא אם נאמר  ולתכנונו, הקמתו  בקשר לפרויקט 

 במסמכי המכרז במפורש אחרת.
 

לאחר בחירת היוזם במכרז זה יידרש היוזם להגיש את התוכניות המפורטות לביצוע   00.02.2
הראשוני שהגיש בהצעתו במכרז זה:   התכולות בכל התחומים על מסמכי התכנון

אדריכלות, קונסטרוקציה, מיגון, קרקע וביסוס, אינסטלציה ומתקנים תברואתיים,  
ניקוז, חשמל, מערכות מתח נמוך, תאורה, בקרת מבנה, מעליות, מיזוג אוויר ואוורור, 

עיצוב פנים, אפיון הנדסי, אקוסטיקה, בידוד תרמי, בניה ירוקה, בטיחות, תקשורת  
טלפוניה, , איטום, נגרות, תיאום מערכות, מתח נמוך ביטחון, אלומניום, כביוי אש,  ו

תאורה, נגישות, שילוט, תנועה, כבישים, שערים, אשפה, פיתוח נופי, ניהול פרויקט,  
וכל הנדרש על פי מפרטי   BIMניהול תכנון, ניהול ביצוע, פיקוח הנדסי, מנהל מודל 
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עבור תכנון מפורט זה לא תהיה לזוכה כל תביעה או  ודרישות המוסד לביטוח לאומי. ב
 דרישה כספית מכל סוג שהיא והכל כלול בהצעתו במסגרת מכרז זה. 

               
לשנות את התכנון הראשוני שהגיש                 הזכות  את  לעצמו  שומר  לאומי  לביטוח  המוסד 

ללא כל דרישה או    היוזם במסגרת הצעתו לאחר הודעת הזכייה ובמהלך הביצוע וזאת
 טענה מכל סוג שהיא מצד היוזם במכרז זה. 

 
התכנון המפורט שיגיש היוזם במכרז נדרש להיות מאושר על ידי המוסד לביטוח   00.02.3

לאומי ונציגיו/מתכננים של המוסד לביטוח לאומי. היוזם במכרז זה ידרש לבצע את  
וזאת ללא כל  כל ההתאמות השינויים בתכנון הנדרשים ע"י המוסד לביטוח לאומי  

דרישה כספית או כל דרישה מכל סוג שהיא, הכל על חשבונו וכלול בהצעתו במסגרת  
 מכרז זה.     

 כל הוצאות העתקות אור של התוכניות על חשבון היוזם במכרז זה.              
 

ידי היוזם במכרז זה על יסוד  - התכנון האמור של המבנה, על כל חלקיו, יבוצע על 00.02.4
ידי  - '(, בין שאלה פרוגרמה ותוכניות שהוכנו עלהלהסכם)נספח   הפרוגרמה שצורפה

ידי היוזם במכרז זה ואושרו ע"י המוסד  - המוסד לביטוח לאומי ובין שאלה הוכנו על
לביטוח לאומי, וכן על סמך ההנחיות הכלליות ו/או המפורטות המובאות בנספח זה  

ו בכל מסמך אחר  ידי המוסד לביטוח לאומי ו/א -ובהנחיות נוספות שתינתנה על
שיצורף או יימסר לזוכה בקשר עם ביצוע ההסכם. באחריות היוזם לקבוע פגישות  

עבודה עם המחלקות השונות של המוסד לביטוח לאומי וכל גורם לפי דרישת המוסד  
לביטוח לאומי על מנת לקבל מהם את הצרכים השונים לתכנון החלוקות הפנימיות  

המבנה, לרבות דרישות לתכנון גמרים, מערכות,  במבנה וכל דרישה אחרת של תפקוד  
תשתיות, תקשורת, טלפוניה בטחון, ריהוט, נגרות ועוד הכל בהתאם לצרכים של  

המוסד לביטוח לאומי, את מסמך הפרוגראמה שהכין היוזם על סמך פגישותיו  
השונות עם הגורמים השונים במוסד לביטוח לאומי עליו לאשר במוסדות המוסד  

 י לפני תחילת התכנון המפורט.  לביטוח לאומ
 

המוסד לביטוח לאומי יכול לשנות את החלוקה הפנימית לפי דרישותיו ולזוכה לא   00.02.5
 תהיה כל תביעה מכל סוג שהיא לרבות תביעה כספית או שינוי בלו"ז. 

 

  BIMתכנון בעזרת  00.02.6

 
 , לרבות תוכניות תאום המערכות )סופרפוזיציה(, יוכנו באמצעות תוכנת  תוכניותכל ה 00.02.6.1

בתלת מימד על כל  BIMומידול המבנה במתודולגיית   2022גרסה שנת  REVITמחשב 
 רכיביו ותכולותיו.  

00.02.6.2 " מ  תפחת  לא  המפורט  והמידול  התכנון  פירוט  הגדרת 350LODרמת  לפי   "
 משהב"ט/אגף 

 ובינוי.    הנדסה 
 מקצועות הבאים )דרישת מינימום(: אדריכלות, קונסטרוקציה, חשמל, המידול יבוצע ב 00.02.6.3

 תקשורת, מנ"מ, מיזו"א, אינסטלציה ותיאום מערכות.   
 תכולת השירותים שיינתנו על ידי היועצים במידול המבנה יהיו בהתאם למוגדר בתעריף  00.02.6.4

 הספר הצהוב מהדורה חדשה בהוצאת משהב"ט/אגף ההנדסה ובינוי.   
 היוזם ינהל את מודל המבנה בסביבת מידע משותפת אשר תאפשר גישה רציפה לתכנון,  00.02.6.5

 .  BIM360לצורך כינון סביבה משותפת היוזם יחבר את המודל למערכת ענן, כגון  
   היוזם יגיש את למזמין את מודלי התכנון לפי השלביות להלן: 00.02.6.6

 

   BIMהגשת תוצרי תכנון באמצעות מידול 
 מודל נדרש שלב תכנון 

 תכנון ראשוני
LOD 100 

 הכולל את –מודל אדריכלי הכולל חלוקות פנימיות 
 דרישות התכנון של כלל היועצים 

 הדמיות

 דוח התאמה לפרוגרמה  

 טבלת חישוב שטחים 
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 תכנון סופי
LOD 200.2 

 מודל אדריכלי   

 הדמיות

 הצללות, תאורה פנימית )טבעית/מלכותית(-מודלי אנרגיה 

 מודל מערכות מים וביוב, מ"א, חשמל, תקשורת ומנ"מ 

 מודל קונסטרוקטיבי 

 דו״ח התנגשויות בין המקצועות השונים 

 דו״ח התאמה לפרוגרמה 

 טבלת חישוב שטחים

 כניות הגשה/גרמושקה לרשויות השונות ות 

תכנון מפורט  
 לביצוע 

LOD 350 

 מודל אדריכלי מפורט   

 הדמיות

 הצללות, תאורה פנימית )טבעית/מלכותית(-מודלי אנרגיה 

 מודל מערכות מים וביוב, מ"א, חשמל, תקשורת ומנ"מ 

 מודל קונסטרוקטיבי 

 דו״ח התנגשויות בין המקצועות השונים 

 פרטים ומפרטים מוטמעים במודל  

 
לצורך מתן השירותים במסגרת חוזה זה, מתחייב היוזם להחזיק ברשותו ועל חשבונו,  00.02.7

מערכת  או  "רמדור.נט"  מסוג  האינטרנט,  באמצעות  פרויקטים  לניהול  מערכת 

ש"ע, אשר תשמש   או  "זיו"  או מערכת  אורך תקופת  "אקספונט"  לכל  בעבודה  אותו 

 במסגרת המודולים הבאים ככל שיידרש: ההתקשרות

 מודול לניהול יומני עבודה ממוחשבים.  (א
ניהול כלל מידע בפרויקט על בסיס עץ תיקיות לרבות צפייה,    - מודול מסמכים  (ב

 .קבוצות וגורמים בפרויקט ניהול גרסאות ושיתוף קבצים בין
 וכד'  RFI ,SUBMITTAL  ,NCRניהול תהליכי   -מודול תהליכים  (ג
 הפצת פרוטוקולים, ניהול ומעקב אחר משימות   -מודול משימות ופרוטוקולים  (ד

 מודולים נוספים ככל שיידרש 1
כניות, דו"ח  והיוזם מתחייב להטעין לאתר הפרויקט במערכת את כל מסמכי הפרויקט ובהם: ת 1

יועצים ומתכננים, סיכומי דיון, לוחות זמנים, דו"חות בקרה וכל מסמך אחר אשר ינחה המזמין  
להטעין. היוזם יהיה אחראי להטעין את המסמכים לתיקיות כפי שינחה המזמין. הטענת כל  
 המסמכים הנדרשים לאתר כולל תיקי מתקן מלאים ותוכניות עדות יהוו תנאי למסירת המבנה.  

 היוזם מתחייב לתת למזמין גישה/יוזר למערכת.   00.02.1

המוסד לביטוח לאומי יהא רשאי להפסיק את עבודת התכנון של היוזם במידה ולא  00.02.2
ידי מסירת הודעה בכתב -תתנהל לשביעות רצונו, כולה או כל חלה ממנה, בכל עת על

היוזם לזוכה. במידה ותופסק עבודת התכנון יושלם התכנון ע"י המוסד לביטוח לאומי ו
 במכרז זה יחויב בעלויות השלמת התכנון שינוקו מהצעתו הכוללת במכרז זה. 

כל עבודות התכנון תיעשינה בהתאם לתקנים הישראליים הקיימים בעת ביצוע התכנון,  00.02.3
כל תקן בהוצאתו האחרונה. בהעדר תקן ישראלי, ייעשה התכנון לפי אחד מהתקנים  

המע או  הצרפתי  הבריטי,  האמריקאי,  אחרת -רבהבאים:  נקבע  כן  אם  אלא  גרמני, 
כגון:  המקומיים,  התנאים  את  בחשבון  לקחת  חייב  זר  בתקן  השימוש  זה.  בנספח 
אקלים, חומרי בניה, הצללות וכדו'. בנוסף לכך על התכנון  לעמוד בדרישות ספיציות 

 של ביטוח לאומי במידה והן מחמירות על תקן קיים . 
 

 התכנון יבוצע בארבעה שלבים: 00.02.4
 תכנון פונקציונלי עפ"י פרוגרמת הצרכים של ביטוח לאומי  - שלב א'  00.02.6.7
ב'                 00.02.6.8 המוסד    - שלב  דרישות  בסיס  על  ומערכותיו,  המבנה  של  מוקדם  תכנון 

 לביטוח לאומי.  



 2025( 1027) מכרז ב
 

 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  6עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

ג'    00.02.6.9 של    -שלב  בכל הדרישות  ומערכותיו. לאחר שעמד  של המבנה  סופי  תכנון 
חלקות העירייה השונות  רשויות התכנון השונות לרבות פקע"ר, מכבי אש, מ

 והועדה המקומית.
 תכנון מפורט של המבנה ומערכותיו.   -שלב ד'   00.02.6.10

 

במסגרת של    תוכניותבסופו של כל שלב תכנון יציג היוזם למזמין לביטוח לאומי את ה 00.02.5
 (.Design Reviewמפגש בדיקת תכנון )

 
התייחסות   00.02.6 תוגש  תכנון  מפגש  כל  מסיום  שבועיים  מאשר  יאוחר  לביטוח לא  המוסד 

ל ה  תוכניות לאומי  את  לתקן  היוזם  המוסד   תוכניותועל  לאישור  ולהגישם  בהתאם 
 לביטוח לאומי. 

 
היוזם ישא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכנון, ובכלל זה ליציבות המבנה. אישור  00.02.7

על הבלעדית - התכנון  מאחריותו  היוזם  את  יפטור  לא  לאומי  לביטוח  המוסד  ידי 
התכנו לטיב  במועד והמלאה  להתגלות  העלולים  תכנון,  לליקויי  ו/או  דיוקים  לאי  ן, 

מאוחר יותר ובכל זמן מן הזמנים. כל נזק הכרוך בליקויי תכנון ו/או הנובע מהם, יתוקן  
 ידי היוזם ועל חשבונו.-על

 
על  00.02.8 חתומות  תהיינה  התכנון  של  שלב  בכל  בעל -התוכניות  לחתימת  בנוסף  היוזם  ידי 

 ים ומתאם התכנון.  משרד התכנון במקצוע המתא
 

לאומי  00.02.9 לביטוח  המוסד  ע"י  שיאושר  מטעמו  לעיל  כמפורט  תכנון  צוות  ימנה  היוזם 
ובנוסף ימנה חברת ניהול  ופיקוח מטעמו שתפקח על מהלך העבודות. כל אנשי הצוות 

 האמורים לעיל דרושים את אישור המוסד לביטוח לאומי כתנאי להעסקתם. 
 

צוות   00.02.10 ימנה  לאומי  לביטוח  קונסטרוקטור,יועץ המוסד  אדריכל,  לרבות   ( מתכננים 
 חשמל,יועץ מיזוג אויר וכד'( אשר :

 
 יאשר את מתכנני היוזם טרם העסקתם  00.02.11.1
 יערוך בקרת תכן של מתכנני היוזם בשלבי התכנון הראשוני,הסופי והמפורט.  00.02.11.2
 יאשר את קבלני המשנה של היוזם.  00.02.11.3
 וש בהם באתר. יאשר ציוד,חומרים,תגמירים ומערכות טרם התקנתם ו/או שימ  00.02.11.4
 יקבל תוצאות בדיקות  00.02.11.5
 המאושרות   תוכניותיקבל האישורים ממתכנני היוזם שהמתקנים בוצעו בהתאם ל 00.02.11.6

 
 

 מפרטים 00.03
בניה  00.03.1 לעבודות  המפרט הכללי  לדרישות  המבנה בהתאם   ולבצע את  לתכנן  היוזם  על 

שיצורפו   האחרים  למסמכים  ,לתקנים,  המיוחדים  המפרטים  האחרונה,  במהדורתו 
להסכם, באורח מקצועי נכון ובכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, בצווים ובתקנות 

 בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת. 
כי   בזאת  מבחינה    מוצהר  השלימה  שהוא  לפני  עבודתו  את  יסיים  לא  היוזם 

את  ממלא  בו  חלק  כל  כאשר  לשימוש,  מוכן  כשהוא  פונקציונלית  קונסטרוקטיבית, 

 ייעודו גם אם חלקים אלו לא נדרשו ו/או הוזכרו במפורש במסמכי המכרז. 

 עבודות התכנון והביצוע יכללו: 00.03.2
 תכנון    00.03.2.1
ומערכ     תכולותיו  כל  על  המבנה  המבנה  תכנון  של  הקמה  התכנון,  תאום  ותיו, 

הכל בשיטת תכנון וביצוע על פי    - פאושלית עד מפתח, עבודות החוץ והתשתיות  

ה התכנון,  המסמכים    תוכניות הנחיות  ויתר  המיוחדים,  המפרטים  המנחות, 

במהלך   ליוזם  שיימסרו  והסברים  הבהרות  וכן  זה,  למכרז/הסכם  המצורפים 

 ת שיידרשו לצורך התכנון המפורט והביצוע. התכנון והנחיות מפורטות נוספו

 תאום    00.03.2.2
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תאום עם כל הגורמים העוסקים בתכנון וברישוי לרבות הגורמים המפורטים    

 להלן: 

 המוסד לביטוח לאומי על כל מחלקותיו ונציגיו. 00.03.2.2.1
 

 גורמים סטטוריים  00.03.2.2.2
 מחוז מרכז  -הועדה המחוזית לתכנון ובניה  (1)

 ובניה רחובות הועדה המקומית לתכנון  (2)

 ( הרשות המקומית  על כל אגפיה. 3)

 כל הגורמים הנדרשים עפ"י כל דין.  (4)

 משרד התמ"ת    (5) 

 (    מכבי אש 6)

 (   פיקוד העורף 7)

 (   חברת החשמל 8)

 ( רשויות וגופים סטטוטרים נוספים הנדרשים עפ"י חוק9)

 מתכנני המוסד לביטוח לאומי  00.03.3
התכנון המבוצע ע"י המתכננים המועסקים על ידו עם מתכנני  על היוזם לתאם את   

 המוסד לביטוח לאומי. 

 דרישות כלליות:  00.04
 

הקבלן נדרש להוציא אישור בטיחות לכל הפרויקט כולל מיקום חדרי מדרגות,    –בטיחות 
מבואות, מעליות רחבות כיבוי אש, חניון תת קרקעי, פירים למיניהם כמקובל  על רקע  

 הוכנה ע"י יועץ בטיחות מוסמך שימונה ע"י היוזם.  ש 1:100 תוכניות
 הקבלן נדרש לפעול לקבל אישור עקרוני של פקע"ר לפני פתיחת בקשה להיתר.   -מיגון  
 

 כפיפות 00.05
 

התכנון והביצוע של המבנה יהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות,  
 והמיפרטים הסטנדרטיים, ובתוך כך:

 
 וההנחיות במסגרת מכרז/הסכם זה על נספחיו השונים.ההוראות  00.05.1

 
 הוראות תכניות בנין הערים החלות.  00.05.2

 
 הוראות והנחיות הועדה המחוזית והועדה המקומית ו/או אגף מהנדס העיר.  00.05.3

 
הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות אחרות )כגון: פיקוד העורף, רשות   00.05.4

חברת   הבריאות,  משרד  חברת  הכבאות,  משהב"ט,  ישראל,  משטרת  בזק,  החשמל, 
הטלויזיה בכבלים , גורמי ביטחון ממלכתיים, גורמי איכות הסביבה, רשויות/חברות  

 עירוניות וכו'(.
 

 הוראות והנחיות המוסד לביטוח לאומי ויועציו.  00.05.5
 

 חוק התכנון והבניה תשכ"ה, ותקנות הבניה, על עדכוניהם השונים. 00.05.6
 

 ותקנות המהנדסים והאדריכלים.  חוק המהנדסים והאדריכלים 00.05.7
 

 חוק רישום קבלנים ותקנות רישום קבלנים.  00.05.8
 

 הוראות למתקני תברואה )הל"ת(. 00.05.9
 

 החוקים, התקנות, התקנים וההוראות בנושאי סידורים לאנשים עם מוגבלות.  00.05.10
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 כל הפרקים.  -משהב"ט/ההוצאה לאור    -המיפרט הכללי לעבודות בנין )הספר הכחול(   00.05.11

 
התקנים 00.05.12 מכון  ובהעדרם    תקני  תקנים    -הישראלי,  בהיעדר  )מפמ"כ(.  מכון  מיפרטי 

תקנים של ארה"ב, בריטניה, צרפת או מערב    -ישראליים ו/או מיפרטי מכון רלבנטים  
יצרן באישור המוסד    –גרמניה, באישור המוסד לביטוח לאומי. בהיעדרם   הוראות 

 לביטוח לאומי. 
 

 יחות וגהות. המוסד לבט -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(  00.05.13
 

 המוסד לבטיחות וגהות.  -חוק חשמל  00.05.14
 

 תקנות הבטיחות בעבודה.  00.05.15
 

אמצעי שימור אנרגיה    –מפרט משרד התשתיות הלאומיות/אגף ניהול משאבי תשתית   00.05.16
 במבני ציבור. 

 
 חוקי העזר העירוניים.  00.05.17

 
 פרק ד' תכנון חניונים, של משרד התחבורה .   –הנחיות לתכנון חניה  00.05.18

  
כל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, המיפרטים הסטנדרטיים וההנחיות יהיו   00.05.19

 במהדורותיהן השלמות והמעודכנות ביותר, למועד צו התחלת עבודה. 
 

 
כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי ההסכם, בין שהם מצורפים ובין שאינם   00.05.20

 מצורפים. 
 

היוזם מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים הנזכרים במכרז/הסכם זה, כי   00.05.21
קראם והבין את תוכנם, כי קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת וכי הוא מתחייב  

 לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. 
 

 
היוזם 00.05.22 של  ברשותו  ואינם  למכרז  צורפו  שלא  לעיל  המצוינים  הכלליים  , המפרטים 

 , הקריה, ת"א. 16ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח' הארבעה 
  

תכריע ההוראה הכלולה במסמך    -משמעות וכד'  -במקרה של סתירה אי התאמה, דו 00.05.23
 לפי סדר העדיפות המוגדר במפרט בהמשך. 

  
 

 מפרטים כלליים ומיוחדים  00.06
 

 כל העבודות יתוכננו ויבוצעו בהתאם למפרטים הכלליים לעבודות בנייה שבהוצאת  

 הוועדה  הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון,   

במהדורתם    משרד התחבורה  / מע"צ או ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל,  

 זה.ביותר. והמפרטים המיוחדים שבנספח  העדכנית
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 אישור מתכננים  00.07
 

על היוזם להגיש לאישור המנהל רשימת מתכננים ויועצים מטעמו, בטרם הוצאת צ.ה.ע,  
 בפורמט כדלקמן: 

 
 

מס' 
 סד'

שנת   מס' רישוי  שם מקצוע התכנון 
 הסמכה 

 טלפון, פקס'  כתובת 

01 
ניהול פרויקט, תיאום  
תכנון, תיאום ביצוע,  

 פיקוח הנדסי 

     

02 
 אדריכלות 

     

      קונסטרוקציה  03

מתקנים תרמיים   04
 ותברואיים 

     

      חשמל  05
      מעליות  06
מיזוג אויר, קירור,   07

 חימום ואורור 
     

אדריכלות נוף ופיתוח   08
 שטח

     

הנדסת תנועה   09
 ותחבורה )לפי הצורך( 

     

      בטיחות  10
      טלפוניה  11
       
      מערכות תאום  12
      ביטחון   –מתח נמוך  13
      אקוסטיקה  14
      תקשורת  15
      אלומיניום  16
      איטום  17
      ספרינקלרים  18
      תאורה  19
      אדריכלות פנים  20
      שילוט  21
      לוחות זמנים  22
  –תאום מערכות  23

 סופרפוזיציה 
     

      תאורה  24
      מודד מוסמך  25
      בקרת מבנה  26
      נגישות  27
יועץ פרוגראמה   28

)מהנדס תעשיה  
 וניהול( 

     

      בניה ירוקה  29
      BIMמנהל מודל  30
      אחר: .....................  31
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 רשימת תוכניות וחומר נדרש. -הגשת מסמכים לאישור ע"י היוזם  00.08

 
לאומי   00.08.1 לביטוח  המוסד  לאישור  להגיש  היוזם  ראשוניות    תוכניות על  אדריכלות 

 )מוקדמות( כמפורט להלן, תוך שבועיים ממועד חתימת ההסכם:
 

 . 1:50תוכנית עם חלוקה פנימית לפי פרוגרמת המוסד לביטוח לאומי    קנ"מ  00.08.2
לאומי   00.08.3 לביטוח  המוסד  לאישור  להגיש  היוזם  היוזם  חות  לפ סופיות,    תוכניותעל 

 כמפורט להלן, תוך חודש וחצי ממועד חתימת ההסכם: 
למקצועות    מערכות  תיאום  ותוכנית  ביצוע  מפרטי  סופיות,  עבודה   תוכניות 

 - הבאים )תוך חודש וחצי ממועד חתימת ההסכם(:
 אדריכלות       00.08.3.1
לכל        00.08.3.2 מרכיביו  וכל  המבנה  יציבות  חישוב  כולל  קונסטרוקציה  רכיבי  ויש  במידה 

להיתר   הנדרשת   במתכונת  לבדיקה,  וניתנת  קריאה  מסודרת,  בצורה   פרטיהם 
 הרשויות.  בניה, כפי  שאושר ע"י 

 חשמל ומערכות מנ"מ   00.08.3.3
 מיזוג אוויר  00.08.3.4
 מערכות אינסטלציה סניטרית בתוך המבנים  00.08.3.5
 גילוי וכיבוי אש  00.08.3.6
 וט ריה 00.08.3.7
 שילוט  00.08.3.8
 מעליות  00.08.3.9

 בטיחות   00.08.3.10
 נגישות  00.08.3.11
 פיתוח נופי  00.08.3.12
 חניה ותנועה  00.08.3.13
00.08.3.14   

 
 

לאומי   00.08.4 לביטוח  המוסד  לאישור  להגיש  היוזם  היוזם  לפחות    תוכניותעל  מפורטות, 
 כמפורט להלן, תוך שלושה חודשים ממועד חתימת ההסכם:

 
 קנ"מ  פרוט  

 
 אדריכלות פנים  00.08.4.1

 
 1:50מידות/חדרים/מתקנים/ריהוט      ...........תכנית העמדה  של   

                            
 מתקני תברואה  00.08.4.2

 
 1:250חיבורי חוץ  ...........................................-תכנית שטח  (1
  תוכניותהמים לכיבוי אש,  תוכניותמים וביוב בכל המפלסים לרבות  (2

 1:50המתזים )ספרינקלרים( ...............    
 סכימות ואיזומטריות.  (3
 מאגרי מים. (4
 מתקני פינוי אשפה.  (5
 

 
 חשמל  00.08.4.3

 
 1:250 חיבורי חוץ...............................................................  (1
 1:50.  ..פריסה עפ"י קומות לכח תיקשורת ותאורה .   ........... תוכניות (2
 1:50 הארקות יסוד ...........................................................  (3
 1:50 כליא ברק ................................................................  (4
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 לוחות חשמל. -ארונות חשמל   (5
 סכמות חשמל. (6
 

  חשמל למעליות.  00.08.4.4
 אוויר. חשמל למיזוג  (1
  פרוט חדרי האנרגיה.  (2

 
 

 מיזוג אויר  00.08.4.5
 

חד קוויות של שיטות מיזוג אויר שנבחרו בעזרת סכמות זרימת   תוכניות (1
 מים וסכמות זרימת אויר. 

 חישובי עומס תרמי של המבנה כולו לקירור וחימום.  (2
מפורטות של תוואי צנרת, מיקום יחידות מ"א ויחידות מפוח   תוכניות (3

 . VRFחידות נחשון או י
 מפורטות של תעלות פיזור אויר ומערכות יניקה.  תוכניות (4
 תאור מערכות הבקרה כולל סכמות עקרוניות של המערכות. (5
 פרטי הציוד.  (6
 אוורור החניון.  תוכניות (7
 (        פירוט חילופי אוויר בכל חלל במבנה בהתאם לפתרון המוצע. 8
 
 להבהרת המערכות בבניין. כל תכנית נוספת הדרושה   (9
 

 
 מערכות גילוי אש/עשן וכיבוי בגז  00.08.4.6

 
 ומפרטים טכניים.  תוכניות  

 
 מערכת ספרינקלרים  00.08.4.7

 
מפורטות של מערך הספרינקלרים בחניון כולל תכנית צנרת, תכנית   תוכניות  

 חדרי מכונות, קוי אספקה ראשיים ומיכלי אגירה. 
 

 טלפונים  00.08.4.8
 

 1:50 ותשתית ארונות ותעלות לפי קומות תכנית פריסת נקודות  (1  
 סכימות.  (2  
 קו. -חד  תוכניות (3  

 
 

 מתח נמוך )/בקרת מבנה/גילוי אש(  00.08.4.9
 

 1:50 פריסת יח' קצה עפ"י קומות...................  תוכניות (1  
 1:50 תשתיות, תעלות וארונות עפ"י קומות ......  תוכניות (2  
 סכימה ורטיקלית.  (3  
 קו. -חד  תוכניות (4  
 פרזול ותכנית דלתות ופתחים אחרים.   -פרטים  תוכניות (5  
  

 מעליות  00.08.4.10
 

 תאי המעליות.  (1  
 חדרי מכונות.  (2  
 פרטים.  (3  

 
 

 מיחשוב )תשתיות בלבד(  00.08.4.11
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 1:250פריסת יחידות קצה עפ"י קומות........................  תוכניות (1  
 1:100 תשתיות, תעלות וארונות עפ"י קומות................ תוכניות (2  
 סכימה ורטיקלית.  (3  
 קו. -חד  תוכניות (4  
 פרזול ותכנית דלתות ופתחים אחרים. –פרטים  תוכניות (5  

 
המערכות 00.08.4.12 כל  של  סופרפוזיציה  יותר    תוכניות  רחב  פירוט  כולל  וחוץ   פנים 

, ניתוח התאמות  BIMוחתכים בצמתים ובהסתעפויות, דו"ח התנגשויות ממודל   
   NAVISWORKבמבנה על פי תוכנת 

 רשימת הציוד הדרוש להפעלת המבנה ומפרטי ביצוע של הציוד.  00.08.4.13
המוסד   ידי  - כל תכנית נוספת שתידרש לצורך ביצוע ע"י היוזם  ו/או תידרש על 00.08.4.14

 ו/או הנדרשת במסמכי מכרז/הסכם זה.   וח לאומי לביט
   ידי היוזם, כולל נתוני תקנים שבהם   - פירוט מלא של כל החומרים שיסופקו על 00.08.4.15

 יעמדו החומרים הנ"ל. 
      תיעוד של מבחני טיב ואיכות של החומרים שיסופקו בתנאי שהתיעוד הוצא  00.08.4.16

 ידי המוסד לביטוח לאומי. - ידי  וף שאושר לכך על-על
מיזוג   תקשורת,    ימת כל פרטי הציוד בהם ישתמש היוזם במערכות המבנה )רש 00.08.4.17

 יצוין שם היצרן,       אויר, כיבוי אש, אינסטלציה סניטרית וכו'(.לגבי כל פריט   
ישראל במדינת  המורשה  הספק  וכתובת  שם  קטלוגי,  ולתת        מספר  לספק 

 לציוד.            שירות
טכני   00.08.4.18 מידע  פירוט,  מסמך,  עלכל  על- שיידרש  לאומי  לביטוח  המוסד  מנת  -ידי 

ולהשלים     לביטוח    את להבהיר  של המוסד  לצורך אישורו  התכנון המפורט 
 לאומי לפני הביצוע. 

             כתב כמויות מפורט, מפרטים טכניים מיוחדים לכל העבודות בכל    00.08.4.19
 דסיפליונות 

          המקצועיות   כל תכנית מפורטת אחרת בדיסיפלינות אלה ובדיסיפלינות    00.08.4.20
 שידרש להבהרת התכנון.  ככל  האחרות שלא הוזכרו במסמכי המכרז, 

תכלול    00.08.4.21 השילוט  תוכנית  וחוץ.  פנים  מלאה  שילוט  ותוכנית  המפלסים  תכנית 
 מספור החדרים לפי שיטה שתאושר ע"י המזמין. 

 תתייחסנה לכל השלבים, ותיכלולנה מענה לשלביות הפרויקט.  תוכניותה 00.08.4.22
 בטיחות   00.08.4.23

מעל    00.08.4.23.1 לפחות  של  ניסיון  בעל  בטיחות  יועץ  היוזם להעסיק  לצורך    10על  שנים 
 קבלת ייעוץ בטיחות לגבי הנושאים הבאים וליישם אותן בתכנון המבנה:

 פתרון כולל לנושא הבטיחות במבנה.  (1

 וציפויים.מערכות צבע   (2

 מערכות כיבוי אש במים בתוך המבנה ומחוצה לו.  (3

 דרכי מילוט.  (4

 דלתות עמידות אש. (5

 שילוט בטיחות.  (6

 מערכות כיבוי ניידות.  (7

ולאחר   00.08.4.23.2 לאומי,  לביטוח  והמוסד  כבאות  רשות  אישור   יקבלו  היועץ  המלצות 
 אישורם יהיו בסיס לתכנון מפורט של המבנה ומערכותיו. 

היו 00.08.4.23.3 המפורטים  הנחיות  והדרישות  התקנים  התקנות,  ההוראות,  לכל  יענו  עץ 
 להלן: 

 חוק התכנון והבנייה ותקנותיו.  (1

 תקנות שירותי הכבאות.  (2

 . 07, 08,  34משרדי לעבודות בנין, פרקים: -המפרט הכללי הבין (3

 התקנות הישראליות להתקנת מערכות גילוי.  (4

 עקות. התקנות הישראליות הקשורות בדלתות אש ומ  (5

 עבור חומרים וגימור.   921/   755תקן ישראלי  (6

 תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים: חוק התכנון והבנייה.  (7
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 חוק החשמל.  (8

 הרלוונטיות לנושא.  .N.F.P.Aתקנות   (9

 עבור מערכות אוורור ומיזוג אוויר.   1001תקן ישראלי  (10

 רלוונטיים. תקנים ישראליים ולועזיים אחרים  (11

 תקנות הבטיחות בעבודה של משרד העבודה.  (12

 תקנות איכות הסביבה של משרד הפנים ושל איכות הסביבה. (13

 או שווה ערך.  .F.Mאו  .U.Lמפרטים טכניים של מכון התקנים:  (14

 היוזם באמצעות יועץ הבטיחות שלו יכין: 00.08.4.24
 המלצות בטיחות.  (1

התוכניות האדריכליות בה    מערכת תוכניות המבוססות על מערכת (2

 ייכללו דרישות הבטיחות. 

 הוראות מתאימות למתכנני המבנה והמערכות.  (3

 חישובים ודיאגרמות לפי הצורך. (4

 (       מטריצת הפעלות ואינטגרציית מערכות בטיחות.  5

 (       תיק שטח בהתאם לדרישות כיבוי אש6

מכרז/הסכם זה את כל מערכות הבטיחות  היוזם יתכנן, יספק ויבצע במסגרת   00.08.4.25
 הנדרשות. 

 

 עמידות בפני אש  00.08.4.26
המבנה על כל רכיביו יהיה עמיד לאש בהתאם לתקנים ולדרישות מכבי אש   

 ושלא יופחת משעתים. 

 
 ע"י המוסד לביטוח לאומי  תוכניותנוהל אישור  00.09

 
 אישור מסמכי התכנון יהיה לפי הנוהלים כלהלן: 

 
 ומסמכים יוגשו לאישור המוסד לביטוח לאומי בכל שלב תכנון ולקראת ביצוע.  תוכניות 00.09.1
והנחיות  00.09.2 לפרוגרמה  התכנון  התאמת  לגבי  הוא  לאומי  לביטוח  המוסד  של  אישורו 

 התכנון. האחריות לתכנון עפ"י כל דין היא על היוזם  בלבד.
לא לאשר מובא לתשומת לב היוזם, כי המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות   00.09.3

מסמכים ותוכניות במידה ואינם עומדים בכל הדרישות של נספח זה. במקרה זה, על 
לאומי,  לביטוח  המוסד  לדרישות  בהתאם  והשינויים  התיקונים  כל  את  לבצע  היוזם 

 ולהגישם לאישורו. 
מסמכי התכנון המפורטים לעיל יוגשו ע"י היוזם בכל שלב של תכנון ,למנהל לאישורם  00.09.4

מערכות של דיסק און קי   2עותקים. בנוסף לכך ימסרו    3-ח לאומי, ב של המוסד לביטו 
 הכוללות את כל התוכניות. 

יעביר למציע את אישורם של המוסד לביטוח לאומי, או את הערותיהם תוך  00.09.5 המנהל 
שבועיים מיום קבלת המסמכים האמורים.)הגשה של מערכת מלאה של תוכניות על ידי  

 היוזם(. 
זמין ו/או למשרד הערות כלשהן, יתוקנו ע"י היוזם ויוגשו מסמכים שלגביהם היו למ 00.09.6

 שוב לאישור תוך שבוע מיום קבלת ההערות. 
תיקן היוזם את המסמכים כנדרש בהערות המוסד לביטוח לאומי יאשר המוסד לביטוח   00.09.7

 לאומי את המסמכים ויעבירם למציע תוך שבוע מיום הגשתם. 
למצ 00.09.8 אלו  תוחזרנה  כנידרש,  המסמכים  תוקנו  לאחר לא  ותימסרנה  תיקונן  לשם  יע 

התיקון מחדש לאישור המוסד לביטוח לאומי. משך התיקון בשלב זה לא יעלה על עשרה 
 ימי עבודה.  

עם גמר תהליך אישור המסמכים, יספק היוזם למזמין חמישה סטים של עותקים מכל  00.09.9
וכן   המאושרים,  של    2המסמכים  קי,    תוכניותמערכות  און  דיסק  עג"ב  ממוחשבות 

הכמ מערכת  את  היוזם  יעדכן  העבודה  סיום  עם  )  תוכניותפורט.  הביצוע   ASלפי 
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MADE  ממוחשבות לרבות מודל    תוכניות מערכות מעודכנות של    2( ויספק למזמיןAS 
MADE BIM  .לרבות הוראות פתיחה והפקה 

אושרו התוכניות על ידי המוסד לביטוח לאומי תצורפנה תוכניות הביצוע המאושרות   00.09.10
     ם ותהוונה חלק בלתי נפרד ממנו.  למסמכי ההסכ

 הכנת כל ההעתקים כמפורט לעיל תהיה עח"ש היוזם.  00.09.11
בידיו   00.09.12 כשיהיו  אלא  במבנה,  כלשהם  חלקים  של  בביצוע  להתחיל  יורשה  לא  היוזם 

 חתומות המאושרות לביצוע ע"י המנהל.  תוכניות
לאשר   תוכניותאישור   00.09.13 היוזם  של  מאחריותו  גורע  אינו  לאומי  לביטוח  המוסד  ע"י 

אצל כל הגורמים הסטטוטוריים הנוגעים בדבר, לרבות אגף מהנדס העיר,   תוכניותה
פיקוד העורף, רשות כיבוי אש, משרד הבריאות, חברת חשמל, בזק, חברת הטלויזיה 

 בכבלים )חברת ערוצי זהב(, משטרת ישראל וכיוצ"ב כנדרש.
במניין  תקו 00.09.14 כלולה   תהיה  לאומי  לביטוח  המוסד  אישור  וקבלת  התוכניות  תיקון  פת 

בלו"ז  לעמידה  והאחריות  לאומי  לביטוח  המוסד  ביצוע  תקופת  הארכת  ללא  הימים 
 תישאר על היוזם.

        

 אחריות היוזם למסמכי התכנון 00.10
 

המלאה והבלעדית של  אישור המסמכים על ידי המוסד לביטוח לאומי אינו גורע מאחריותו   
ה לתוכן  המוסד  תוכניותהיוזם  לאישור  שהוגשו  האחרים  והמסמכים  היציבות  חישובי   ,

לביטוח לאומי. אישור התכנון על ידי המוסד לביטוח לאומי לא יפטור את היוזם מאחריותו  
אי טעויות,  במועד  -לשגיאות,  להתגלות  העלולים  ובביצוע  בתכנון  ליקויים  או  דיוקים, 

ר, בכל זמן שהוא. כל נזק שהוא תוצאה של ליקוי בתכנון, ליקוי בביצוע או הנובע  מאוחר יות
 מהם יתוקן במלואו על ידי היוזם ועל חשבונו. 

 
 

 תיאום תכנון וביצוע 00.11
 

כל מתכנני היוזם יתאמו את עקרונות התכנון ואת פרטיו בכל מקצועות התכנון, עם   00.11.1
השלמת כל שלב תכנון על ידי  היועצים מטעם המוסד לביטוח לאומי. תנאי מחייב ל 

ונציגיו   לאומי  לביטוח  המוסד  לאומי/מתכנני  לביטוח  המוסד  אישור  הינו  היוזם 
 לחומר התכנוני שהוגש על ידי היוזם. 

 
כל העבודות באתר ההקמה תבוצענה בתיאום מלא ועל פי הוראות המוסד לביטוח   00.11.2

 ום מוקדם עימם. לאומי, המנהל והרשויות המוסמכות. אין להתחיל בעבודה ללא תיא
  

בדבר:  00.11.3 הנוגעים  הסטטוטוריים  הגורמים  עם  יתואמו  והביצוע  התכנון  עבודות  כל 
העיריה, הועדה המקומית, אגף מהנדס העיר, חברת חשמל, בזק, פיקוד העורף, משרד  
וכיוצ"ב,   הבריאות, משטרת ישראל, משרד העבודה, מכבי אש, חברות התקשורת, 

 ויאושרו על ידם ככל הנדרש. 
 

המשק התת קרקעי יתואם ע"י הקבלן עם אגף מהנדס העיר, חברת החשמל, בזק,    00.11.4
 חברת כבלים  וכן עם כל רשות אחרת כנידרש. 

 
 

 תוכניות על  בעלות 00.12
ידי היוזם תישארנה בבעלות  -מוסכם בזה בין הצדדים, שכל התוכניות שתסופקנה על 00.12.1

ו מקצתן, לכל  הבלעדית של המוסד לביטוח לאומי שיהא רשאי להשתמש בהן כולן א
מטרה שהיא. היוזם לא יהא רשאי למסור את התוכניות או להראותן לצד שלישי אשר  

 ידי המוסד לביטוח לאומי. -לא הוסמך לכך על
 

בפורמט   00.12.2 השרטוט  גיליונות  כל  את  היוזם  ימסור  עבודתו  סיום    DWG PDFלאחר 
 למזמין.   RVTוהמודלים בפורמט 

 
 לוח זמנים  00.13
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שבועיים מתאריך חתימת ההסכם, על היוזם להגיש  לא יאוחר מאשר תוך  00.13.1
לאישור המוסד לביטוח לאומי לוח זמנים מפורט, ערוך במחשב ב"שיטת רשת"  

או גאנט )לפי דרישת המוסד לביטוח לאומי(, אותו יערוך באמצעות יועץ מומחה  
 ללוחות זמנים. מינוי היועץ טעון אישור מראש של המוסד לביטוח לאומי. 

הזמנים יקיף את כל תהליכי ושלבי השלמת התכנון, ההקמה, החיבורים,  לוח  00.13.2
 ההרצה והתיפעול:

 תכנון מוקדם, סופי ומפורט לכל מתכנן/יועץ.  00.13.3
 המסלול הסטטוטורי, לרבות היתרי הבניה וכל אישור הנידרש מרשות מוסמכת.  00.13.4
 אישורים לתכנון.  00.13.5
 מועדי יציאה למכרזים של הקבלן עבור מערכות קבלני מישנה.  00.13.6
 הזמנות אישורים, ייצור, הובלה, התקנה, הרצה.  -ציוד  00.13.7
 דיגום עבודות.  00.13.8
התארגנות, ביצוע עפ"י המקצועות השונים, חיבורים   -כל שלבי הביצוע  00.13.9

 למערכות, סיום ביצוע, הרצה, ויסות, איכלוס. 
 פעילויות של קבלני משנה, ספקי ציוד וספקי חומרים. 00.13.10
 פעילויות פינוי מתקנים/מטרדים במגרש.  00.13.11
 הזמנים יתייחס לכל החלקים הנכללים בעבודה.  לוח 00.13.12
רמת הפירוט של לוח הזמנים תהיה עפ"י הנחיות המוסד לביטוח לאומי   00.13.13

 ובאישורו. פרוט ועקרונות יימסרו למציע היוזם. 
. לוח הזמנים יוגש  ms projectלוח הזמנים יוכן, יוגש ויעודכן בתוכנת   00.13.14

ט. לאחר אישורו, ישמש  לאישור המוסד לביטוח לאומי בצורת תדפיס ודיסק
 לוח הזמנים כלו"ז בסיסי שמולו ייבחן הלו"ז בפועל. 

הלו"ז המאושר יעודכן ע"י היוזם אחת לחודש במהלך כל תקופת התכנון   00.13.15
וההקמה ויועבר למנהל בתצורת תדפיס ובקבצים ממוחשבים. הלו"ז יהיה  

 בפורמט תכנון מול ביצוע )לו"ז בפועל(. כמו כן יודגש הנתיב הקריטי. 
 
 

 מסמכים למציע  מסירת 00.14
 

הנחיות מפורטות ועדכונים יימסרו למציע באופן שוטף אך לא יאוחר מאשר חודש לפני    
 המועד שבו בכוונתו לבצע את העבודה שלגביה נמסרים ההנחיה המפורטת ו/או העדכון. 

 
 אישורים ורשיונות 00.15

 
בלעדי ומוחלט על היוזם. על  השגת אישורים ורשיונות בכל תחום ולכל תכלית חלה באופן   

לפנות לועדה המקומית לתכנון ולבניה לקבלת היתרי בניה ורישוי עסקים למבנה   היוזם 
עבור   התמורה המלאה  גם את  כוללת  היוזם  בזה שהצעת  מודגש  זה.  נשוא מכרז/הסכם 

והמסמכים לצורך קבלת היתרי הבניה ורישוי העסקים, וכן את כל האגרות    תוכניותהכנת ה
בהשגת וההטל  והטיפולים  להיתרים  הבקשות  הכנת  הנ"ל.  הבקשות  אל  הקשורים  ים 

להארכת  בקשה  שום  תוכר  ולא  לעבודה,  המוגדר  הכללי  הזמן  במשך  כלולים  ההיתרים 
 תקופת הביצוע בגין עיכוב בהגשת בקשה להיתר או בגין עיכוב במתן ההיתר עצמו. 
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 היתר בנייה  00.16

בקשה להיתר בניה/שינויים עפ"י הוראות חוק התכנון והבניה  על היוזם להגיש  00.16.1
ותקנותיו ולקבל היתר בניה עפ"י כל דין לפני תחילת הביצוע ולהמציא את  

היתרי הבנייה למזמין לביטוח לאומי טרם תחילת ביצוע. תנאי להוצאת היתר  
הבנייה יהיה הגשת תוכנית בינוי ופיתוח על ידי היוזם לאישור הוועדה  

 ית. המקומ 
פי  -תהליך הגשת הבקשה לוועדה המקומית מותנה באישור הבקשה ברשות על 00.16.2

עותקים של בקשה    14. לצורך כך יכין היוזם וימסור למזמין תוכניותנוהל תאום 
 להיתר בניה שהוכנה עפ"י כל דין. 

המוסד לביטוח לאומי ימסור למציע את הערות הרשות והיוזם יתקן את   00.16.3
ך לאחר מכן יתחיל בתהליך האישור בועדות  הבקשה בהתאם להוראות אלה וכ

 הסטטוטוריות של משרד הפנים והרשויות החיצוניות 
מתכנני היוזם יחתמו במסגרת הבקשה להיתר בנייה כמהנדסים אחראיים הן   00.16.4

 לתכנון והן לביצוע. 
מתכנן הקונסטרוקציות של היוזם יגיש חישובים סטטיים של המבנה לוועדה   00.16.5

 ל ידו. המקומית, ערוכים וחתומים ע
 .היוזם יגיש כל מסמך או הצהרה הנדרשים עפ"י כל דין/תקנה  00.16.6
אדריכל מטעם היוזם יטפל בהוצאות ההיתר מבחינה מנהלית. תשלום בעבור   00.16.7

 אגרות הרישוי לוועדה ולעיריית רחובות וכל יתר ההוצאות ישולמו ע"י היוזם  
כחוק   לא יוחל בביצוע חלק כלשהוא של המבנה לפני קבלת היתר בנייה מאושר 00.16.8

 לאותו חלק. 
מהנדס הביצוע של הקבלן מטעם היוזם יחתום לפני תחילת העבודה בתצהיר   00.16.9

לבקשה להיתר בנייה ובתיקי הבנייה על הצהרת המהנדס האחראי לביצוע  
 השלד כנדרש. 

הנחיות אלו חלות גם לגבי היתר הבניה שעל הקבלן להגיש לגבי אזור   00.16.10
 ההתארגנות לביצוע. 

 
 

 ביצוע 00.17
יתחיל בביצוע כל חלק עבודה אך ורק לאחר אישורן הסופי של  הקבלן   00.17.1

התוכניות, צירופן למסמכי ההסכם וקבלת היתר בנייה כחוק, ובכפוף להוראות  
 ההסכם. 

כל העבודות תבוצענה לפי פרטי התוכניות שסופקו על ידי היוזם ואושרו על ידי   00.17.2
רט  המוסד לביטוח לאומי באורח מקצועי ונכון ובהתאם לדרישות המפ

והתקנים, בכפוף לשינוים עליהם הורה המוסד לביטוח לאומי בכתב לאחר מתן  
האישור. כמו כן תבוצענה כל העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים,  

בצווים או בתקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהן, או  
 על כל חלק מהן, הוא בתחומי סמכותה הרשמית. 

לאומי רשאי לדרוש מהקבלן שימציא לידיו אישור בכתב על   המוסד לביטוח 00.17.3
התאמת כל עבודה או חלק ממנה לדרישות אותה רשות, והקבלן מתחייב  

 להמציא למזמין אישור כזה, אם יידרש. 
העתקים מכל מסמך המהווה חלק מההסכם, לרבות המפרט הכללי לעבודות   00.17.4

בנה. המוסד לביטוח  ידי הקבלן במקום המ-בניה )על כל פרקיו(, יוחזקו על
לאומי, האדריכל ו/או מהנדסים יועצים והמפקח וכל אדם שהורשה על ידם  

 בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם. 
הקבלן ינהל תיקיה מסודרת באמצעות מערכת ממוחשבת עם גישה מהאינטרנט   00.17.5

  שהוכנו ע"י המתכננים מטעמו ושל תוכניותדוגמת רמדור או שווה ערך של ה
שנמסרו לו ע"י המוסד לביטוח לאומי שתאפשר גישה נוחה והתמצאות   תוכניות

ואשר תעמוד לרשות המוסד לביטוח לאומי, אדריכל המוסד   תוכניותקלה בכל ה
לביטוח לאומי, ו/או מהנדסים יועצים. על הקבלן להחזיק את התוכניות במצב  

בודה. הקבלן ינהל  מעודכן בהתאם להוראות ושינויים שיינתנו תוך כדי מהלך הע
עם ציון שם התכנית, אינדקס השינוי   תוכניות רישום מעודכן של זמני קבלת ה

המשמשות    תוכניותותאריך קבלת התכנית. נוסף לנ"ל עליו להדביק את ה
לביצוע המבנה על לוחות מזוניט או דיקט ולכסותם בפוליאתילן שקוף  
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דא כי לביצוע משמשות  ברורות במקרה של התבלות. יש לוו  תוכניותולהחליפם ב 
 העדכניות בלבד.   תוכניותה

סט מלא של התוכניות "לביצוע", מאושרות על ידי היועצים, ימסרו למפקח    00.17.6
 מטעם המוסד לביטוח לאומי וימצאו דרך קבע  במשרדי הפיקוח באתר. 

הקבלן יבדוק אם ישנה התאמה בין המסמכים השונים המהווים את ההסכם   00.17.7
כם ובין הנתונים המעשיים במקום העבודה. בכל  ו/או בין מסמך ממסמכי ההס

חייב   -שעל הקבלן לגלות במסגרת בדיקתו  -מקרה של סתירה או אי התאמה 
הוא להודיע על כך מיד למזמין ולנהוג בכל הנוגע לעניין זה לפי הוראות המוסד  

 לביטוח לאומי. 
ה  בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה ובין הוראות ההסכם ,או במקר 00.17.8

של הוראות סותרות בתוך מסמך זה יפסוק המוסד לביטוח לאומי לפי שיקול  
 דעתו הבלעדי והסופי איזה מההוראות תחייב את הצדדים להסכם. 

במקרה ויתברר שהקבלן לא קיים הוראה כלשהי מהוראות סעיף זה או לא גילה   00.17.9
התאמה שהיה עליו לגלות ושכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי  -סתירה או אי 

התאמה שבמסמך כלשהו, יהיה על הקבלן לשאת בכל  -פי טעות או אי-לע
ההוצאות שיידרשו לתיקון המעוות. המוסד לביטוח לאומי יכריע בלעדית  

 וסופית בנוגע להתאמה או לסתירה כאמור לעיל. 
 

 

 

 

 ע"י קבלנים רשומים ומורשים ביצוע 00.18
 

ביצוע המבנה ייעשה באמצעות קבלן ראשי וקבלני משנה, כולם רשומים כחוק   00.18.1
אצל רשם הקבלנים, ומתאימים מבחינת סיווגם והיתמחותם לבנית המבנה  

נשוא מכרז/הסכם זה. היוזם וקבלני המשנה טעונים אישור מראש ובכתב של  
ת  המנהל. ביצוע העבודות ייעשה באמצעות פועלים/עובדים בעלי תעודת זהו

 ישראלית בלבד.       
הקבלן מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של המוסד לביטוח לאומי להעסקת   00.18.2

כל קבלן משנה בכתב ומראש. מותנה בזה במפורש, כי הסכמת המוסד לביטוח  
לאומי למסירת כל חלק של העבודות לקבלן משנה, או הפסקת עבודתו, לא  

וע המבנה לפי כל תנאי  תפטור את הקבלן ולא תגרע מאחריותו המלאה לביצ
הסכם זה. הקבלן מתחייב בזאת להפסיק את עבודות  קבלני המשנה בביצוע כל  

ידי המוסד לביטוח לאומי, ולא יהא  -חלק של המבנה, מיד לאחר שיידרש על 
רשאי לבוא בכל תביעות כלפי המוסד לביטוח לאומי כתוצאה מהפסקת עבודת  

 קבלן כל שהוא. 
לביטוח לאומי לפחות שלושה קבלני משנה לכל  הקבלן יציג לאישור המוסד   00.18.3

 אחת מן העבודות שאינן מבוצעות על ידי עובדים מטעמו. 
קבלני המשנה יהיו רשומים ברשם הקבלנים ויתאימו מבחינת סווג ורישום לסוג   00.18.4

 העבודה והיקפה. 
המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה,   00.18.5

עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר לצורך  אשר לפי ראות 
ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריות הקבלן ועל חשבונו, תוך שבוע  

 מהגשת הדרישה להחלפתו ע"י המוסד לביטוח לאומי. 
קבלני המשנה לכל המקצועות הראשיים כגון: חשמל, מיזוג אויר, תברואה יהיו   00.18.6

 . ISO 9002יל הוסמכו על פי תקן כאלו שבנוסף לתנאים לע
לא תורשה העסקת יותר מקבלן משנה  אחד למקצועות המשנה הראשיים כגון   00.18.7

 חשמל, מזוג אויר, אינסטלציה סניטרית ואלומיניום. 
אין לראות בזכות שנתנה למזמין להתערב בנושא קביעת קבלני משנה כאישור   00.18.8

 קבלן המשנה הנבחר. לאחריות טיב העבודה ו/או למחדל או למעשה רשלני של 
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 דמי בדיקות דגימות וחומרים 00.19
דמי בדיקת דגימות וחומרים יחולו על היוזם, היוזם ישלם באופן ישיר למעבדות   00.19.1

 את דמי הבדיקות. המנהל שומר לעצמו את הזכות: 
 לקבוע את המעבדות שתבצענה את הבדיקות.   00.19.2
 להזמין את ביצוע הבדיקות.  00.19.3
 ין השאר: הוצאות בגין בדיקות מעבדה כוללות ב 00.19.4
הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדות לקביעת    00.19.5

 האספקה.               מקורות 
הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים    00.19.6

 לדרישות ההסכם. 
הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון  לנוחות העבודה,   00.19.7

 לחסכון וכיוצ"ב. 
טפות לפי תקנים ודרישות מתכננים בקרת איכות   ובקרת טיב )כגון  בדיקות שו  00.19.8

בדיקות    כלונסאות,וכל בדיקה נדרשת על פי   חוזק בטון ,בדיקות איטום,
 תקנים, בקרת איכות,     דרישות מתכננים, דרישות המוסד לביטוח לאומי.( 

 
 מדידות וסימונים 00.20

העבודות, לרבות מדידות שיתבקשו  כל המדידות והסימונים הנדרשים לבצוע   00.20.1
ע"י המוסד לביטוח לאומי, ייעשו על ידי מודד מוסמך ורשום ומאושר על ידי  

 המוסד לביטוח לאומי. 
היוזם מתחייב לכך כי מודד כאמור, מטעמו יהא נוכח באתר ויבצע את כל   00.20.2

המדידות המתבקשות על פי ההסכם ו/או הנדרשות לצורכי ההמוסד לביטוח  
 המדויק שבו נדרש ביצוע המדידות. לאומי, בזמן

היוזם יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של כל חלקי העבודות ולנכונותם של   00.20.3
 הגבהים, המימדים וההכוונה של כל חלקי המבנה. 

הקבלן אחראי לשלמות כל הנקודות שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נזק או   00.20.4
רת העבודה הגמורה  אובדן וישמור על שלימותן, על חשבונו הוא, עד למסי

 ידי המוסד לביטוח לאומי. - וקבלתה על
, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת  מדידהאחריותו של מודד מטעם היוזם לגבי   00.20.5

, סימון  מדידההתאמה, אשר נובעת מתוך -והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אי
ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של המוסד לביטוח לאומי. אם  

התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי  -כתוצאה משגיאה, סטייה או אי
התכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המוסד לביטוח לאומי ולשביעות רצונו.  

 עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן. 
הנדרשות באמצעות ציוד מתאים, כולל    מדידההמודד יבצע את כל עבודות ה 00.20.6

"דיסטומט". המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון  ציוד אלקטרואופטי  
 . מדידההתואם את רמת הדיוק בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות ה

הקבלן יבצע באמצעות המודד הנ"ל, את כל המדידות והסימונים הנדרשים   00.20.7
 לביצוע העבודות  

"(, של  AS MADEלאחר ביצוע )" תוכניותהקבלן יבצע באמצעות המודד הנ"ל  00.20.8
 וע, שתוגשנה על גבי מדיה מגנטית ושני עותקי ניייר הביצ

כל המדידות וההוצאות הקשורות בעבודות המתוארות בסעיף זה יהיו על חשבון   00.20.9
 היוזם וייכללו בתחשיב שהוכן על ידו לצורך מתן ההצעה.

" חתומות  AS MADEעל הקבלן חובה לצרף לכל החשבונות תוכניות "  00.20.10
 ע"י מודד מוסמך 

 
 קבלנים ממונים וספקים מטעם המוסד לביטוח לאומי: שיתוף פעולה עם  00.21

 
עפ"י המפורט במסמכי מכרז/הסכם זה, יכול שיבוצעו במבנה עבודות ע"י   00.21.1

קבלנים ממונים הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי, ובין היתר בתחומים  
 הבאים: 

 התקנות ריהוט שאינו כלול בתכולת העבודה   00.21.2
בתכולת העבודה כמו תשתיות וציוד  התקנות תשתיות וציוד קצה שאינו כלול  00.21.3

 תקשורת טלפוניה, מחשבים, מולטימדיה, אבטחה וכד'  
ביצוע העבודות הנ"ל ייעשה במשולב עם העבודות שבאחריות הקבלן, ובהסתמך   00.21.4

עליהן. הקבלן יתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל הקבלנים  
כאמור ולכל אדם או גוף   הממונים המועסקים על ידי המוסד לביטוח לאומי
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שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם, הן באתר העבודה והן בסמוך  
אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי  

והאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו ולא ידרוש בעבור זאת כל  
 תוספת כספית או שיוני בלו"ז.

ל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של הקבלנים  הקבלן יפע  00.21.5
הממונים כאמור, לרבות על ידי שינוי סדרי עבודתו, שינוי עדיפויות בביצוע  

חלקים מן העבודה וכדומה, ויתאם את ביצוע העבודות השונות, כאמור לעיל,  
 בדרך המפורטת במסמכי ההסכם ולפי הוראות המפקח. 

הקבלן לבין הקבלנים הממונים או בין הקבלן לבין כל  חילוקי דעות כלשהם בין  00.21.6
אדם או גוף שאושרו כאמור, בענין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת  

 המפקח והכרעתו תהיה סופית.
לקבלן לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא כנגד המוסד לביטוח לאומי   00.21.7

ת תיאום עבודתם  בקשר לאמור בסעיף זה, לרבות לתשלום עבור עמלת הוצאו
של הקבלנים הממונים, ולא יהיה בעבודתם של הקבלנים הממונים, או בכל ענין  

הקשור בה, משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע או אי ביצוע עבודה  
כלשהי על ידו או אי מילוי הוראות המפקח, המנהל, המוסד לביטוח לאומי או  

 הוראות ההסכם. 
י כמוגדר במיפרט הכללי ובנוסף את השירותים  הקבלן יתן שרותי קבלן ראש  00.21.8

המפורטים להלן לקבלנים הממונים ולמזמין, לפי הענין, כל עוד הקבלן נמצא  
 באתר העבודה: 

 מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה ופריקה מתואמת מראש. 00.21.9
מתן אפשרות לעיון בתוכניות המבנה )באתר( ומתן הסברים על המבנה,   00.21.10

 הביצוע.  על שלבי הביצוע ועל תחזיות 
 הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי המבנה לפי בקשת המפקח.  00.21.11
 מתן מידע על הידוע לו על המערכות הקיימות במבנה.  00.21.12
מתן שירותי הרמה ושינוע במתואם עם המפקח והקבלנים האחרים,   00.21.13

 בשעות הרגילות ובאמצעים הקיימים באתר. 
 מתן שימוש בשירותים.  00.21.14
   חופשי לפי הצורך, ובטלפון. שימוש בחשמל ובמים באופן  00.21.15
טיפול בארגון העבודה, תיאום, השתלבות המבצעים בעבודות הקבלן,   00.21.16

 ישיבות תיאום, תיאום ויצוג בעיות משותפות בפני המפקח ובפני המתכננים. 
ניהול ותאום כל העבודות הן הזמניות והן הקבועות ומועדי ההתחברות   00.21.17

בינם, ובינם לבין הקבלן, כולל  והניתוק של כל העבודות בין קבלני המישנה ל
תיאום איזורי עבודה לצורכי עבודה של כל אחד ואחד, בהתאם לתכנון העבודה  

 ולסדר הטוב והנכון של הביצוע. 
פיקוח ותיאום לוח הזמנים, ודווח למזמין ולמפקח על כל פיגור או   00.21.18

 תקלה ידועה. 
הכוונת מועדי החיבור, ההרכבה, ההפעלה וההרצה של המערכות   00.21.19

 ותם, לפי סוג המערכת. וויס 
במהלך ביצוע העבודות הנ"ל במבנה, כאשר הקבלנים הממונים אינם   00.21.20

עובדים באתר, כן מעת שהושלם ביצוען לשביעות רצון המוסד לביטוח לאומי  
ובמשך כל תקופת תפעול, יהיה הקבלן אחראי לשמירת שלמותן ותקינותן של  

שבונו כל נזק שנגרם  העבודות שבוצעו ע"י הקבלנים הממונים, ויתקן על ח
 להוראות הקבלנים הממונים של העבודות הנ"ל.  לעבודות הנ"ל, בהתאם

 
 

 צוות ניהול -השגחה מטעם הקבלן בזמן התכנון וההקמה  00.22
הקבלן מתחייב להעסיק לאורך תקופת התכנון והביצוע של הפרויקט צוות   00.22.1

ן מוכח  ניהול מקצועי הנדסי )להלן: "הצוות"( בעל רמה מקצועית גבוהה ונסיו 
 בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא הסכם זה.

הצוות ינהל, יתכנן, יתאם, יבצע ויבקר מטעמו של הקבלן את כל עבודות התכנון   00.22.2
 והביצוע החלות על הקבלן, במהלך שלבי התכנון, האישורים, הביצוע והבדק.  

 
 מן: הצוות שיועסק כאמור לעיל יכלול את המינימום המפורט כדלק 00.22.3
מהנדס או אדריכל, אשר ירכז וינהל את כל   -מנהל פרויקט מטעם הקבלן   00.22.4

עבודות התכנון והביצוע וישמש כתובת לכל פניה מהמוסד לביטוח לאומי. בעל  
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שנים לפחות בפרוייקטים דומים בארץ והמחזיק ברישיון תקף של   5נסיון של  
 מהנדס ו/או אדריכל. 

ופת הביצוע מנהל העבודה יהיה  מנהל עבודה מוסמך ומנוסה, במשך כל תק 00.22.5
 מורשה מטעם משרד העבודה.

היוזם יגיש שם של מנהל עבודה לאישור רק לאחר קבלת אישור המפקח    00.22.6
  המחוזי של משרד העבודה המאשר את הסמכתו של המנהל הנ"ל לביצוע  

 עבודה נשוא מכרז/הסכם זה.                        
 תקופת הביצוע. מודד ותיק ומנוסה, במשך כל  00.22.7
 . 2019עוזר מנהל עבודה לפי תיקון פקודת הבטיחות  00.22.8
הקבלן מתחייב כי הצוות ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום   00.22.9

 הוראות הסכם זה. 
מינוי מנהל הפרויקט מטעם הקבלן, מנהל התכנון, חברי צוות התכנון   00.22.10

. המנהל יהא  ומהנדס הביצוע יהיו טעונים אישור, מראש ובכתב, של המנהל
רשאי לסרב למינוי כלשהו, וכן יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי  

 הצוות. 
מנהל הפרויקט מטעם הקבלן, מנהל התכנון ומהנדס הביצוע יהיו   00.22.11

ידי הקבלן להחליט בעצמם בכל העניינים הקשורים בעבודה  -מורשים על 
המנהל בכל העניינים  ובביצוע ההסכם, ויהיו מוסמכים לייצג את הקבלן כלפי  

 האמורים. 
ידי המנהל למנהל הפרויקט מטעם  -כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על 00.22.12

 הקבלן, למנהל התכנון או למהנדס הביצוע, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו. 
מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי   00.22.13

ועל פי כל דין, כולן או מקצתן,    לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי הסכם זה
או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של  

 העבודה בהתאם להסכם זה. 
החלפת מהנדס מבין אנשי צוות הניהול ו/או התכנון של הקבלן טעונה   00.22.14

 אישור המוסד לביטוח לאומי בכתב מראש. 
 

 בין היתר: תפקידי צוות הניהול של הקבלן יכללו  00.23
 תאום תכנון 00.23.1

 ברורים עם הקבלן והמוסד לביטוח לאומי לשם קביעת איפיון המבנה.  00.23.1.1
 ביקור באתר כדי לעמוד על תנאיו המיוחדים וסביבתו.   00.23.1.2
בבירור הפרוגרמה עם   -בהשתתפות נציגיו או בלעדיהם   -ייצוג הקבלן  00.23.1.3

 המתכננים והמוסד לביטוח לאומי. 
דווח על התקדמות התכנון  זימון המתכננים לישיבות תאום לקבלת   00.23.1.4

ולברור נושאים ובעיות שהתעוררו במהלך התכנון וקיום קשר מתמיד עם  
המתכננים בכל תקופת התכנון, כדי לוודא את השלמת התכנון במועדים  

 הקבועים בהסכם. 
בקשר לבעיות   -קיום בירורים ברשויות המוסמכות וגורמים אחרים   00.23.1.5

 ההנדסית וביצועה.   החוקיות והאחרות הקשורות בתכנון העבודה
סיוע לקבלן בטיפול ברשויות השונות בקבלת רישיון בניה ומעקב אחרי   00.23.1.6

 הטיפול בקבלת רישיון הבנייה.
, מעקב  תוכניותעריכת לוח זמנים לתכנון העבודה ההנדסית ולמסירת   00.23.1.7

התקדמות התכנון של המתכננים בהתאם להסכם והקפדה על   אחר
 העמידה בלוח הזמנים. 

של המתכננים, כולל בדיקת התאמתן לפרוגרמה   תוכניותבדיקת ה 00.23.1.8
 שנקבעה ומידת שילובן בתכנון הכולל של כל המתכננים. 

שבועי למזמין ולקבלן על התקדמות התכנון של העבודה  -דווח דו 00.23.1.9
 ההנדסית ומתן המלצות לקידום התכנון במקרה של פיגורים.
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 ביקורת הנדסית  00.23.2
החומר בדיקה, בקרה וביקורת הנדסית מקצועית של כל   00.23.2.1

, והתיאורים  תוכניותידי המתכננים, לרבות כל ה-ההנדסי שהוכן על
 הטכניים,  מצב הרישוי לביצוע העבודה ההנדסית וכיו"ב. 

סופרפוזיציה שהוכנו ע"י צוות התכנון  תוכניותבחינה של   00.23.2.2
 ואישורם בכתב. 

דעת, הערות והנחיות לקבלן ולמתכננים לתיקון  -מתן חוות  00.23.2.3
לו או מקצתו, לגבי מידת התאמתו לכל הדרישות  החומר ההנדסי הנ"ל, כו

ידי המוסד  - ולפרוגרמה של העבודה ההנדסית כפי שנקבעה ו/או אושרה על
התאמה פנימית בין  -לביטוח לאומי, וכדי להביא לסילוק ותיקון כל אי

השלמת כל הוראה/ות ופרט/ים החסרים   מסמכי החומר ההנדסי הנ"ל ו/או
 בהם.

 
 עתיאום ומעקב אחר הביצו 00.23.3

מעקב אחר התקדמות הביצוע של העבודה ההנדסית ודווח    00.23.3.1
מיידי לקבלן ולמזמין על סטיות מלוח הזמנים, כולל הסברת סיבות  

 הסטיות והמלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט בהם.
קיום ישיבות תיאום קבועות עם הקבלני משנה השונים לשם   00.23.3.2

וע, הן  הבטחת השתלבות נכונה של בעלי המקצוע השונים במערך הביצ
מבחינה מקצועית והן מבחינת לוח הזמנים. סיכום בכתב של הישיבות  

 ודווח לקבלן ולמזמין. 
יוגש לפחות  על בסיס חודשי, אלא אם יורה  –דווח מפורט   00.23.3.3

המוסד לביטוח לאומי אחרת. הדיווח יכלול מעקב אחר לו"ז וכן דיווח על  
סכמה או אישור  חריגות אפשריות מהל"ז והתקציב. אין בדיווח זה משום ה

 של המוסד לביטוח לאומי לאמור בו. 
 פיקוח באתר  00.23.4

של העבודה ההנדסית ועם גילוי טעויות, שגיאות,   תוכניותבדיקת ה 00.23.4.1
הבאתן לתשומת לבו של    -התאמות וכיו"ב - סתירות, חוסר בהירות, אי
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הכל לפי   -המוסד לביטוח לאומי והקבלן לשם הבהרה, הסברה או קביעה  
 המקרה. 

יומי( על ביצוע מדויק של העבודה  -י קבוע ומתמיד )יוםפיקוח מקצוע  00.23.4.2
לפני הבאתם   -ההנדסית באתר ובמקומות העבודה והייצור של המוצרים 

 לאתר.  
ביקורת ואישור הסימון של העבודה ההנדסית באתר וקביעת הגבהים   00.23.4.3

 של חלקי העבודה ההנדסית. 
פיקוח על טיב החומרים והמוצרים בהתאם להוראות המפרטים   00.23.4.4

 ראות המוסד לביטוח לאומי. ולהו
 המלאכה. -פיקוח על טיב העבודה המבוצעת באתר ובבתי 00.23.4.5
המלאכה בהתאם ללוחות  -פיקוח על התקדמות הביצוע באתר ובבתי  00.23.4.6

 הזמנים של חוזי הבנייה. 
בדיקה של כל תכנית, טבלת התקדמות, לוחות זמנים לאספקת חומרים,   00.23.4.7

דעת  -רוף הערות, חוותידי הקבלן בצי- ציוד וכיו"ב, שיוגשו מזמן לזמן על
 והמלצות. 

 השתתפות בישיבות תיאום בין המתכננים, נציגי הקבלן וקבלני המשנה.  00.23.4.8
או הוראות   תוכניותמתן הודעות מוקדמות לקבלן על הצורך לספק  00.23.4.9

 לקבלני המשנה. 
מתן הסברים לקבלני המשנה בקשר לביצוע העבודה ההנדסית בהתאם   00.23.4.10
 ולהוראות המוסד לביטוח לאומי.   תוכניותל

 . תוכניותרישום המידות שנמדדו בפועל, לרבות השינויים, בהעתקי ה 00.23.4.11
 .מדידהניהול עדכני של פנקסי  00.23.4.12
 ניהול דיאגרמות על התקדמות הביצוע של העבודה ההנדסית.  00.23.4.13
 ניהול יומן עבודה. 00.23.4.14
שבועי לקבלן ולמזמין על רמת הביצוע, התקדמות  -דווח שוטף דו  00.23.4.15

המתעוררות במהלך הביצוע והצעת דרכים  הביצוע, תוך ציון הבעיות 
 לפתרונן. 

דווח מיוחד על עיכובים, תקלות או הפרעות אחרות שקרו או הצפויות   00.23.4.16
בביצוע העבודה ההנדסית, כולל הצעת דרכים ואמצעים לתיקון המצב או  

 למניעתם.
 ASשל העבודה ההנדסית כפי שבוצעה   )  תוכניותפיקוח על עריכת ה 00.23.4.17

MADE .ומסירתם למזמין ) 
קבלת העבודה ההנדסית בשיתוף עם נציגי הקבלן, הרשות, המוסד   00.23.4.18

לביטוח לאומי והמתכננים לאחר סיום כל עבודות קבלני המשנה , או חלקי  
הכל בהתאם לחוזי הבנייה ולנוהלי הרשות ו/או הוראות המוסד   -עבודות 

 לביטוח לאומי. 
רישום התיקונים, ההשלמות והשיפורים הנדרשים מקבלני המשנה ,   00.23.4.19

 לאור בדיקת הקבלה כאמור, ופיקוח על ביצועם. 
קבלה סופית של העבודה ההנדסית לאחר ביצוע התיקונים וכיו"ב,   00.23.4.20

 בשיתוף עם נציגי הרשות והמתכננים.
דעת בקשר להוצאת תעודה לקבלני המשנה בדבר סיום  -מתן חוות 00.23.4.21

 העבודה.  
ת העבודה ההנדסית במשך תקופת הבדק הקבועה, רישום  בדיק 00.23.4.22

התיקונים הדרושים במשך וכן בתום תקופת הבדק, פיקוח על ביצועם  
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על גמר העבודה לאחר ביצוע   –בתיאום עם הרשות  –ואישור סופי 
 התיקונים בתום תקופת הבדק.

 משפט או בוררים בכל הקשור לעבודה ההנדסית. -מתן עדות בפני בתי 00.23.4.23
 נוספים:שירותים  00.23.5

 ביצוע כל הבדיקות המתחייבות לפי הוראות נספח זה.   00.23.5.1
טיפול מול גורמי הרשות בתיאום עבודות ההקמה לרבות:   00.23.5.2

הפסקות מים וחשמל, סגירת כבישים, כיבוי אש והתחברות למקורות  
 חשמל ומים.

ידי הקבלן  - אישור מוקדם למקורות וטיב חומרים שיותקנו על  00.23.5.3
 במבנה. 

 סילה של חומרים המותקנים במבנה.ביקורת, אישור ו/או פ 00.23.5.4
 קבלת אישור המוסד לביטוח לאומי לחומרים ודגימות.  00.23.5.5
כל הפעולות לגביהן נדרש אישור מנהל הפרויקט כמפורט בהמשך נספח   00.23.5.6

זה. פעולות אלו יתבצעו ע"י מנהל הפרויקט, מנהל התכנון והמפקח, או  
הול של  במשולב בהתאם לאופי הפעילות וחלוקת האחריות בתוך צוות הני

 הקבלן.  
 

 :המתכננים המועסקים ע"י הקבלן 00.24
 

כל עבודות התכנון הדרושות על פי מכרז זה תתוכננה על חשבון הקבלן ע"י   00.24.1
 אדריכלים ומהנדסים רשויים.

המתכננים יהיו רשומים ורשויים בפנקס המהנדסים והאדריכלים ורשומים לפי   00.24.2
במידה והמתכננים יהיו  . 11( סעיף  1958חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח )

חברות הנדסיות או שותפויות ,יצורפו לפרטי המתכנן גם פרטי המהנדס  
 האחראי. 

כל המתכננים והיועצים אשר יועסקו ע"י היוזם יהיו בעלי ניסיון מקצועי מוכח   00.24.3
שנים, ובעלי ניסיון ורמה מקצועית מוכח בתכנון בניני   10של לפחות 

 מ"ר ברוטו.  5,000מעל  ציבור/משרדים עתירי מערכות בהיקף 
עמדות עבודה   3כל המתכננים יהיו בעלי משרד ובעלי שליטה בלפחות   00.24.4

 ממוחשבות )תיב"מ(. 
המתכננים טעונים אישור מראש ובכתב של המנהל, ולצורך זה על הקבלן להגיש   00.24.5

את רשימת המתכננים לאישור המנהל, בפורמט כמתואר להלן, בטרם הוצאת  
לאשר מתכננים שאינם עומדים בקריטריונים  צ.ה.ע.. המנהל רשאי שלא 

 המפורטים, או מכל סיבה אחרת שתראה לו. 
המנהל רשאי לדרוש צירוף מתכנן או מתכננים נוספים מומחים בתחומם, אם   00.24.6

לדעתו לא נכללו ברשימה המוצעת ע"י הקבלן. בחירת מתכננים אלו תעשה על  
 ידי הקבלן ובאישור המוסד לביטוח לאומי. 

ם המתכננים יכיל בין היתר התחייבות ברורה מצד המתכנן, הן  הסכם הקבלן ע 00.24.7
כלפי הקבלן,  והן כלפי המוסד לביטוח לאומי, לבצע את עבודות התכנון ברמה  

מקצועית גבוהה ביותר, לפי כל כללי המקצוע, בהתאם להנחיות ולוח זמנים  
 הכלולים במכרז זה, ובהתאם לחוק התכנון והבניה. 

לן במהלך התכנון ו/או הביצוע טעונה אישור מראש  החלפת מתכננים ע"י הקב 00.24.8
 ובכתב של המנהל.

המתכננים יעסקו הן בתכנון הכולל בתחומם, והן באישור התכנון ע"י המוסד   00.24.9
 לביטוח לאומי ובכל הליכי הרישוי. 

המתכננים יבצעו פיקוח עליון בתחומם בתדירות גבוהה לפחות אחת   00.24.10
ויוציאו דו"חות פיקוח עליון  לשבוע וכמתבקש מקידום הביצוע של המבנה, 

 בהתאם למימצאים. הפיקוח העליון בוצע 
אופן אישי ע"י המתכננים אשר תכננו את המבנה ואשר אושרו ע"י   00.24.11

 המוסד לביטוח לאומי. הדיווח יועבר ישירות גם אל המפקח.
המתכננים ישתתפו בישיבות ניהול תכנון והתקדמות ביצוע באתר   00.24.12

 העבודה לפחות פעם בשבוע. 
ן אחראי לתאום התכנון בין כל המתכננים והיועצים המעורבים  הקבל 00.24.13

 מטעמו בתכנון הפרויקט, ובינם לבין המוסד לביטוח לאומי ויועציו. 
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 :שרותי התכנון והפיקוח 00.25
 שרותי התכנון והפיקוח החלים על הקבלן יהיו בתחומים הבאים:  00.25.1
 נדסי ניהול פרויקט, ניהול ותיאום תכנון, ניהול ותיאום ביצוע, פיקוח ה 00.25.2
 אדריכלות.  00.25.3
 קונסטרוקציה.  00.25.4
 מתקנים תרמיים ותברואיים. 00.25.5
 חשמל.  00.25.6
 מעליות.  00.25.7
 מיזוג אויר, קירור, חימום ואורור.  00.25.8
 אדריכלות נוף ופיתוח שטח.  00.25.9

 הנדסת תנועה ותחבורה.   00.25.10
 בטיחות.  00.25.11
 טלפוניה  00.25.12
 הנדסת קרקע וביסוס.  00.25.13
 מטבחים.  00.25.14
 תאום מערכות.  00.25.15
 ביטחון  -מתח נמוך  00.25.16
 אקוסטיקה.  00.25.17
 תקשורת  00.25.18
 אלומיניום. 00.25.19
 ספרינקלרים.  00.25.20
   תאורה.  00.25.21
 אדריכלות פנים. 00.25.22
 שילוט חוץ ופנים.  00.25.23
 לוחות זמנים. 00.25.24
  סופרפוזיציה. –תאום מערכות  00.25.25
 תאורה.  00.25.26
 מודד מוסמך.  00.25.27
 בקרת מבנה.  00.25.28
 נגישות  00.25.29
 יועץ פרוגראמה.  00.25.30
 BIMמנהל מודל  00.25.31
 בניה ירוקה  00.25.32
 אחר, עפ"י הצורך. 00.25.33

 
בתחומים כגון: אקלים, איכות  בנוסף, יסתייע הקבלן בייעוץ מקצועי עפ"י הצורך,   00.25.34

 סביבה, , תכנון פונקציונלי ובכל תחום אחר שיידרש. 
  

יינתנו לאורך כל תקופת   00.25.35 שירותי כל המתכננים, לרבות הפיקוח העליון על הביצוע, 
 הביצוע של המבנה, ולרבות בתקופת הבדק. 

 
 שירותי כל המתכננים יתייחסו לכלל אגפי המבנה.  00.25.36
בשירותים מקצועיים של תאום  תשומת לב מיוחדת של   00.25.37 הקבלן לצורך בהסתייעות 

 מערכות, באמצעות גורם מקצועי מנוסה בתחום. 
 

יהיה על הקבלן להכין   00.25.38 זו,  כל מפלס    תוכניות במסגרת  לגבי  סופרפוזיציה מפורטות 
)"זומים"( באזורי צמתים   יותר  רב  ופרוט  הנכלל בעבודה, לרבות חתכים מקומיים 

הסופרפוזיציה יימסרו לקבלן    תוכניותופרוט תכולה ביחס לוהסתעפויות. נוהלי הכנה  
 היוזם. 

 
 

 הקשר בין הקבלן למתכננים  00.26
 

של      00.26.1 העליון  הפיקוח  לרבות  והתכנון,  הניהול  צוות  שירותי  קבלת  את  יבטיח  הקבלן 
 המתכננים על בצוע המבנה, לאורך כל תקופת ביצוע המבנה.  

עו בלוח הזמנים לביצוע העבודה לוח הזמנים לתכנון יהיה בהתאם למועדים שייקב  00.26.2
 כולה. 
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הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לגמר ומסירת התכנון, לרבות התכנון המפורט, ומסמכי   00.26.3
 ידי המתכננים במועדים כפי שייקבעו בלוח הזמנים. - הביצוע על

הסכם הקבלן עם המתכננים יכיל, בין היתר, התחייבות ברורה מצד המתכנן, הן כלפי   00.26.4
והן כלפי הקבלן, לבצע את עבודות התכנון ברמה מקצועית    המוסד לביטוח לאומי

בינלאומית נאותה לפי כל כללי המקצוע, בהתאם להנחיות ולוחות הזמנים הכלולים  
 במכרז/הסכם זה. 

כמו כן יכלול ההסכם הנ"ל ביקורי המתכננים במפעלים בהם מיוצרים פריטים כגון   00.26.5
נגרות,   פלדה, מסגרות,  וכיו"ב.  קונסטרוקציות  לוחות חשמל, תקשורת  אלומיניום, 

למנהל   בכתב  ימסור  המתכנן  הפרויקט.  מנהל  עם  יתואמו  עליון  פיקוח  ביקורי 
יישמרו   תקופתיים  עליון  פיקוח  דו"חות  העתקי  מהביקור.  הערותיו  את  הפרויקט 

 באתר ובמפעל, לביקורת המוסד לביטוח לאומי. 
 מנהל הפרויקט.  ידי -ריכוז הערות ודו"חות המתכננים ייעשה על  00.26.6

 

תפקידיו וסמכויותיו של "המפקח/מנהל"  מטעם מזמין העבודה המוסד לביטוח   00.27
 לאומי:

 
 

כל האמור בסעיף זה בא להשלים את האמור בתנאי ההסכם , מבלי לגרוע מאותם   00.27.1
סעיפים אשר אינם נוגדים את האמור להלן. במידה ויש סתירה בין ההוראות השונות 

 עתו של המוסד לביטוח לאומי ביטוח לאומי. תגבר ההוראה לפי שיקול ד
 

 :שלב תכנון
 

שלב הכנת מסמכי תכנון ע"י צוות מתכנני הקבלן: המנהל שומר לעצמו את הזכות   00.27.2
להצטרף לישיבות מתכננים של צוות הקבלן במהלך התכנון לכל שלביו ולהעיר את  

לפי   מתבצע  לא  התכנון  ומהלך  במידה  הצורך.  במידת  הנחיות הערותיו 
ההסכם/מפרטים או הנחיות המוסד לביטוח לאומי ,רשאי המנהל להורות על הפסקת  
הליך התכנון של צוות מתכנני הקבלן ומתן הוראות מנחות להמשך תכנון לראש צוות  
המנהל   הנחיית  מקרה  בכל  לאומי.  לביטוח  המוסד  הנחיות  לפי  הקבלן  של  התכנון 

כל   על  תגבר  הקבלן  של  התכנון  צוות  למתכננים  לראש  הקבלן  של  אחרת  הנחייה 
ובעבור זאת לא תהיה לקבלן כל דרישה או עילה לתוספת כספית או שינוי בלו"ז או  
מצוות   הזכות להרחיק מתכנן  לעצמו את  שומר  המנהל  סוג שהיא.  כל תביעה מכל 
התכנון במידה והמתכנן לא מבצע את הנחיות המוסד לביטוח לאומי או לא מתפקד  

רצון המ למנות מתכנן חדש באישור  לשביעות  ולדרוש מהקבלן  לאומי  וסד לביטוח 
נוספים   מתכננים  למנות  הזכות  את  לעצמו  שומר  המנהל  לאומי.  לביטוח  המוסד 
המוסד   והנחיות  במידה  שלו  במתכננים  הקבלן  של  מתכננים  להחליף  או  מטעמו 
לביטוח לאומי לא מתבצעת או יש סטייה מהנחיות המפרטים או עקב חוסר תפקוד  
תקין של מתכנני הקבלן , בעבור זאת יחוייב הקבלן בעלות העסקת המתכנן מטעם  

 המוסד לביטוח לאומי ולא תהיה לא כל עילה לתביעה מכל סוג שהיא. 
 
 
 

 : שלב ביצוע     
 

טיב  00.27.3 את  לבדוק  וכן  ביצועו  על  ולהשגיח  המבנה  את  לבדוק  רשאי  המפקח/מנהל 
החומרים שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע המבנה. כן  
רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות ההסכם, לרבות הוראות המנהל והוראותיו  

 הוא, על ידי הקבלן.  
 
 

כו 00.27.4 בא  הוא  במקום  להשגיח המפקח/מנהל  ומתפקידיו  לאומי  לביטוח  המוסד  של  חו 
ע"י   שאושרו  המקוריים  והמפרטים  לתוכניות  בהתאם  תבוצע  העבודה  כי  ולהבטיח 
ולהסביר לקבלן הוראות שירשמו ביומן העבודה.  המוסד לביטוח לאומי וכן להעביר 
המפקח או בא כוחו רשאים לדרוש מהקבלן תיקון , שינוי והריסת כל העבודה אשר לא 
בוצעה בהתאם לתוכניות, המפרט או הוראות האחרות, ועל הקבלן למלא אחרי דרישות 

 אלו ללא שהות.
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המפקח/מנהל או בא כוחו רשאים לפסול כל חומר או ציוד, או כל שלב עבודה, הנראים  00.27.5

כל  של  ובחינה  בדיקה  לדרוש  הם  כן רשאים  וכמו  הנדונה  לעבודה  כבלתי מתאימים 
כל זאת על   - בועות בהתאם למפרט ו/או לתקנים הקיימיםחומר , נוסף לבדיקות הק

חשבון הקבלן. אין להשתמש בחומר שנמסר לבדיקה אלא אם יקבל הקבלן אישור על 
כך מאת המפקח או בא כוחו. נפסל החומר חייב הקבלן להרחיקו משטח העבודה על 

 חשבונו.
 

ותה או בחלקה המפקח/המנהל או בא כוחו רשאים להפסיק את ביצוע העבודה , בשלמ  00.27.6
במקום מסויים , אם לפי דעתם העבודה אינה נעשית בהתאם לתוכניות והמפרטים או  

 הוראות המוסד לביטוח לאומי.
 

המפקח או בא כוחו רשאים לדרוש הרחקה מידית של עובד אשר לדעתם אינו מתאים  00.27.7
 לעבודה )כולל גם מהנדס הביצוע של הקבלן ומודד הקבלן וכל גורם אחר (.

 
 המנהלאו בא כוחו יתנו אישורים להעסקת קבלני משנה ע"י היוזם. / המפקח  00.27.8

 
אינו   00.27.9 לטענתו  אשר  מעובדיו  מי  או  משנה  קבלן  סילוק  לדרוש  /המנהלרשאי  המפקח 

למפקח    לפרויקטמתאים   מיידית  יציית  הקבלן  החלטתו.  את  לנמק  מבלי  וזאת  זה, 
 וימנה קבלן /פועל אחר ללא ערעור. 

 
 

הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע המבנה אלא אמצעי אין לראות בזכות   00.27.10
להבטיח, כי הקבלן יקיים את ההסכם בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר 
 . זה  הסכם  הוראות  למילוי  לאומי  לביטוח  המוסד  כלפי  התחייבויותיו  הקבלן   את 

 
( בו יירשמו מדי יום היומן –במקום המבנה, ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים )להלן  00.27.11

כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי הרישומים -הפרטים הבאים ע"י הקבלן או בא
 כאמור ייעשו על ידו: 

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע המבנה. 00.27.11.1
 הציוד המכני המועסק בביצוע המבנה.  00.27.11.2
 תנאי מזג האויר השוררים במקום המבנה.  00.27.11.3
 היום.העבודות שבוצעו במשך  00.27.11.4
יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע    00.27.11.5 כל דבר אשר לדעת הקבלן 

 המבנה. 
 
 

00.27.12 ( ביומן הוראות שניתנו 10בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן  ( רשאי המפקח לרשום 
לקבלן, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע המבנה, וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח 

העובדת המצב  את  לשקף  כדי  בו  הרישום. יש  תאריך  בציון  המבנה,  ביצוע  במהלך  י 
כוחו המוסמך רשאי  לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע המבנה, -הקבלן או בא

בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את המוסד לביטוח לאומי רק  בתנאי  
תק יום מיום מסירת הע  14שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב תוך  

 מרישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאין ברישומים אלה דרישה תשלום כלשהו. 
 
 

כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך   00.27.13
 ולאחר מכן ע"י המפקח. 

העתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא כוחו המוסמך אשר רשאי   00.27.14
ימים ממסירת ההעתק כאמור, ע"י מסירת הודעה   7שום בו, תוך  להסתייג מכל פרט הר

בכתב למפקח. דבר הסייגותו של הקבלן יירשם ביומן. לא הודיע הקבלן או בא כוחו 
הפרטים  נכונות  את  הצדדים  אישרו  כאילו  רואים  כאמור,  הסתייגות  על  המוסמך 

 הרשומים ביומן. 
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בא   00.27.15 או  שהקבלן  לאלה  פרט  ביומן,  ובכפוף הרישומים  מהם,  הסתייג  המוסמך  כוחו 
( סעיף קטן  של  העובדות הכלולות בהם.11לסיפא  על  הצדדים  בין  כראייה  ישמשו   ,) 

 
אם חלק מהעובדות ע"פ ההסכם מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד  00.27.16

כוחו המוסמך מדי פעם את מצב התקדמות העבודה, בציון  -בו ירשום הקבלן או בא 
הרי יהיו, תאריך  במפעלים  המבוצעת  העבודה  לגבי  ביומן  הרישומים  שאר  שום. 

  - ( ו 13(, )12(, והוראות סעיפים קטנים )11בשינויים המחוייבים, כמפורט בסעיף קטן )
 ( חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה." 14)
 

הקבלן חייב להעמיד על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים והמכשירים   00.27.17
וצים בשביל בחינת העבודות.למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למקום העבודה הנח

 של הקבלן  
 

כל ההוצאות הכרוכות במילוי כל הדרישות האמורות לעיל בסעיף זה כלולות בהצעת  00.27.18
 הקבלן   ולא תהיה לו כל טענה או דרישה מכל סוג שהיא. 

 
 
 :תפקידיו של אדריכל המוסד  00.28

 
 ן  לאשר את תוכניות אדריכל הקבל 00.28.1
 לאשר את פרטי הבניין הגוונים והעיצובים בבנין.  00.28.2
 לאשר את חומרי הגמר הפנימיים והחיצוניים של הבניין.  00.28.3
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 מפרט טכני 
 

 מפרטים טכניים מיוחדים 
 

 



 2025( 1027) מכרז ב
 

 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  29עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

 כללי   -מפרט טכני 
 

המפרט הכללי הבין משרדי, שאינו מצורף למסמכי מכרז זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  
 החוזה שבין המזמין הקבלן. 

מפרט טכני מיוחד זה בא להשלים את דרישות המפרט הכללי הבין משרדי, בכל מקרה של סתירה  
   בין מפרט מיוחד זה למפרט הכללי הבין משרדי , תהיה עדיפות למפרט מיוחד זה.

 
 01פרק 

 תאור המבנה  01.01
 הבנין בן _____ קומות. 01.01.1
 יעוד שימושי לשטחי רכישה : משרדים. 01.01.2
 השטחים המפורטים להלן:   01.01.3

 _____ מפלסים , חניה צמודה המכילה _____ מקומות חניה.  -מרתפי חניה ב  
 מבנה משרדים בן _____ קומות.   

ההנדסה של הרשות המקומית הבנין יהיה כולו בנוי כהיתר בהתאם לדרישות מחלקת   01.01.4
על כל מוסדותיה )תברואה  תחבורה, סניטציה וכו'(  כיבוי אש, הג"א, חברת החשמל, 

 חברת "בזק" וכו'. כל האישורים הנ"ל יועמדו לעיון נציג הביטוח הלאומי. 
שירות   01.01.5 לרמת  חניה  תקן  לפי  תתוכנן  עוקבות 1החניה  חניות  לתכנן  אין  כי  מובהר   ,

 יה )מרתף חניה( יהיה מערכת ציפוי אפוקסי צבעוני.  "טורקיות", גמר החנ
 המבנה מתאים לחוק תכנון ובניה אשר בתוקף בזמן מסירת  הבניין למזמין.  01.01.6
כל החומרים וביצוע מסוג א' ובכל מקרה לא פחות  מדרישות התקן הישראלי, בהעדר  01.01.7

 תקנים ישראלים מתאימים הכל לפי התקן הגרמני או האמרקאי. 
 י המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת ביצוע העבודה לפ  01.01.8
ועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון )הספר  01.01.9

המיוחדים  במפרטים  אחרת  צויין  אם  פרט   , ביותר  העדכנית  במהדרותו  הכחול( 
 המצורפים למכרז זה 

לדאוג   עם סיום כל העבודות ולפני מסירת השטח למזמין לביטוח לאומי , על הקבלן 01.01.10
 לניקוי יסודי של המבנה: 

 ליטוש, כולל וקס של השטחים המרוצפים.  01.01.10.1
 ניקוי יסודי של כל השטחים המצופים  01.01.10.2
 ניקוי יסודי של כל הדלתות והחלונות.  01.01.10.3
 ניקוי יסודי של מעטפת הבניין החיצונית והגג.   01.01.10.4
 ניקוי כל כתמי הצבע וסימני הלכלוך מחלקי העבודות השונים.  01.01.10.5
 . פינוי פסולת למקום מסודר 01.01.10.6

 כל המתכננים והיועצים יועמדו ע"י היוזם / המוכר ועל חשבונו   01.01.11
על המוכר להתאים תוכניות ביצוע מבנה המוצע על ידו , לצורכי המוסד עפ"י הפרוגרמה  01.01.12

יועצים  כולל העסקת אדריכל,  יהיו על חשבונו  . תוכניות אלו   והמפרט הטכני להלן 
 ומתכנני מערכות.   

 
 

 אישור מוצר שווה ערך  01.02
כספי לפי  : בכל מקום שרשום שווה ערך )ש"ע( הכוונה היא ש"ע למען הסר ספק 01.02.1

 מחירון דקל לבניה ותשתיות עפ"י קביעת נציג המוסד.

הקבלן רשאי להציע מוצרים שווי ערך לאלו הנדרשים. המנהל יהיה רשאי לדחות כל   01.02.2
 מוצר שווה ערך מוצע, ללא צורך לנמק את החלטתו.  

 
חובת הקבלן ואחריותו להחתים את המנהל בכתב על כול מוצר שווה ערך שאושר   01.02.3

על קטלוג המוצר, עם סימון ברור של המוצר בתוך הקטלוג ולפי הצורך  לרבות חתימה  
כאילו המוצר   ייחשב  ע"י המנהל   של המוצר. העדר אישור חתום  פיזית  דוגמה  על 

 שהוצע כשווה ערך לא אושר.
 

המנהל יהיה רשאי, כתנאי לאישור מוצר שווה ערך, לדרוש תקופות בדק ארוכות יותר  01.02.4
 מהנדרש במפרט. 

 
אישור על ידי המנהל של המוצר שווה הערך המוצע על ידי הקבלן  לא יגרום לעיכוב  אי   01.02.5

 הביצוע ובכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לכל עיכוב שייווצר עקב כך.
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והוכחות שהמוצר   01.02.6 יידרש לספק למנהל את כל האישורים, תוצאות בדיקות  הקבלן 

או וכי  המקורי  המוצר  של  הטכני  ולמפרט  לאיכות  עונה  עלויות  המוצע  חייו,  רך 
 אחזקתו ועלויות שדרוגו אינן עולות על העלויות של המוצר המקורי. 

 
אחד   01.02.7 במפעל  כמכלול  מורכב  הערך  שווה  המוצר  כי  למנהל  להוכיח  יידרש  הקבלן 

האחראי לביצועים של המוצר כולו ולא מרכיבים של מפעלים שונים שהורכבו בידי  
 בת המוצר הכולל.גורם נוסף שאין לו ההסמכות והאישורים להרכ

 
מקבילים   01.02.8 למוצרים  מתממשק  המוצע  המוצר  כי  למנהל  להוכיח  יידרש  הקבלן 

 ומשלימים המותקנים במערכת.
 

הקבלן יידרש להוכיח למנהל כי למוצר שווה הערך יש ניירת ותיעוד מקצועי ולצרף   01.02.9
את הקטלוג של המוצר. הקטלוג יהיה מלא ויכלול פרטים טכניים של המוצר והוראות  

 ן להתקנה, הפעלה ואחזקה.יצר
 

 העדות  על פי המוצרים שאושרו.   תוכניותבנוסף יעדכן הקבלן את  01.02.10
 

ערך והינו יקר יותר  - הקבלן לא יוכל לתבוע תוספת מחיר עבור פריט שיאושר כשווה  01.02.11
 מהמוצר הנדרש.  

 
 הנחיות לתכנון בניה ירוקה   01.03

 לבניה ירוקה.    5281הקבלן יתכנן וביצע את המבנה בהתאם לדרישות תקן ישראלי 

 שנים לפחות בתחום.   5לצורך כך הקבלן יעסיק יועץ לבניה ירוקה בעל ניסיון של  

 הקבלן נדרש לקבל "תו ירוק" של מכון התקנים הישראלי. 

טבלה  5281רוקה ניקוד ודירוג המבנה נדרש לעמוד בדרישות המזמין עפ"י תק"י בניה י
 :    2וטבלה מס'  1מס' 

 נקודות.   64,דירוג כולל    1כוכב   –: בניה חדשה  1טבלה מס'  

 נקודות.    49, דירוג כולל  1כוכב  –: בנייה קיימת)שיפוץ(  2טבלה מס'  

 
 מעטפת הבניין   01.04

 
ס"מ / קירות מסך,   20קירות חוץ יהיו עשויים מבטון מזויין / בלוקים חלולים בעובי   01.04.1

 ילוב של אחת ,חלק או כל הנ"ל.  בש

 כללי: -קירות חוץ   01.04.2
ויעמדו       1045קירות החוץ יעמדו בדרישות האזור האקלימי והבידוד התרמי לפי ת"י   

 בניה ירוקה.   5281בדרישות האזור האקלימי לפי ת"י 
 קירות חוץ יצופו באחת או בשילוב של מספר אפשרויות כפי שיפורט להלן  

 

  8300קירות מסך מאלומיניום עם חלונות סמויים)פתיחה קיפ( מסוג קליל סדרה    01.04.2.1
 ₪/למ"ר.   2,500או ש"ע  במחיר יסוד של 

עובי הזכוכית תהיה בידודית והעובי בהתאם    0.40מקדם הצללה לא יעלה על פי  
 מ"מ(  10 -לדרישות התקנים )אך לא יפחת מ 

תעשיות   טופז  חברת  תוצרת  כגון  מסתבסב  מדגם  ידניים  צילונות  יכלול  הקיר 
 זכוכית או ש"ע מאושר.  

 מ"מ. 12.5 – רוחב שלבי הצילון 
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מ"ר )האבן בקיבוע יבש  \₪  250קירות בטון עם חיפוי אבן טבעית במחיר יסוד של   01.04.2.2
סוג אבן    –או קירות בטון בשיטת ברנוביץ'(    316עם מערכת תליה ועוגנים מנירוסטה  

 וצורת עיבוד לפי החלטת המוסד.  

 ר ₪ למ" 700קירות בטון עם חיפוי אלומניום מאולגן ו/או צבוע  במחיר יסוד של  01.04.2.3

מובהר כי לא יותר שימוש בבלוקים בקירות חוץ, שימוש בשליכט צבעוני רק לציפוי   01.04.2.4
 תקרות של מרפסות/קרניזים. לא יותר שימוש בשליכט צבעוני לחיפוי קירות חוץ.   

המבנה יתוכנן כך שתסופק תאורה טבעית נאותה לשטחים משותפים, כגון חללים   01.04.2.5
ומדרג  שירותים  מסדרונות,  מבואות,  אספקת  פנימיים,  יאפשר  המבנה  תכנון  ות.  

של   מוקפד  תכנון  ע"י  לתאורה  באנרגיה  השימוש  את  ויפחית  טבעית  תאורה 
 החלונות, שימוש בכיפות תאורה, מדפי אור, חלונות פנימיים מעל דלתות וכדו'.  

 בבניין קיים :  -ציפוי קירות חוץ  01.04.3
 ₪ למ"ר.    600יבוצע חיפוי לפי החלטת המוסד במחיר יסוד עד        

 
 גג המבנה יהיה עשוי מבטון מזוין קונבנציונאלי או טרומי.  01.04.4

ויעמדו       1045גג המבנה  יעמוד בדרישות האזור האקלימי והבידוד התרמי לפי ת"י  
 בניה ירוקה.   5281בדרישות האזור האקלימי לפי ת"י 

הנחת לוחות קלקר בעובי מתאים לדרישות התקן ויציקת בטון  בידוד תרמי ע"י 
שיפועים ע"י בטקל,  ומעליהם יבוצע איטום לגג ע"י הלחמת יריעות ביטומניות  

 או לפי הנחיות יועץ המוסד. \משוכללות בהתאם לדרישות התקנים ו
 

מעטפת המבנה)קירות בטון, קירות מסך, פתחים וכדו'( תעמוד בדרישות פרק הבטחון   01.04.5
 ( המצורף למפרט זה 49פרק )

בכניסה הראשית לבניין תותקן פרגולה/גגון אשר יהיו אטומים לחדירת גשם/שמש,   01.04.6
מטר ולכל אורך החזית. עמדת הקיוסק מידע שתמוקם   3הפרגולה/הגגון יהיו ברוחב  

 בקרבת הכניסה תתוכנן עם גגון כנ"ל.  
 

 
 

 מבוטל   -עבודות בטון  - 02פרק 
 
 

 סוג הבטון 02.01
 לפחות.  30 – סוג הבטון בכל המבנה, אם לא נדרש ע"י מתכנני הקבלן  אחרת יהיה ב       

 

 שלד הבניין   02.02
 

שלד הבניין יהיה עשוי מבטון מזוין קונבנציונאלי או טרומי ויעמוד בדרישות התקנים 
ת"י   בדרישות  וכן  העדכניים  לעומסים   –  413המחייבים  יתוכנן  אדמה,  רעידות 

לתק  בהתאם  שימושים שימושיים  בעומסים  להתחשב  יש   , משרדים  מבנה  עבור  ן 
 מיוחדים עבור ארכיונים ומחסנים , דלפק בטחון וחדרי בטחון.  

 יסודות : בטון מזויין.  02.02.1
 תקרות / רצפות: בטון מזויין ו/או בתוספת גופי מילוי.  02.02.2
 עמודים/ קירות נושאים: בטון מזויין.   02.02.3
 מילוי. גג הבנין : בטון מזויין ו/או בתוספת גופי  02.02.4
קירות דיפון למרתף חניה: בטון מזוין עם תוסף קריסטלי לשיפור האטימות, בנוסף יבוצע   02.02.5

 איטום מריחה ביטומני.  
 

 תנאי בקרה  02.03
 תנאי הבקרה יהיו טובים לכל סוגי הבטון.  

 

 הכנות ליציקה   02.04
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 של המצב הקיים לפני תחילת העבודות.  מדידה על הקבלן לבצע 
 האלמנטים הנ"ל לפני תחילת ביצוע עבודות היציקה. על הקבלן לוודא מיקום  

לנקוט באמצעים להגנת  יש  יש למנוע התייבשות מהירה של הבטון.  וחום  בימי שרב 
סדיקה  למנוע  כדי  יציקתו,  לאחר  מיד  המים,  של  מהירה  התאיידות  מפני  הבטון 

על   העולה  בטמפרטורה  יציקה  תורשה  לא  באישור    30פלסטית.  אלא  צלזיוס,  מע' 
 קדם של המתכנן מטעם הקבלן. מו

עיגון אביזרי  לפני  קוצים,  הבטון   לאלמנטי  יוכנסו  וכו'  מעברים  ברגים,  שרוולים,    ,
 יציקת הבטון.  כנ"ל לגבי אביזרי ניקוז, מחסומי רצפה וכדומה.  

במיקום   ויציבים  מתאימים  מתועשים  מרווחים  ע"י  בחתך  הזיון  של  מיקומו  יובטח 
 ובמפלס שנקבע בתוכניות.  

 אין להתחיל ביציקה אלא בנוכחות המפקח מטעם הקבלן .
 

 הפסקות יציקה   02.05

 הפסקות יציקה תבוצענה במקומות המסומנים בתוכניות.  02.05.1

קה שתידרשנה ע"י הקבלן  הפסקות יציקה נוספות ו/או שינוי במיקום הפסקות היצי 02.05.2
 טעונות אישור בכתב של  המתכנן מטעם הקבלן . 

הקבלן נדרש להשתמש באביזרים מוכנים המורכבים תבנית והמכילים בתוכם גם את  02.05.3
השקע וגם את הברזל להמשך היציקה. בנוסף יטופל שטח ההתחברות כמפורט לגבי  

הה באזור  הזיון   להלן.  יציקה   בהפסקת  בטון  אלמנטי  עד  חיבור  ינוקה  תחברות 
 לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומי מלט.

 

 דיוק בעבודה  02.06
 789דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא צוין אחרת באחד ממסמכי החוזה, תהיה  לפי ת"י  

 (.  1)חלק 
כמפורט   ערך הסיבולת,  להלן אחרת, תהיה מחצית  נדרש  לא  הסטייה המותרת, אם 

 לעיל )פלוס מינוס(. 

 חיבור אלמנטי בטון בהפסקות יציקה  02.07
 חיבור אלמנטי בטון בהפסקות יציקה   יעשה כדלקמן : 

 . בטונים רופפים וכיסי חצץ יוסרו עד לקבלת בטון נקי. פני הבטון ישן ינוקו  02.07.1
 מ"מ וינוקה.    5הבטון יחוספס לעומק של  02.07.2
 פני הבטון הישן  ישטפו להסרת אלמנטים זרים ואבק.  02.07.3
 מ"מ.  2בעובי    EC – 110מריחה של סיקה טופ  ע"ג הבטון הישן  תיושם 02.07.4
 ע"ג המריחה בעודה רטובה  תבוצע היציקה  החדשה.  02.07.5

 

 חגורת הפרדה מבטון 02.08
בהיקף אזורים "רטובים" תבוצע חגורת הפרדה מבטון. חיבור החגורה לרצפת הבטון  

 יעשה כדלקמן: 
 פני הבטון הקיים ינוקו. 

 מ"מ וינוקה.    5הבטון יחוספס לעומק של 
 פני הבטון הקיים יורטבו.  

 מ"מ.  2בעובי     EC  – 110ע"ג הבטון בעודו לח תיושם מריחה של סיקה טופ 
 ע"ג המריחה בעודה רטובה  תבוצע היציקה  החדשה. 

ס"מ לרצפת בבטון הקיימת, באמצעות דבק   30כל    10החגורה תעוגן בקוצים  קוטר   
 אפוקסי.  

ס"מ לפחות מעל פני הריצוף   10  - החגורה תהיה ברוחב הקיר/מחיצה ובגובה העולה ב
 המתוכננים. 
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 על החגורה תבוצע רולקה ואיטום.  
 

 בניה  - 04פרק 
 

בעובי   04.01 בלוקים  מחיצות    25עד    7מחיצות  ו/או  דוס"מ  תקרה -גבס   עד  קרומיות 
בעובי   בהתאם   12או  \ו10קונסטרוקטיבית  ואקוסטי  תרמי  בידוד  שכבת  כולל   ס"מ 

 לתקנים לפי ייעוד המבנה והחללים.  
 

ע"י אדריכל המוסד  04.02 ע"י אדריכל הקבלן ותאושר  לפי תכנית שתוגש  יבנו  כל המחיצות 
 לרבות קירות עיצוביים. 

 
חיזוק   04.03 יקבלו  הדלתות  לאישור פתחי  הקבלן  שיגיש  המשקוף  לחיזוק  לפרט  בהתאם 

 אדריכל המוסד. 
 

מחיצות תאי השירותים יהיו מחיצות בדוגמת טרספה או ש"ע או קירות גבס או קירות  04.04
 ע"פ החלטת אדריכל המוסד.  10בלוקים  

 
חיבור מחיצות או קירות בלוקים אל עמודים או קירות בטון  או בינם לבין עצמם יבוצע  04.05

הכללי.  ע"י   במפרט  כמפורט  אנכיות  חגורות  ויציקת  )שטרבות(  קשר  שינני  יצירת 
ס"מ, באורך   40מ"מ, ברווחים של    8מאלמנטי הבטון יבלוט זיון קשר )קוצים( בקוטר  

 ס"מ, שיוכנס אל הרווחים שבין שינני הקשר . 60בולט של  
 

ס"מ    20ות בגובה  בלוקים לפח   10בקירות ומחיצות ללא פתחים, חגורות אופקיות יהיו כל   04.06
 לפחות ובעובי הקיר. 

בגובה מינימלי   04.07 יהיו  בגובה   20חגורות מעל פתחים  יהיו  ס"מ, חגורות מתחת לפתחים 
 ס"מ. 10מינימלי  

מ"מ כל    6מ"מ וחישוקים קוטר    10מוטות מצולעים בקוטר    2זיון חגורה אופקית יהיה   04.08
 ס"מ.  20
 

ס"מ או    25עד    7בלוקים בעובי    מחיצות החדרים שיוגדרו חדרי תקשורת ייבנו באמצעות  04.09
מ"מ מעוגן לרצפה ולתקרה קונסטרוקטיבית   2מחיצות גבס דו קרומי בשילוב לוח פח  

עפ"י מפרט מיוחד.  יש להתקין  מחיצות אלו בנוחכות  גורמים ממחלקת ביטחון של 
 המוסד לביטוח לאומי 

ציבוריים,   04.10 לשטחים  המוסד  שטח  בין  מפרידים  אשר  מעטפת  קירות  ייבנו  מחיצות 
מ"מ    2ס"מ או מחיצות גבס דו קרומי בשילוב לוח פח    25עד    7באמצעות בלוקים בעובי  

אלו   מחיצות  יש להתקין   מיוחד.  עפ"י מפרט  קונסטרוקטיבית  ולתקרה  לרצפה  מעוגן 
 בנוחכות  גורמים ממחלקת ביטחון של המוסד לביטוח לאומי 
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                                                    עבודות איטום                             - 05פרק 
 

 כללי  05.01
בפרק זה מובאות הנחיות לאיטום רצפות וקירות, לאיטום קורות היקפיות הגובלות עם  
רצפות במפלס הקרקע לאיטום מפגשי רחבות מרוצפות עם קירות מבנה, לאיטום מרפסות,  

"חדרים רטובים", לאיטום חלונות בקירות  לאיטום גגות בטון במפלסים שונים, לאיטום  
 חוץ, לאיטום קירות מטויחים ולביצוע בדיקת הצפה בגגות, מרפסות ו "חדרים רטובים".

 
העבודה עם חומרי האיטום תיעשה בהתאם להנחיות היצרן. במקרה של ספק יש לפנות  

ושבחות  למנהל  וקביעתו תהיה סופית. העבודות לאיטום הגגות עם יריעות ביטומניות מ 
 . 2- ו 1חלקים   1752פולימר יבוצעו לפי הנחיות ת"י 

 

 הנחיות לאיטום רצפה "תלויה"   05.02
 

לפני יציקת הבטון הרזה מתחת לרצפות ,יש לבצע איטום  של שני צידי קורות ביניים  05.02.1
 או צד פנימי של היקפיות באופן הבא: \ו

 
, עד  תהיקפיואו הצד הפנימי של קורות   \יש ליישם על פני  שני צידי קורות ביניים ו 05.02.1.1

"פריימקוט    30לעומק   כדוגמת  ביטומני,  פריימר  "ביטום",    101ס"מ,  "   מתוצרת 
של   המתן  \גר'   300בכמות  תשתית    4מ"ר.  פני  על  הפריימר.  לייבוש  לפחות  שעות 

 SBSת ביטומניות מושבחות בפולימר  מר, יש להלחים יריעוי הקורות שצופתה בפרי
  3חלק    1430מ"מ, עם גימור פן עליון מחומר דק, העומדות בדרישות ת"י    5,בעובי  
ס"מ יש להשאיר בחלק העליון של   10.היריעות תולחמנה זו לזו חפיפה של    Rברמה  

של   בחפיפה  שיולחם  ביטומניות  יריעות  של   חופשי  לפחות,    20הקורות, קצה  ס"מ 
 ליריעות האיטום של  הבטון הרזה שמתחת לרצפת גרעין קומת המרתף. 

 
ס"מ, הצמודה    50כאלטרנטיבה, ניתן ליצור עם הבטון הרזה "ווטה" ברוחב ובעומק   05.02.1.2

 לקורות.  
 

ס"מ, שיושמו על תשתית שהוכנה והודקה לפי הנחיות  20על פני ארגזי ההפרדה בעובי   05.02.2
מוחלק בעובי    15  -יועץ הקרקע, יש לפרוש יריעות פוליאתילן ועליהן לצקת בטון רזה ב 

קרקעיים של מתחם מאגר -ס"מ מעבר לקירות  התת  30ס"מ. הבטון הרזה יבלוט    5
פירי מעליות. שטחי הבטון הרזה לאחר אשפרתו יהיו יבשים \איבה וביובבורות ש\המים

ונקיים. כמו כן יש לוודא שהשטחים הנ"ל יהיו מישוריים, חלקים ללא שקעים, חורים 
בליטות וכו'. במידת הצורך יש לבצע את התיקונים הנדרשים בפני הבטון הרזה כגון: 

 י פולימרי, החלקה וכו'. הסרת בליטות, סתימת חורים ושקעים עם טיט צמנט
 

לפרוש יריעות ביטומניות מלבד ביטומני רווי ביטומן  כדוגמת   שהרזה, יעל פני הבטון   05.02.3
ס"מ   10היריעות תודבקנה זו לזו בחפיפה   של    "ביטוגלס" מתוצרת "פזקר" או שו"ע.

יריעות ביטומניות מושבחות   לפרוש על יריעות  ה"ביטוגלס",   שחם. יעם ביטומן מנושב  
מ"מ, עם גימור   4, בעובי  Mברמה    3חלק    1430, העומדות בדרישות ת"י      SBSולימר  בפ

של   בחפיפה  לזו  זו  תולחמנה  היריעות   דק.  עליון מחומר  יריעות   10פן  פני  על  ס"מ. 
ליריעות  הזהות  ביטומניות  יריעות  של  שניה  שכבה  להלחים  יש  הראשונה  השכבה  

יריעות   חפיות  הזזת  תוך  התחתונה,  של  השכבה  בשיעור  העליונה  רוחב   1\3השכבה 
 יריעה ביחס לחפיות יריעות השכבה התחתונה.  

 
ס"מ. באזור ה "ווטה", יש להלחים   10יש להלחים את היריעות זו לזו בחפיפה של 

את יריעות השכבה הראשונה על הבטון הרזה ועל משטח אנכי גובל עד למפגש עם  
עות האיטום הביטומניות שעל  רצפת המבנה )שצופו תחילה בפריימר(. על ירי
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",    TERASOPמסוג "  ת ייעודיוהתשתית האופקית, יש להלחים רצועות עיגון 
יתבצע לפי הנחיות היצרן . על התשתית    םרצפה. היישומ"ר  6מ"א לכל  1בכמות של 

 ס"מ.  4האופקית, יש לצקת מדה בטון בעובי  
ס"מ לעיגון   60ל וממנה יצאו קוצים כ 30#5בתוך שכבת המדה תונח רשת פלדה  

 המדה ברצפת הבטון. בשלב הסופי, תבוצע הנחת הברזל ויציקת רצפות הבטון. 
 

 קרקעיים  -הנחיות לאיטום קירות תת 05.03
 

 קרקעיים  - הנחיות לאיטום קירות תת 05.03.1
 

שטחי קירות שמישוריותם פגומה, מחוררת או עם בליטות וגבשושיות, יטופלו ע"י   05.03.1.1
והגבשושיות   הבליטות  משופר  סיתות  צמנטי  במלט  והשקעים  החורים  ומילוי 

 פולימר , עד לקבלת שטח מישורי אחיד. 
 

במידת הצורך כאשר פני השטח אינם חלקים, ייושם על פני הקירות טיח עם ערב   05.03.1.2
ס"מ )שכבת   2מכמות הצמנט(,בעובי כולל של   15%אקרילי )בכמות מינימלית של 

מ"מ( ולפי    15עליון בעובי    מ"מ ושתי שכבות טיח  5הרבצה עשירת צמנט בעובי  
ימים    3הנחיות יצרן הערב הנ"ל. יש לבצע אשפרה מלאה של הטיח במים במשך  

 ולהמתין עוד שבוע ליבוש מלא לפני ביצוע המשך פעולות האיטום. 
 

באזורי מפגשי משטחים אופקיים ואנכיים יש לעצב רולקות צמנטיות פולימריות   05.03.1.3
ממשקל הצמנט(,לפי הנחיות יצרן    15%)  ס"מ עם ערב אקרילי  5*5קעורות במידות  

הערב הנ"ל. היישום יתבצע ע"י הרבצת הטיט הפולימרי, הנחת רשת אינטרגלס  
 בצורה מהודקת ולאחר ייבוש, כיסוי עם טיט לכיסוי מושלם.

 
" מתוצרת    101יש ליישם על פני הקירות פריימר ביטומני, כדוגמת "פריימקוט   05.03.1.4

 שעות לפחות לייבוש הפריימר.  4המתן מ"ר. \גר'   300ביטום", בכמות של  
יש ליישם שכבת ביטומן מנושב   במידת הצורך ובכפוף להנחיות המפקח באתר, 

 על פני התשתית האנכית ליישור והחלקה.  85\40
 

באזורי מפגשי משטחים אופקיים ואנכיים ,י ש להלחים רצועות חיזוק ביטומניות   05.03.1.5
תולחמנה כך שתגענה    תמ"מ. היריעו    4,תקניות, בעובי    SBSהמושבחות בפולימר  

של   למרחק  ב  10עד  הגבוה  למפלס  ועד  האופקית  התשתית  על  ס"מ     10  -ס"מ 
 ממפלס הפסקות היציקה על הקירות.

 
ביטומניות   05.03.1.6 יריעות  של  ראשונה  שכבה  להלחים  יש  הקירות  תשתית  פני  על 

  ת דק, העומדו מ"מ, עם גימור פן עליון מחומר    4, בעובי    SBSמושבחות בפולימר  
  10. היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של    Mברמה    3חלק    1430בדרישות ת"י  

הב שעל  הבולטות  האיטום  ליריעות  היריעות  את  להלחים  יש  הרזה    ס"מ.  טון 
של   ו  10בחפיפה  קורות  \ס"מ  לתחתית  עד  היריעות  תהיקפיואו  העליון  בחלק   .

 תגענה עד למפלס הקרקע. 
    

שבשכבה   05.03.1.7 לאלו   )הזהות  ביטומניות  יריעות  של  שניה  שכבה  להלחים  יש 
ס"מ בין יריעות  סמוכות.    10התחתונה(,ליריעות השכבה התחתונה ובחפיפה של  

רוחב יריעה ביחס לאלו    1\2העליונה יוזזו בשיעור של  יש להקפיד שחפיות השכבה  
 של השכבה התחתונה. 

  
אלומיניום+מסטיק    05.03.1.8 פרופיל  עם  הקרקע  במפלס  האיטום  יריעות  את  לקבע  יש 

 אטימה. 
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קרקעיים, יעשה באמצעות רצועות איטום            -איטום הפסקות היציקה בקירות התת 05.03.1.9
תותקנה בשלב היציקה, כדוגמת   הידרופיליות מגומי התופחות במגעם עם מים ש

" מתוצרת "סיקה" או שו"ע.  התקנת הרצועות  תתבצע לפי    2507"סיקה פרופיל  
הנ"ל   הרצועות   בבטון,  והשקעים  החורים  על  להתגבר  מנת  על  היצרן.   הנחיות 
הרצועות   יצרן   ע"י  המומלצת  מתאימה  הדבקה  משחת  עם  לתשתית  תודבקנה 

 הנ"ל. 
 

ו 05.03.1.10 שרוולי צנרת  מפלדה או חומר פלסטי לתוך הקירות    או\איטום חדירות צנרת 
קרקעיים תבוצע באופן הבא: יש לבצע איטום של מפגשי השרוול ותשתית  -התת

הקיר האטומה ביריעות או בציפוי עם אביזר חרושתי לאיטום מעברי צנרת בבטון  
עם צווארון ביטומני מתוצרת "דלמר", שיולחם ליריעות האיטום או הציפוי לפי  

תקשורתהנחי  כבלי  בין  המרווחים  של  פנים  איטום  לבצע  יש  היצרן.  חשמל  \ות 
  10פנימיים ומעטפת השרוול עם פרופיל גיבוי מפוליאתילן מוקצף שיוחדר לעומק 

מסוג   מים  עם  במגעו  התופח  הידרופילי  ומסטיק  הקיר  של  הפנימי  מהצד  ס"מ 
 ".  2100"סטופק  

 
התת 05.03.1.11 הקירות  איטום  יריעות  להד-על  יש  לוחות   קרקעיים,  מלאה,  בהדבקה  ביק 

 ס"מ. ההדבקה תתבצע עם ביטומן מנושב חם.  3, תקניים, עובי F-30קר -קל
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 שאיבה     \הנחיות לאיטום פנים של בורות ניקוז 05.04
 

ס"מ לפחות. סתום את אזורי החיתוך   1חתוך ברזלי זיון בולטים וברזל מידה לעומק  05.04.1
עם חומר צמנטי הידראולי מהיר יבוש מסוג "מונופלג" מתוצרת "סיקה". יש לסתת 

יום מגמר היציקה    21ס"מ סביב צנרת חודרת וכדומה ולאטום בתום    1×1פאזה של  
 " מתוצרת "סיקה".  FC 11עם מסטיק "סיקהפלקס 

 יש לנקות את התשתית משאריות לכלוך בניה, טיט, אבק וכו' ולשטוף בלחץ מים.  
 

אופקית 05.04.2 תשתית  מפגשי  צמנטי  -לאורך  מחומר  רולקות  לעצב  יש  אנכיים  משטחים 
 ס"מ.  3×3פולימרי כדוגמת "סיקה רפ" מתוצרת "סיקה" במידות 

 
ש מסוג "סיקה  ליישם חומר  צמנטי הידראולי גמי  ש ובדפנות, יעל גבי הבטון ברצפה   05.04.3

מ"ר לפי  \ק"ג 4" מתוצרת "סיקה" או שו"ע, בשכבות, בכמות כוללת של 107טופ סיל 
שתי   בין  להניח  יש  והרצפות,  האנכיים  המשטחים  שבין  במפגשים  היצרן.  הנחיות 
שכבות האיטום רשת מפוליפרופילן עמידה באלקלי, אשר תגשר על קו המפגש. רוחב  

. את החומר הנ"ל יש ליישם ברציפות על הרצפות  ס"מ לכל כיוון  10-החפיפה יהיה כ
 בור שאיבה.\ודפנות פיר המעלית

 

 הנחיות לאיטום רצפות   05.05
קורות   05.05.1 של  הפנימי  ובצד  ביניים  קורות  צידי  "ווטה" משני  מעין  ליצור    ת היקפיו יש 

פני    לס"מ. ע  5ס"מ. יש לצקת באזור הנ"ל בטון רזה בעובי    50ס"מ ורוחב    50בעומק  
ביטומני איטום   חומר  ליישם  יש  הרזה,  "היפרדזמו    \הבטון  "    PBפוליאוריתני 

מ"מ. החומר ייושם, עד למפגש אנכי    2מתוצרת "אלכימה", בשכבות, בעובי יבש של  
 עם רצפת הבטון.   

 
ליישם ציפוי ביטומני פוליאוריתני מסוג    שההיקפיות, ירות  על הצד החיצוני של הקו 05.05.2

" מתוצרת "אלכימה", בשכבות, לפי הנחיות היצרן, לקבלת  ציפוי    PB"היפרדסמו  
ס"מ במפגש עם קיר    30-מ"מ. החומר הנ"ל ייושם עד למפלס הגבוה ב  2בעובי יבש של  

יבושו,    ר הנ"ל, לאחבטון ועד למפלס הקרקע במפגש עם ויטרינת  זכוכית. על הציפוי  
 ס"מ בהדבקה מליאה.  3,בעובי  F-30קר להגנה מסוג -יש להדביק לוחות  קל

 
של   05.05.3 בחפיפה  להדביק  יש  המסך,  קיר  עם  המפגש  הביטומני,    20באזור  לציפוי  ס"מ 

בעובי   אי.פי.די.אם תקניות  יועץ    1.2יריעות  להנחיות  בכפוף  ייעודי,  דבק  עם  מ"מ, 
 האלומיניום. 

 

 קירות מבנים  -הנחיות לאיטום מפגשי רחבות מרוצפות 05.06
לאחר אשפרת הבטון יש לעצב רולקות צמנטיות פולימריות במפגשי   תשתית אופקית   05.06.1

ס"מ. את הרולקות  יש לעצב עם טיט   7*7קירות. הרולקות תהיינה קעורות במידות -
 צמנטי אקרילי שהרכבו כדלהלן: 

ממשקל הצמנט(,מים    לפי   20%  -מוסף אקרילי כ ק"ג    10ק"ג חול,  120ק"ג צמנט,   50
ע"י הרבצת הטיט המתקבל, הנחת רשת אינטרגלס  בצורה   הצורך. היישום יתבצע 

 מהודקת ולאחר ייבוש מילוי עם טיט לכיסוי מושלם. 
 

מ"ר  \גר'  300,בכמות של  D  ASTM  –  41יישם פריימר ביטומני העומד בדרישות התקן   05.06.2
ס"מ על התשתית האופקית    100ות עד למרחק של  על התשתית האופקית ועל הקיר

שעות לייבוש הפריימר לפני המשך    4  -קירות. יש להמתין כ  -ממפגשי תשתית אופקית
מנושב   ביטומן  בפריימר  המצופה  התשתית  על  יישם  מכן,  לאחר  האיטום.  פעולות 

 מ"ר ליישור והחלקה.  \ק"ג 1.5בכמות של  85\40
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או  05.06.3 תשתית  מפגשי  לאורך  להלחים  חיזוק    - פקיתיש  יריעות  אנכיים,  משטחים 

בפולימר   מושבחות  דק,   4,בעובי  SBSביטומניות  מחומר  עליון  פן  גימור  עם    מ"מ 
.רוחב יריעות החיזוק יהיה כזה שלפחות  Rברמה    3חלק    1430עומדות בדרישות ת"י  ה

ס"מ מהיריעות תולחמנה   15 - ס"מ מהיריעות תולחמנה על התשתית האופקית וכ 15
ס"מ. קצוות יריעות    10האנכית. היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של    על התשתית

האיטום   בשכבת  מדרגות  להיווצרות  אפשרות  למנוע  כדי  "תגוהצנה"  החיזוק 
 העיקרית. 

 
משטחים אנכיים יש להלחים את יריעות החיפוי העליונות    -במפגשי תשתית אופקית   05.06.4

 ס. הזהות ליריעות החיזוק עם גימור פן עליון מאגרגט ג

הנ"ל תולחמנה עד למרחק של    תס"מ. היריעו  10היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של   05.06.5
אופקית   100 תשתית  ממפגשי  המשטחים -ס"מ  ועל  האופקית  התשתית  על  קירות 

ס"מ ממפלס הריצוף. לחץ תוך כדי חימום את הקצה    10-האנכיים עד למפלס הגבוה ב 
של   וברוחב  אורך השטח האנכי  לכל  יריעות החיפוי  של  ויישם    2עד    1העליון  ס"מ 

נספח א'.    2חלק  1752אלסטומרי העומד בדרישות ת"י    בקצה העליון מסטיק אטימה
רשת   עם  תקני  חוץ  טיח  ליישם  יש  הריצוף  מפלס  מעל  הבולטות  היריעות   פני  על 

 אקספנדיד.
                                                                                    

 הנחיות לאיטום ובידוד תרמי של מרפסות   05.07
 

 תשתית המרפסות לאיטוםהכנת  05.07.1
.השטחים  1חלק   1752הכנת תשתית הגג לאיטום תיעשה בהתאם להנחיות ת"י  

יהיו מישוריים או בעלי עקומה רציפה, חלקים, ללא   םויבשים. היהיו נקיים  
"מדרגות", בליטות שקעים וחורים. בשטחי הגג ייבדק עיצוב השיפועים ושיעורם  

החיבור בין המעקים, כרכובים וכו' לבין    וכן יעובדו מוצאי המרזבים ומקצועות
שטחי קירות וגג. תשומת לב מיוחדת תינתן למקומות בהם יכולות להתהוות  

חוטי קשירה, שנותרו לאחר פירוק הטפסות יקוצצו    שלוליות מים ויש לתקנם.
 מ"מ לפחות והשקעים ימולאו בטיט צמנטי פולימרי.   15לעומק  

 
תפרים בגג כולל תפרי דמה, יתוכננו ויבוצעו ע"י הגבהה משני צידי התפר לכל אורכו.  
במידת הצורך יבוצעו תיקונים בפני שטח הבטון בתשתית האופקית והמעקות  כגון:  
ואיטום סדקים.   פולימרי  צמנטי  טיט  עם  ושקעים  חורים  בליטות, סתימת  הסרת 

מתאים דיסק  בעזרת  הבא:  באופן  יאטמו  הסדקים  הסדקים  את  והרחב  העמק   ,
 ס"מ.   1ס"מ ועומק   1בתשתית ליצירת מרווחים ברוחב 

 
האיטום.  הקפד כי דפנות המרווחים שיתקבלו יהיו נקיים ויבשים לפני יישום חומר  

את המרווחים הנ"ל באמצעות חומר אטימה פוליאוריתני  אלסטומרי העומד    םאטו
ת"י   מתוצרת  FC  11"סיקהפלקס  כדוגמת      E  12.5  –  Fמסוג    1536בדרישות   "

  20- מפגש עם דלתות כניסה  למבנה יש לצקת ספי בטון ב  ישו"ע. באזור"סיקה" או  
 ברוחב הדלתות מסוג סף לא מוגבה. 

 
 עיצוב רולקות צמנטיות פולימריות   05.07.2

לאחר ביצוע שלב הכנת השטח ויציקת השיפועים בכפוף לאישור הקונסטרוקטור,  
משטחים  אנכיים.  –ימריות במפגשי שתית אופקיתיש ליישם רולקות צמנטיות פול

ס"מ. את הרולקות יש לעצב עם טיט צמנטי    7*7הרולקות תהיינה קעורות במידות  
  20%  -ק"ג מוסף אקרילי כ  10ק"ג חול,    120ק"ג צמנט,  50אקרילי שהרכבו כדלהלן:  

ממשקל הצמנט(,מים לפי הצורך. היישום יתבצע ע"י הרבצת הטיט המתקבל, הנחת  
 ת אינטרגלס בצורה מהודקת ולאחר ייבוש מילוי עם טיט לכיסוי מושלם. רש



 2025( 1027) מכרז ב
 

 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  39עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

 
 התקנת בידוד תרמי במרפסת  05.07.3

היטב את התשתית מכל   05.07.3.1 לנקות   ישר  לכלוךיש  , אבק, שמנים, עד לקבלת בטון 
 ויציב. 

   
  D  –  41יש ליישם על פני תשתית הבטון פריימר ביטומני העומד בדרישות התקן   05.07.3.2

ASTM  שעות לפחות.  4מ"ר. יש להמתין לייבוש הפריימר \ גר' 300, בכמות של 
 

יש להדביק על פני התשתית המצופה בפריימר הביטומני לוחות פוליסטירן מוקצף   05.07.3.3
אמצעות ביטומן מנושב  ,ב 1חלק    1229ס"מ, העומדים בכל דרישות ת"י    5בעובי  

 , בשיטה החמה. ההדבקה תהיה מליאה ובכל השטח.75\25
 

 מ"ק( \ק"ג 1200יציקת שכבת שיפועים ממדה )או מבטקל   05.07.4
על פני לוחות הבידוד התרמי שבתשתית האופקית במרפסת ובכפוף להנחיות  
  1.0%הקונסטרוקטור, יש לצקת שכבת שיפועים ממדה בטון , בשיעור מינימלי של 

ס"מ. יצירת השיפועים   4וכנית השיפועים.  העובי המינימלי של המדה יהיה לפי ת 
 תיעשה באופן הבא: 

   
 יש לוודא שפתחי הניקוז סגורים למניעת חדירת בטון בשעת היציקה או אחריה.  05.07.4.1

יש למתוח את חוטי השיפועים בהתאם לתוכנית השיפועים הנדרשת. השיפועים    
 .1.0%יהיו בשיעור מינימלי של 

יש להכין את המדה בהתאם להנחיות וליישם אותו על התשתית האופקית שעל   05.07.4.2
 המרפסת. 

 
 הנחיות ליישום מערכת האיטום  05.07.5

  300,בכמות של  D  ASTM  –  41יש ליישם פריימר ביטומני העומד בדרישות התקן   05.07.5.1
כ  \גר' להמתין  ש  לאיטום.  המיועדים  השטחים  פני  על  לייבוש    4  -מ"ר  שעות 

 שך פעולות האיטום.הפריימר לפני המ
 

מנושב   05.07.5.2 ביטומן  לאיטום  השטחים המיועדים  על  ליישם  של    105\20יש    2בכמות 
 מ"ר ליישור והחלקה.  \ק"ג

  
אופקית 05.07.5.3 תשתית  מפגשי  לאורך  להלחים   אופקית  -יש  ותשתית  קירות    -מעקות 

  4מבנה, יריעות חיזוק ביטומניות שתהיינה זהות ליריעות איטום התשתית, בעובי  
  15מור פן עליון מחומר דק. רוחב יריעות החיזוק יהיה כזה שלפחות  מ"מ עם גי

ס"מ מהיריעות תולחמנה    15  -ס"מ מהיריעות תולחמנה על התשתית האופקית וכ 
ס"מ. קצוות יריעות    10על התשתית האנכית. היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  

בשכבת מדרגות  להיווצרות  אפשרות  למנוע  כדי  "תגוהצנה"  האיטום    החיזוק 
 העיקרית. 

 
יש להלחים לתשתית האופקית , שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות מושבחות   05.07.5.4

מ"מ, עם גימור פן עליון מחומר דק, העומדות בדרישות    4,בעובי    SBSבפולימר  
והמכילות מוסף נגד שורשים. היריעות תולחמנה זו לזו    Mברמה    3חלק    1430ת"י  

 פה ליריעות החיזוק שבגג.ס"מ, תולחמנה בחפי 10בחפיפה של 
 

אופקית 05.07.5.5 תשתית  מפגשי  לאורך  חיפוי  יריעות  של  תחתונה  שכבה  להלחים    - יש 
מ"מ, תהיינה זהות ליריעות איטום    4משטחים אנכיים בגג. יריעות החיפוי בעובי  

התשתית עם גימור פן עליון מחומר דק. יריעות החיפוי הנ"ל תולחמנה בחפיפה  
  20  - התשתית התחתונות ותולחמנה עד לגובה של כס"מ עם יריעות איטום    20של  

ס"מ על המשטחים האנכיים. יריעות החיפוי תולחמנה אחת לשנייה בחפיפה של  
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ס"מ. החפיות בין יריעות החיפוי תהיינה ממוקמות כך שהמרחק ביניהן לבין    10
 רוחב יריעה.  1\3 -החפיות שבשכבה התחתונה לא יקטן מ

 
האיטום   05.07.5.6 שכבת  את  הגג,  תשתית  שעל  התחתונה  היריעות  לשכבת  להלחים  יש 

בפולימר   מושבחות  ביטומניות  מיריעות  המורכבת  פן     SBSהעליונה  גימור  עם 
. היריעות  Mברמה    1430מ"מ, העומדות בדרישות ת"י    4עליון מחומר דק בעובי  

  - נות תוזזנה ב ס"מ. הקפד שחפיות היריעות העליו  10תולחמנה זו לזו בחפיפה של 
 רוחב יריעה ביחס לאלו של היריעות התחתונות .  1\3
 

אופקית   05.07.5.7 תשתית  החיפוי    -במפגשי  יריעות  את  להלחים  יש  אנכיים,  משטחים 
העליונות הזהות ליריעות איטום התשתית עם גימור פן עליון מחומר דק. היריעות  

ס"מ    20תולחמנה בחפיפה של  ס"מ. היריעות הנ"ל    10תולחמנה זו לזו בחפיפה של  
ליריעות איטום התשתית העליונות ותולחמנה על המשטחים האנכיים עד למפלס  

ס"מ ממפלס שכבות הפיתוח. לחץ תוך כדי חימום את הקצה העליון    20-הגבוה ב 
ס"מ ויישם בקצה    2עד    1של יריעות החיפוי לכל אורך השטח האנכי וברוחב של  

. על  פני יריעות האיטום הבולטות מעל הפיתוח,  העליון מסטיק אטימה אלסטומרי
 שעל פני קירות מבנה ,יש ליישם טיח חוץ תקני עם רשת אקספנדיד.

 
 איטום מעברי צינורות בבטון 05.07.6

מסביב   רולקה  לצקת  מבטו יש  כדוגמת    ןלצינור,  התקשות  מהיר  פולימרי 
טום  ס"מ. בשלב הבא יש לא  7*7"סטרקצ'ורית" מתוצרת "טורו" או ש"ע, במידות  

רצועות   שתי  באמצעות  והצינור  הבטקל  של  האופקית  התשתית  מפגשי  את 
בעובי  \חיזוק התשתית  איטום  ליריעות  הזהות  ביטומניות  אחת    4חיפוי  כל  מ"מ 

)יריעות החיזוק עם פן עליון מחומר דק ויריעות החיפוי עם פן עליון מאגרגט לבן(.  
מ"מ,    12.5ת אל חלד ברוחב בקצה העליון יש לקבע את  יריעות החיפוי עם חבק פלד 
" מתוצרת "ביטום" או    244וליישם מסטיק אטימה אלסטומרי כדוגמת "אלסטיק  

 שו"ע, לאיטום המרווח שבין החבק הנ"ל והיריעות.    
 

 שכבות הגנה במרפסת   05.07.7
מ"ר. על פני הבד הנ"ל,  \גר' 400התקן על פני יריעות האיטום בד גיאוטכני במשקל 

 ריכל.פזר חצץ לפי הנחיות האד
 

 איטום פתחי הניקוז  05.07.8
" בקוטר  גשם  מי  קולטני  הניקוז  בפתחי  "  4התקן  מסוג    DALLMERמתוצרת   "

"דלביט" לגגות מרוצפים. גוף הקולטן בנוי מפוליפרופילן. ה"הדלביט" הינו תוספת  
מ"מ המולחם לגוף הנקז    500מ"מ ובקוטר    4בעובי     S.B.Sצווארון ביטומני מסוג  

א אינפרא  לייזר  הקולטן  בהלחמת  בפתח  רחבה  נירוסטה  טבעת  ע"י  ובחיזוק  דום 
מ"מ. במרפסות חבר לקולטן הנ"ל מאריך עד למפלס הריצוף עם רשת    1.6בעובי  

מ"מ בתוספת תושבת למאריך בקוטר    1.6ובעובי    150*150נירוסטה מרובעת בגודל  
 מ"מ.   145

 
הקולטן מצוי במפלס הנמוך ממפלס התשתית הסמוכה אליו. את    ןשצווארו הקפד  

קולטן   של  לצווארון  הלחם  האופקית  התשתית  של  הביטומניות  האיטום  יריעות 
בע עליו מסטיק    תהמים.  הניקוז מרח  לפתח  של הקולטן  התחתון  הצינור  החדרת 

 " או שו"ע או  יישם סביבו אטם מגומי.  FC 11אטימה כדוגמת "סיקהפלקס 
 

 בידוד תרמי של גגות בטון לא מרוצפים  או\הנחיות לאיטום ו 05.08
 

 כללי  05.08.1
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או בידוד תרמי של גגות בטון לא  \להלן מובאות הנחיות לביצוע עבודות לאיטום ו
דו מערכת  באמצעות  ,יתבצע  הגגות  איטום  יריעות  -מרוצפים.   של  שכבתית 

שות ת"י  מ"מ כל אחת העומדות בדרי  4בעובי    SBSביטומניות מושבחות בפולימר  
 . 2-ו  1חלקים  1752.העבודות תתבצענה לפי הנחיות ת"י Mברמה  3חלק   1430

 
 הכנת תשתית הגגות לאיטום 05.08.2

. השטחים    1חלק    1752הכנת תשתית הגגות לאיטום תיעשה בהתאם להנחיות ת"י  
ללא   חלקים,  רציפה,  עקומה  בעלי  או  מישוריים  יהיו  הם  ויבשים.  נקיים  יהיו 

ים וחורים. בשטחי הגגות ייבדק עיצוב השיפועים ושיעורם  "מדרגות", בליטות שקע
לבין   וכו'  כרכובים  המעקים,  בין  החיבור  ומקצועות  המרזבים  מוצאי  יעובדו  וכן 

 שטחי קירות וגגות. תשומת לב מיוחדת תינתן  
למקומות בהם יכולות להתהוות שלוליות מים ויש לתקנם. חוטי קשירה, שנותרו  

מ"מ לפחות והשקעים  ימולאו בטיט צמנטי    15ו לעומק  לאחר פירוק הטפסות יקוצצ 
פולימרי. תפרים בגג כולל תפרי דמה, יתוכננו ויבוצעו ע"י הגבהה משני צידי התפר  
האופקית   בתשתית  הבטון  שטח  בפני  תיקונים  יבוצעו  הצורך  במידת  אורכו.  לכל 

 והמעקות כגון: הסרת בליטות, סתימת חורים ושקעים עם
פולימר צמנטי  דיסק  טיט  בעזרת  הבא:  באופן  יאטמו  הסדקים  סדקים.  ואיטום  י 

ס"מ ועומק    1מתאים, העמק והרחב את הסדקים בתשתית ליצירת מרווחים ברוחב  
ס"מ. הקפד כי דפנות המרווחים שיתקבלו יהיו נקיים ויבשים לפני יישום חומר    1

פוליאוריתני   אטימה  חומר  באמצעות  הנ"ל  המרווחים  את  אטום  האיטום. 
.באזור המפגשים עם דלתות    E  12.5  –  Fמסוג    1536ומרי העומד בדרישות ת"י  אלסט

 . 20  -כניסה לגגות יש לצקת ספים מוגבהים מבטון ב
 

 התקנת בידוד תרמי בגגות )מלבד בגגות חדרי מדרגות (   05.08.3
    

ישר   05.08.3.1 היטב את התשתית מכל לכלוך, אבק, שמנים, עד לקבלת בטון  לנקות   יש 
 ויציב. 

   
  D  –  41יש ליישם על פני תשתית הבטון פריימר ביטומני העומד בדרישות התקן   05.08.3.2

ASTM  שעות לפחות.  4מ"ר. יש להמתין לייבוש הפריימר \ גר' 300, בכמות של 
 

יש להדביק על פני התשתית המצופה בפריימר הביטומני לוחות פוליסטירן מוקצף   05.08.3.3
באמצעות ביטומן מנושב  ,  1חלק    1229ס"מ, העומדים בכל דרישות ת"י    5בעובי  

 ,בשיטה החמה. ההדבקה תהיה מליאה ובכל השטח. 75\25
 

 יציקת שכבת שיפועים מבטקל 05.08.4
  1200בכפוף להנחיות הקונסטרוקטור,   יש לצקת שכבת שיפועים מבטקל בצפיפות 

לפי תוכנית השיפועים   1.5%מגפ"ס, בשיעור מינימלי של  4מ"ק, חוזק \ק"ג
ס"מ. יצירת   4.העובי המינימלי של הבטקל יהיה 1513ובהתאם להנחיות שבת"י  

 השיפועים תיעשה באופן הבא:
 

או    05.08.4.1 היציקה  בשעת  בטקל  חדירת  למניעת  סגורים  בגג  הניקוז  שפתחי  לוודא  יש 
 אחריה. 

יש למתוח את חוטי השיפועים בהתאם לתוכנית השיפועים הנדרשת. השיפועים     05.08.4.2
 .1.5%יהיו בשיעור מינימלי של 

קר   שעל    -הבטקל בהתאם להנחיות וליישם אותו על לוחות הקליש להכין את   05.08.4.3
 הגג. 

יש לבצע  לאשפרה מליאה של הבטקל למשך ימים לפחות. במקרה ונוצרו  סדקים   05.08.4.4
 יש לאטמם לפני התחלת פעולות האיטום. 
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 עיצוב רולקות צמנטיות פולימריות   05.08.5
יות במפגשי  לאחר יציקת השיפועים ואשפרתם יש ליישם רולקות  צמנטיות פולימר 

ס"מ. את   5*5מעקות. הרולקות תהיינה קעורות במידות -תשתית אופקית  
 הרולקות יש לעצב עם טיט צמנטי אקרילי שהרכבו כדלהלן:

ממשקל הצמנט(, מים   20% -ק"ג מוסף אקרילי כ 10ק"ג חול,  120ק"ג צמנט,  50
ס  לפי הצורך. היישום יתבצע ע"י הרבצת הטיט המתקבל, הנחת רשת אינטרגל

 בצורה מהודקת ולאחר ייבוש מילוי עם טיט לכיסוי מושלם.
 

 הנחיות ליישום מערכת האיטום  05.08.6
כדוגמת    05.08.6.1 ביטומני  פריימר  ליישם  יש  האחרון,  הגשם  לאחר  משבועיים  פחות  לא 

של    101"פריימקוט   בכמות  שו"ע,  או  "ביטום"  מתוצרת  פני  \גר'  300"  על  מ"ר 
שעות לייבוש הפריימר   לפני המשך    4  -השטחים המיועדים לאיטום. יש להמתין כ  

 פעולות האיטום. 
   

אופקית   05.08.6.2 תשתית  במפגשי  ביטומניות  -הלחם  חיזוק  רצועות   , אנכיים  משטחים 
ברמה    3חלק    1430מ"מ, העומדות בדרישות ת"י    4בעובי    SBSמושבחות בפולימר  

M    ס"מ    15עם גימור פן עליון מחומר דק. רוחב יריעות החיזוק יהיה כזה שלפחות
ס"מ מהיריעות תולחמנה על     15  -מהיריעות תולחמנה על התשתית האופקית וכ 

פוליאוריתני שעל  \התשתית האנכית. היריעות תיושמנה בחפיפה לציפוי הביטומני
ס"מ. קצוות    10יפה של  הגבהות במעקות. היריעות תולחמנה זו לזו בחפ\ספסלים

בשכבת   מדרגות  להיווצרות  אפשרות  למנוע  כדי  "תגוהצנה"  החיזוק  יריעות 
 האיטום העיקרית.   

 
פרוש על התשתית ,יריעות מאזנות אדים ביטומניות עם חורים, מהסוג המוגדר   05.08.6.3

,העשויות מביטומן משופר בפולימר, בעובי מ"מ  2חלק    1752בת"י    1בטבלה    3כמין  
  100מ"מ לפחות וצפיפות החורים ליחידת שטח היא    30מקסימום. קוטר החורים 

ס"מ בין    20חורים למ"ר.  היריעות תפרשנה מהמקום הנמוך לגבוה ובחפיפה של  
יריעות סמוכות. באזור החפיפה, הדבק את היריעות אלו לאלו באמצעות ביטומן  

ם )אוורים( ניאופרנים,  . כמו כן במשולב עם שכבת החציצה, התקן בגג נשמי85\40
מ"ר, שדרכם ישוחררו האדים הכלואים בין    60בכמות של יחידת נשם אחד לכל  

ויאפשרו   החציצה  לשכבת  מתחת  יותקנו  הנשמים  והתשתית.  החציצה  שכבת 
 חיבור מלא של חומרי האיטום הביטומניים אל האוורים. 

 
בכמות המבטיחה  ,שייושם  85\40יישם על יריעות החציצה שבגג, ביטומן חם מסוג   05.08.6.4

 מילוי החורים וציפוי היריעות.
 

מושבחות   05.08.6.5 ביטומניות  יריעות  של  ראשונה  שכבה  האופקית,  התשתית  על  הלחם 
מ"מ עם    4, בעובי    Mברמה    3חלק    1430העומדות בדרישות ת"י    SBSבפולימר  

ס"מ ותולחמנה    10גימור פן עליון מחומר דק. היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  
 ליריעות החיזוק שעל התשתית האופקית. בחפיפה 

 
יריעות חיפוי באזורי מפגשי תשתית אופקית  05.08.6.6 קירות    -הלחם שכבה תחתונה של 

ו בעובי  \מבנה  החיפוי  יריעות  בנויים.  מעקות  ליריעות    4או  זהות  תהיינה  מ"מ, 
החיזוק עם גימור פן עליון מחומר דק. יריעות החיפוי הנ"ל תולחמנה בחפיפה של  

  20ת עם יריעות איטום התשתית התחתונות ותולחמנה עד לגובה של  ס"מ לפחו  20
אחת   תולחמנה  החיפוי  יריעות  האנכיים.  המשטחים  על  לפחות    ה לשנייס"מ 

ס"מ. החפיות בין יריעות החיפוי תהיינה ממוקמות כך שהמרחק    10בחפיפה של  
 רוחב יריעה.       1\3 -ביניהן לבין החפיות שבשכבה התחתונה לא יקטן מ 
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של  ה 05.08.6.7 עליונה  שכבה  האופקית  התשתית  שעל  התחתונה  היריעות  לשכבת  לחם 
גס.   מאגרגט  עליון  פן  גימור  עם  אך  הראשונה  לשכבה  הזהה  ביטומניות  יריעות 

ס"מ ובחפיפה מליאה ליריעות החיפוי    10היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  
וחב יריעה  ר   1\3התחתונות. הזז את חפיות יריעות השכבה העליונה בשיעור של  

 ביחס לחפיות יריעות השכבה התחתונה. 
 

מעקות בנויים, הלחם את יריעות החיפוי  \קירות מבנה  -במפגשי תשתית אופקית  05.08.6.8
גס.  היריעות   עליון מאגרגט  גימור פן  העליונות הזהות ליריעות החיזוק אך עם 

ס"מ    20ס"מ. היריעות הנ"ל תולחמנה בחפיפה של    10תולחמנה זו לזו בחפיפה של  
המים  ל אף  לתחתית  עד  ותולחמנה    העליונות  התשתית  איטום  ליריעות  פחות 

ס"מ לפחות על משטחים אנכיים אחרים בגג    30במעקות עם אף מים, או עד לגובה  
ס"מ ממפלס  הריצוף במרפסות. לחץ תוך כדי חימום    20-או עד למפלס הגבוה ב

יריעות החיפוי   לכל אורך השטח האנכי   ס"מ.    2וברוחב  את הקצה העליון של 
  6\30\6בגגות קבע את רצועות החיפוי למשטחים האנכיים עם פרופיל אלומיניום  

כל    2*   מיוחדים  מלא    20ודיבלים  והפרופיל  הבטון  בין  המרווחים  את  ס"מ. 
 " מתוצרת "סיקה" או שו"ע.    FC  11באמצעות מסטיק אטימה מסוג "סיקהפלקס  

 
- כות, באמצעות צבע על בסיס ביטומןצבע את החפיות בין יריעות ביטומניות סמו 05.08.6.9

לומיניום כדוגמת "סילברפז" מתוצרת "פזקר" או שו"ע, בשתי שכבות בכמות  א
 מ"ר.         \גר' 300כוללת של 

 
 אטום חדירות כבלי מיזוג אויר לבטון באופן הבא:   05.08.6.10

במקום שבו חודר השרוול לבטון שבגג, התקן בפתח שבבטון, שרוול פלסטי. הכנס   05.08.6.11
י  כבלי  החשמלאת  כבלי  את  או   , האויר  מיזוג  לתו\ חידת  השרוול    ךתקשורת, 

ביטומני   צווארון  עם  האופקית  והתשתית  השרוול  מפגשי  את  אטום  הפלסטי.  
ליריעות האיטום הביטומניות   צנרת שיולחם  מתוצרת "דלמר", לאיטום מעברי 
לפי הנחיות היצרן. הלבש את תוספת "מקל הסבא" על הקצה העליון של השרוול  

 אנכי.  ה
 

חוץ   05.08.6.12 טיח  מערכת  ליישם  יש  האיטום,  יריעות  מעל  חשופים  בטון  מעקות  פני  על 
מ"מ ושתי שכבות    5,כולל שכבת הרבצה בעובי  1חלק    1920העומדת בדרישות ת"י  

אשפרת הטיח הנ"ל, יש ליישם עליו ציפוי    רמ"מ. לאח  15טיח חוץ בעובי כולל של 
כדוגמת מערכת  "רב גמיש" של    1חלק    1731אקרילי גמיש העומד בדרישות ת"י  

 "טמבור" או שו"ע, לפי הנחיות היצרן. 
 

יש לאטום גגוני פירים מבטון באמצעות ציפוי אקרילי אלסטי כדוגמת "מולטיגג"   05.08.6.13
של   כוללת  בכמות  בשכבות  שייושם  "ביטום",  הנחיות  \ק"ג  3מתוצרת  לפי  מ"ר 

 היצרן. 
 

לגגות   05.08.6.14 מוגבהים  כניסה  ספי  של  איטום  לבצע  רצועות  יש  שתי  באמצעות 
 חיפוי בהתאם לפרט המצורף לעיל. \חיזוק

  
 ציוד בגג יונח על הגבהות בטון.  05.08.6.15

 
 איטום מעברי תעלות מיזוג אויר בבטון בגגות 05.08.7

. תעלות מיזוג האויר  3.2.6סעיף    1חלק    1752האיטום יבוצע בהתאם להנחיות ת"י  
יתאימו   ומידותיו  המכוסה  להם מבנה מכסה. המבנה  שייבנה  פתחים  דרך  יועברו 

  5%למתואר בפרט המצורף. הפן העליון של גגון המבנה המכסה יתוכנן בשיפוע של  
ן לאורך הפיאות הצדדיות הנמוכות  בניצב לה. אף המים יתוכנ  והתעלה, א )מינ'( כלפי  
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כלפי הגג.    5%בכיוון זרימת המים. החלק האופקי של התעלה יותקן בשיפוע יורד של  
יהיה   השיפועים  שכבת  פני  לבין  האופקיות  התעלות  תחתית  בין  ס"מ    30המרחק 

וחידושו בעתיד.   יאפשר את התקנת האיטום, תחזוקתו השוטפת  לפחות. המרחק 
הא  מיזוג  תעלת  ימוקם  סביב  המים  עצר  פח.  העשוי  מים  עצר  יותקן  ס"מ    15ויר 

ס"מ    4לפחות פנימה מקצה גגון המבנה המכסה וייצור סביב התעלה בליטה שגובהה  
לפחות. אם לא מתקינים מעל פתח מעבר תעלת מיזוג האויר מבנה מכסה כמתואר  

ורף.  לעיל, יתוכנן גימור הקצה העליון של האיטום סביב התעלה כמתואר בפרט המצ
ויותקן ע"י מתקין מערכת מיזוג   האויר,  גימור זה יתוכנן ע"י מתכנן מיזוג האויר 

גמר עבודות איטום הגג. יבוצע איטום של גגות מבני מכסים באמצעות ציפוי    רלאח
אקרילי אלסטי מסוג "לייגו" מתוצרת "כמיפרוד" שייושם בשכבות בכמות כוללת  

 מ"ר לפי הנחיות היצרן.  \ק"ג 3של 
 

 או יחידות ציוד אחרות \או קולטי שמש ו\ה מתחת ליחידות מיזוג אויר ורצפ 05.08.8
 

להלחים שכבה    שהיחידה, יעל פני יריעות האיטום בקטע הגג שעליו תיושם רצפת   05.08.8.1
בעובי   ביטומניות  איטום  יריעות  של  איטום    5שלישית  ליריעות  הזהות  מ"מ, 

שתבלוטנה   כך  תולחמנה    1התשתית,  היריעות  הנ"ל.  הרצפה  של  צד  מכל  מטר 
   ס"מ בין יריעות סמוכות.  10במלואן ליריעות השכבה התחתונה ובחפיפה של  

 
צפה   05.08.8.2 רצפה  תהיה  אויר,  מיזוג  ליחידת  מתחת  אקוסטי  הרצפה  בידוד  יריעות  על 

להניח   יש  ביטומניות,  ביריעות  האטומה  הבטון  תשתית  על  מוקצף.  מפוליאתילן 
ס"מ. היריעות תודבקנה    5" מתוצרת "פלציב" בעובי    GA  –  250יריעות "פוליפום  

צדדי המסופקים ע"י "פלציב". על פני היריעות הנ"ל    -זו לזו בחפיפה עם פסי דבק דו
לפי הנחיות הקונסטרוקטור. יש לצקת בהיקף הבסיס חגורות  יש לצקת בסיס בטון  

בטון שיגנו על יריעות הבידוד האקוסטי. את המפגש בין החגורות ויריעות איטום  
 חיפוי ביטומניות.   \התשתית יש לאטום עם שתי רצועות חיזוק

 
 איטום פתחי הניקוז  05.08.9

" בקוטר  גשם  מי  קולטני  הניקוז  בפתחי  "  4התקן  מסוג    DALLMERמתוצרת   "
הקולטן בנוי מפוליפרופילן. ה"הדלביט" הינו תוספת צווארון ביטומני    ףדלביט". גו"

ובקוטר    4בעובי     S.B.Sמסוג   לגוף הנקז בהלחמת לייזר    500מ"מ  מ"מ המולחם 
בעובי   נירוסטה רחבה בפתח הקולטן  ע"י טבעת  ובחיזוק  מ"מ.    1.6אינפרא אדום 

  ג אליו. בגפלס הנמוך ממפלס התשתית הסמוכה  הקולטן מצוי במ  שצווארןהקפד  
 מרוצף חבר לקולטן הנ"ל מאריך עד למפלס הריצוף עם רשת

מ"מ בתוספת תושבת למאריך בקוטר    1.6ובעובי    150*150נירוסטה מרובעת בגודל  
את יריעות האיטום הביטומניות של התשתית האופקית    ןשצווארו  דמ"מ. הקפ  145

החדרת הצינור התחתון של הקולטן לפתח    תם. בעהמיהלחם לצווארון של קולטן  
" או שו"ע או  יישם    FC  11הניקוז מרח עליו מסטיק אטימה כדוגמת "סיקהפלקס  

 סביבו אטם מגומי. 
 

 חדרי אשפה וכו'(   רותים,י הנחיות לאיטום "חדרים רטובים" )ש 05.09
 כללי  05.09.1

רטובים"    "חדרים  וקירות  רצפות  לאיטום  הנחיות  מובאות  זה  כגון:  במפרט 
 מקלחות, שירותים, חדרי אשפה וחדרים אחרים עם רטיבות גדולה. 

 
האיטום יתבצע באמצעות חומר איטום ביטומני פוליאוריתני כדוגמת "היפרדזמו  

PB    על גבי חומר    מ"מ.  2.5" מתוצרת "אלכימה", או שו"ע, בעובי יבש מינימלי של
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מ"ר. על פני  \גר'  400קל  האיטום, יש ליישם יריעות הגנה מפוליאסטר לא ארוג במש
 יריעות ההגנה הנ"ל יש לצקת בטון  

בעובי    20  -ב ייושם    5מוחלק  שעליו  קונסטרוקטור,  להנחיות  בכפוף  כהגנה  ס"מ 
לכיוון הפתחים    1.5%הריצוף. בחדרים הנ"ל יתוכננו שיפועים בשיעור מינימלי של  

 לניקוז המים.
 

יצוק, לצקת בתחתית    ש מגבס, יאלא מבלוקים או    במידה שהקירות אינם מבטון 
  ל המתוכנן. עס"מ ממפלס הריצוף    10-הקירות הנ"ל, חגורות בטון במפלס הגבוה ב

  1חלקים    1920פני הקירות , תיושם מערכת טיח חוץ תקנית העומדת בדרישות ת"י  
אשפרתו, 2-ו לאחר  במקלחות  הנ"ל  הטיח  על  הידראולי    .  צמנטי  חומר  ליישם  יש 

בדרי מפמ"כ  העומד  של  1חלק    390שות  בכמות  היצרן  \ק"ג  2,  הנחיות  לפי  מ"ר 
ביישום החומר הצמנטי ההידראולי הנ"ל על המערכת    שירותים)בחדרי   אין צורך 

 הטיח שעל הקירות(.  
  
                           

 הנחיות לביצוע האיטום 05.09.2
 

ביצוע   05.09.2.1 תחילת  ילפני  חשמל,    שהאיטום,  האינסטלציה,  עבודות  כל  את  לסיים 
צנרת מים וניקוז    ןבאיטום. בטתקשורת או כל עבודה אחרת אשר עלולה לפגוע  

בטיט   מתונים  שיפועים  יצירת  תוך  ייעשה  הביטון  פולימרי.  צמנטי  טיט  עם 
הצמנטי והחלקה שלו. נקה היטב את השטח לאחר קיבוע צנרת המים והניקוז.  

צנרת דרך הקירות יהיו מעל מפלס האיטום, למעט ניקוז  יש להקפיד שחדירות ה
 הריצוף, ניקוז האיטום וכן צנרת או שרוולי פלדה חודרים אנכית דרך הרצפה. 

 
ליצור הפרדה ולמנוע    ידקה, כד בפתח היציאה מהחדר, יש לצקת חגורת בטון   05.09.2.2

מעבר מים ורטיבות מהחדר הנ"ל לחדר סמוך. גובה החגורה יהיה בגובה שכבת  
 ס"מ.     5  הועובייחול המילוי ורוחבה כרוחב הפתח 

 
מכל   05.09.2.3 הקירות  תשתית  את  יישם  לכלוךנקה  ואבק.  בניה  ושאריות  שומנים   ,

ומדת  שכבת הרבצה מוכנה לשימוש הע   במריחה על בלוקים הקירות עם מאלג,
ת"י   בעובי  1חלק    1920בדרישות  שכבת    5,  פני  על  היצרן.  הנחיות  ולפי  מ"מ 

  15בעובי של עד    1חלק    1920ההרבצה יישם טיח מיישר העומד בדרישות ת"י  
 מ"מ, לפי הנחיות היצרן.   

 
בליטות בטון ומלא חורים בטיט צמנטי    תברזל, סתחוטי  ץהרצפה, קצבתשתית   05.09.2.4

נק את    ה פולימרי.  בעזרהרצפהיטב  ושטוף    ת ה,  אי מטאטא  ליצור    ןבמים. 
 שלוליות. הרצפה צריכה להיות יבישה.   

 
על פני הרצפה יש למרוח שכבת מדה לצורך החלקתה. המדה תורכב מתערובת   05.09.2.5

  ( פולימרי  צמנטי  +  \צמנט    3:  1טיט  ממשקל    10%חול  אקרילי  מוסף 
אופקית תשתית  במפגשי  ליצור  יש  המדה,  רולקו  -הצמנט(.מטיט  ת  קירות 

במידות   פעולות    5*5קעורות  המשך  לפני  והרולקות  המדה  ליבוש  המתן  ס"מ. 
 האיטום. 

 
איטום הרצפה יבוצע באמצעות חומר ביטומני אלסטומרי, כדוגמת "רדיפלקס   05.09.2.6

.פולימרים"" מתוצרת    2000 .יישם במריחה שכבה ראשונה של החומר  "בי.ג'י 
ס"מ ממפלס   10 - וה בהנ"ל על הרצפה, על הרולקות ועל הקירות עד למפלס הגב

 מ"ר.\ק"ג 1.5-הריצוף המתוכנן, בכמות של כ
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לאחר יבוש השכבה הראשונה, מרח עליה שכבה שניה של החומר הנ"ל, בכמות   05.09.2.7
  24מ"ר )כולל על הרולקות והקירות(.אין לאפשר כניסה לחדר למשך  \ק"ג  1.5של  

 שעות.  
                 

הקירות   05.09.2.8 פני  צמנטי    המטויחיםעל  חומר  ליישם  יש  וכו',  מקלחות  במלתחות, 
, כדוגמת "סיקה טופ סיל  1חלק    390הידראולי גמיש העומד בדרישות מפמ"כ  

 מ"ר לפי הנחיות היצרן. \ק"ג 2" מתוצרת "סיקה", בכמות של 107
 

יש לבצע איטום סביב יציאות מים לנקז במפלס פני שכבת האיטום, כך שניקוז   05.09.2.9
יהיה חופשי ובלתי מופרע. יש להתקין בפתחי הניקוז    המים מעל שכבות האיטום

 מחסומי רצפה פלסטיים עם צווארון ביטומני מתוצרת "דלמר". 
 

שמסביב   05.09.2.10 הבטון  לבין  בינם  ליישם  יש  לפתחים  הקולטן  צווארון  החדרת  לפני 
מתחת   ייושם  צמנטי  הההידראולי  האיטום  חומר  מתאימים.  גומי  אטמי 

האיטום   חומר  הקולטן.  מתחת  לצווארון  הן  ייושם  האלסטומרי  הביטומני 
לצווארון והן מעליו .יש לחבר צינור מאריך עם חורים למפלס הריצוף המתאים  
למחסומי רצפה מסוג "נקז כפול". בקצה העליון תיושם סבכה ממסגרת פלדה  
חצץ+בד   ליישם  יש  הנ"ל,  המאריך  לצינור  מסביב  לסינון.  נירוסטה  רשת  עם 

 סינון. 
   

נורות בקירות וברצפות יבוצע באמצעות אטם צינורות פלסטי  איטום מעברי צי 05.09.2.11
 רצפה ולפי הנחיות היצרן.       \,במשולב עם איטום קירות)ס"מ 10*10)

    
לפי   05.09.2.12 הצפה  בדיקת  ימים(,בצע  )כשבוע  האיטום  שכבות  של  מלא  ייבוש  לאחר 

 .1חלק    1476הנחיות ת"י 
 

יעל חומר   05.09.2.13 בס  שהאיטום,  על  גיאוטכסטיל  יריעות  יס סיבים סינתטיים  ליישם 
. על פני היריעות הנ"ל,  1חלק    1463מ"ר העומד בדרישות ת"י  \גר'  400במשקל  

בעובי   זיון  רשת  עם  הגנה  מדה  לצקת  יש  הקונסטרוקטור,  להנחיות  בכפוף 
 ס"מ. על מדה ההגנה, ייושם הריצוף.  5מינימלי של 

 
העומד   05.09.2.14 תקני  דבק  באמצעות  תבוצע  הקירות  על  הקרמיקה  אריחי  הדבקת 

ת"י   תו  1555ות"י    4004בדרישות  המתאי ,בעל  היצרן    םתקן,  הנחיות  לפי 
טיח תקני   על תשתית  והן  טיח תקני  על תשתית  הן  אריחי קרמיקה  להדבקת 

 מצופה בחומר הצמנטי ההידראולי שישם על הקירות. 
 

 
 נות בקירות חוץהנחיות כלליות לאיטום חלו 05.09.3

 
פני הדפנות הנ"ל    ל החלונות. עיש ליישר והחליק את דפנות הבטון לפני התקנת   05.09.3.1

" מתוצרת    107יש ליישם חומר צמנטי הידראולי גמיש כדוגמת "סיקה טופ סיל 
 מ"ר לפי הנחיות היצרן.\ק"ג 3"סיקה" או שו"ע בכמות של  

 
חלונות. האדנים  לפחות להרחקת המים מה  1%יש להתקין אדנים בשיפוע של   05.09.3.2

יהיו , עם בליטה אחורית עילית המונעת חדירת מי גשמים מתחת לחלון ואף מים  
 לניקוז המים הגולשים. 

 
עם מסטיק פוליאוריתני    עהבטון, יבוצהאיטום בין המשקופים הסמויים לפתחי   05.09.3.3

"סיקהפלקס   או    FC  11מסוג  "סיקה"  מתוצרת  לאח"  השטח    רשו"ע,  ניקוי 
ושימוש בפריימר מתאים לפי הנחיות היצרן. בנוסף לעיל יבוצע איטום נוסף ע"י  
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כדוגמת "טרלבורג " או שו"ע, העומדות בדרישות ת"י    EPDMהדבקת יריעות  
)מסופקות ע"י חברת "דבטק"( בין המשקופים הסמויים לבטונים    2חלק    1430

ו )מהסף למ  20-לפחות באזור הסף  בגליפים  עלה(. במקומות בהם קיים  ס"מ  
. הדבק יהיה  EPDMחיפוי אבן בגליפים, כל הגליפים יאטמו באמצעות יריעות  

" המסופק ע"י חברת    1649משחתי מהסוג המומלץ ע"י היצרן )כדוגמת "דינול  
 "דבטק"(. 

יש   05.09.3.4 וחלקה.  ישרה  ככל האפשר מהחדרת    ע להימנ תשתית הבטון חייבת להיות 
שהנ"ל הכרחי להחדירם בחלק החיצוני ביותר    . במידהEPDM- ברגים ליריעות ה

מקום החדירה יש לאטום עם מסטיק המומלץ ע"י    ת הגליפים. אהאפשרי של  
ה יריעות  בכל  EPDM-יצרן  ינקוט  שהקבלן  יוודא  הקבלן  מטעם  המפקח   .

ה יריעות  השונות.  העבודות  בעת  ביריעות  פגיעה  למנוע  בכדי    EPDMהצעדים 
לפני  ס"מ לחו  10תודבקנה בחפיפה של   פני תשתית הקירות  מר האיטום שעל 

 חיפויים באבנים. 
 

האיטום בין משקופי האלומיניום למשקופים הסמויים יבוצע באמצעות סיליקון   05.09.3.5
" או שו"ע, לפי    CHEMIE  OTTO" מתוצרת "  S  NOVASIL  10מסוג "   ניטרלי

הנחיות היצרן, כולל שימוש בפריימר מתאים, תוך דחיסת המסטיק כנגד גליל  
חלק א' סעיף    4068מחומר ספוגי כגון פוליאתילן מוקצף כנדרש על פי תקן  תומך  
. האיטום יבוצע משני צידי הפריט, מבפנים ומבחוץ. האיטום מהצד הפנימי  6.4.2

 יבוצע ויבוקר לפני הרכבת ההלבשות של הפריט. 
 הנחיות לאיטום קירות חוץ מטויחים  05.09.4

 
טיח   05.09.4.1 מערכת  ליישם  יש   , הקירות  תשתית  פני  ת"י  על  בדרישות  העומדת  חוץ 

"טיח חוץ  2-ו  1חלקים  1920 " מתוצרת "כרמית". על הבלוקים    710, כדוגמת 
  5" מתוצרת "כרמית" בעובי    720תיושם שכבת הרבצה מסוג "הרבצה צמנטית  

  15" בשתי שכבות בעובי כולל של    710מ"מ. על שכבת ההרבצה ייושם "טיח חוץ  
 ן. מ"מ. היישום יתבצע לפי הנחיות היצר

 
-5" בעובי  470קר -קר "בסיס טיח לקל-באזור גשרי הקור, יישם על לוחות הקל 05.09.4.2

מ"מ )כתחליף לשכבת ההרבצה(,לפי הנחיות היצרן. בעוד החומר רטוב הטבע    6
בו רשת זכוכית עמידה באלקלי. לאחר אשפרתו יישם על החומר הנ"ל, "טיח חוץ  

 ת היצרן.   מ"מ לפי הנחיו 15" בשתי שכבות בעובי כולל של  710
 

ליישם עליו ציפוי אקרילי גמיש העומד בדרישות ת"י    ש הטיח, ילאחר אשפרת   05.09.4.3
, כדוגמת "מערכת רב גמיש" של "טמבור", בשכבות בכמות כוללת  1חלק    1731

 מ"ר לפי הנחיות היצרן ובגוון והטקסטורה שיקבע ע"י האדריכל. \ק"ג 2של 
 

 הנחיות לביצוע בדיקת הצפה  05.09.5
 

"רטוב 05.09.5.1 ובחדרים  במרפסות  בגגות,  האיטום  עבודות  יישום  בסיום  ולפני  ים" 
  1חלק    1476שכבות הגנה , תיעשה בהם בדיקת הצפה בהתאם להנחיות שבת"י  

שעות.    72מ"מ מעל נקודת הגג הגבוהה ביותר למשך    50. הגגות יוצפו ברום של  
בדיקת   על  ויחזרו  הפגום  המקום  יתוקן  דליפה  או  רטיבות  סימני  יתגלו  באם 

הגג קטעי  שכל  כדי  אטום.  גג  לקבלת  עד  הקבלן    הצפה  יבצע  במים,  ימולאו 
 הגבהות זמניות או יאטום זמנית פתחים. 

 
משתמשי   05.09.5.2 עם  לתאם  יש  ההצפה  למקרה    ןהבנייאת  ההכנות  כל  את  ולעשות 

בתוך   רגישים  אביזרים  יכוסו  אלו  הכנות  במסגרת  דליפה.  וכן    ןהבניישתהיה 
 תינתנה הנחיות לפתיחה מידית של המרזבים. 
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תבוצע   05.09.5.3 המרזבים  פי  תמנע  סתימת  אך  האיטום,  למערכת  יזיק  שלא  באופן 

 ביעילות את יציאת המים מהגג. 
 

יש לוודא שאין פני המים גבוהים בשום מקום מגובה הקצה העליון של יריעות   05.09.5.4
החיפוי. אם קיים מקום כזה יש לבצע טיפול מקומי אשר יאפשר בכל זאת את  

כל בניה זמנית  קיום ההצפה. דבר זה יתואם עם המפקח. במידת הצורך יש לבצע  
 ההכרחית לביצוע ההצפה. 

 
סיום   05.09.5.5 לאחר    72לאחר  ורק  מים  מלא  הגג  ובעוד  הגג  של  מליאה  הצפה  שעות 

הסתיימה   כאילו  ייראה  התקרה,  ויובש  המרזב  יציאות  את  בדק  שהמפקח 
 ההצפה בהצלחה. 

 
או שנתגלו נזילות בסיום ההצפה, ירוקן    בכל מקרה של הפסקת הצפה, נזילות, 05.09.5.6

 בש ויתוקן ויוצף מחדש עד לקבלת איטומו המוחלט.הגג ממים, ייו
 

 אחריות הקבלן בתקופת הבדק  05.10
הוראות סעיף זה מתייחסות לחידוש עבודות האיטום תוך כדי תקופת הבדק המוגדרת  

 בחוזה וכן בסיום תקופה זו: 
או קירות ייבדק לאחר עונת הגשמים הראשונה, \במסגרת אחריות הקבלן לאיטום הגג ו 05.10.1

יחדש הקבלן את האיטום בהיקף  נזילות  יתגלו כתמי רטיבות או  מצב האיטום. אם 
בשיטה  יתבצע  חידוש  כל  בלבד.  מקומי  תיקון  בהכרח  ולא  המפקח,  יורה  שעליו 

קורי או כפי שיורה המפקח. ובחומרים ובאורח המקצועי שלפיהם בוצע האיטום המ 
הקבלן יבטיח שתוך כדי חידוש האיטום לא יינזקו חלקי מבנה סמוכים ואחרים וכל 

של   חידושו  סיום  עם  הקבלן  ע"י  יתוקן  ויינזק,  יתלכלך  ייפגם,  אופ אשר    ן האיטום. 
 החידוש דורש אישור של המפקח. 

 
במשך התקופה הנ"ל שנים.    10אחריות הקבלן לאיטום תהיה למשך תקופת בדק של   05.10.2

 ,בתום כל תקופת גשם. 1יבוצעו הפעולות שאוזכרו לעיל בסעיף 
 

 

 נגרות אומן ומסגרות פלדה  – 06פרק 
 

 דלתות עץ   06.01
חדרי   06.01.01 שירותים,  מטבחונים,  התכנסות,  אולם  ישיבות,  חדרי  משרדים,  חדרי  דלתות 

 ניקיון והחתלה יהיו דלתות עץ.  
עץ. עובי כולל של הכנף )אגף(    100%הדלת תהיה דלת עץ לבודה סובבת עם מילוי של   06.01.02

 מ"מ לפחות.  45
ץ גושני  עם ציפוי פורמיקה לבחירת המזמין וקנט ע   3חלק    23הדלת תתאים לת"י מס'    06.01.03

 היקפי חשוף או סמוי לפי דרישת המזמין.  
כנף הדלת בשילוב צוהרים ושילוב חומרים ועיצובים לפי בחירת המזמין, ידיות תוצרת   06.01.04

 "ירדני" דגם "קרן" או ש"ע , צבע לפי בחירת האדריכל 
מ"מ. מידות   2המשקוף יהיה עשוי מפח פלדה מגולוון וצבוע, מדורג, בעובי מזערי של  06.01.05

ו/או חתך של המ גבס  לקירות  יותאמו  יהיו בהתאם לעובי הקיר, המשקופים  שקוף 
בנויים   בקירות  נדרשים.   חיזוקים  כולל  הלבשה,  סרגלי  ללא  בנויים/בטון  לקירות 
לאחר התקנת המשקוף יש למלא בבטון דליל את החלל שבין המשקוף לבין הקירות  

 מסביב. בקירות גבס, יש למלא את החלל בצמר סלעים.   
איטום גמישים)ניאופרן(, יותקנו הן על המשקוף והן על הכנף, לאטימה מיטבית  פסי   06.01.06

 בין המשקוף לכנף. פסי האיטום יותקנו בתוך חריץ מתאים שיעובד במשקוף ובכנף. 
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דלתות חדרי ועדה רפואית, מנהלת קבלת קהל, חדרי מחלקת חקירות, חדרי ישיבות,   06.01.07
 R'Wעם רמת הפחתה אקוסטית    אולם התכנסות ודלתות מתחם מנהל הסניף יסופקו

35dB    לפחות, יכללו בנוסף אטם כפול)על הכנף ועל המשקוף( ומנגון אטימה אוטומטי
 , או שווה ערך.  Athmerמתוצרת  Schall-exבתחתית הכנף מסוג 

 לפחות.   R'W 30dBיתר דלתות המשרדים יהיו עם רמת הפחתה אקוסטית של  06.01.08
(משני צידי    RHSפרופילי חיזוק מפלדה )  המשקוף יעוגן אל הקירות מסביב ויכלול   06.01.09

 המשקוף מעוגנים לרצפת הבטון ולתקרת הבטון על פי הצורך. 
יהיו   06.01.10 הדלת  הדלת   3לכנף  למשקל  יתאימו  הצירים  כדוריים.  מיסבים  עם  צירים 

 290ולדרישות מפמ"כ מס' 
 . לבחירת המזמין  -לדלת תהיינה זוג ידיות מנוף עם ציפוי כרום ניקל ורוזטות תואמות  06.01.11
ומנעול צילינדר מסוג   101לדלת יהיה מנגנון נעילה מצופה כולו העונה לדרישות ת"י   06.01.12

 . לצילינדר יותקנו רוזטות המתאימות לידיות. 950אל קדח אשר יתאים לת"י 
דלתות חדרים רטובים כגון חדרי ניקיון/החתלה וכדו' יסופקו עם עמידות מוכחת בפני   06.01.13

 מים ורטיבות.  
 

 
 דלתות פלדה   06.02

חסנים, ארכיבים, חדרי מדרגות, חדרים טכניים, יהיו דלתות פלדה עם או  דלתות מ 06.02.01
 בלי עמידות אש כנדרש לפי דרישות יועץ הבטיחות/כיבוי אש.  

מ"מ מהצד    1.5  -מ"מ מהצד החיצוני ו   2כנף הדלת תהיה עשויה מפח בעובי מזערי של   06.02.02
"רינגל".    ( כדוגמת "דלתות שהרבני", או "רב בריח", אוDOUBLE SKINהפנימי )

יהיה   מ"מ לפחות. בין שכבות הפח יהיה בידוד צמר סלעים    45עובי כולל של הכנף 
 ק"ג למ"ק.  50  -מ"מ ובצפיפות שלא תפחת מ 30בעובי מזערי של 

מ"מ לפחות, ויעוגן לקירות המבנה עם עוגנים    2משקוף הדלת )מלבן( יהיה מפח בעובי   06.02.03
ווחים בין משקוף הפלדה לבין דפנות  מ"מ. כל המר   2מפח פלדה שטוח בעובי מזערי של  

 הקיר, ימולאו בבטון. רוחב המשקוף יהיה כעובי הקיר. 
 המשקופים יהיו עם חריץ היקפי במידור הגמר בשני הצדדים, ולא יבוצעו הלבשות.  06.02.04
 במשקוף יותקנו פסי איטום גמישים )ניאופרן( לאטימה בין המשקוף לכנף.   06.02.05
 עובד במשקוף.פסי האיטום יותקנו בתוך חריץ מתאים שי 06.02.06
צירים עם מיסבים. הצירים יהיו מסוג המתאים למשקל הכנף   3לכל דלת יהיו לפחות   06.02.07

. הצירים לא יחוברו ישירות לפח הדלת, אלא באמצעות  290ויעמדו בדרישות מפמ"כ  
 מ"מ באיזור הצירים.  5חיזוק של פח בעובי 

כולו, אשר מתאים לדרישות ת" 06.02.08 נעילה מצופה  יבוצע מנגנון  כן  101י  בכל דלת  . כמו 
מתאימות   אשר  רוזטות  תותקנה  לצילינדר  קדח.  אל  מסוג  צילינדר  מנעול  יותקן 

 .  950לידיות. הצילינדר יתאים לת"י 
לכל דלת יבוצע מנגנון עיגון לדלת בהיותה פתוחה )מעצור רצפה(. המנגנון יכלול בולם   06.02.09

 גמיש למקרה של טריקת הדלת אל הקיר. 
ידיות   06.02.10 תכלול  דלת  נירוסטהכל  או  מאלומיניום  ולאישור    - ופרזול  המזמין  לבחירת 

 אדריכל. 
מנגנון  06.02.11 וכן  ומשקלה  הכנף  לגודל  מתאים  אשר  הידראולי  מחזיר  תכלולנה  הדלתות 

 מנעול בהלה וידיות בהלה. 
דלתות חדרי תקשורת, חדר בקרה בטחון, חדר מערכות בטחון יהיו דלתות בטחוניות,   06.02.12

 תוצרת "רב בריח" או שוו"ע.   740וגמת דגם מבוקרות, רב זרועיות "פלדלת" כד
דלתות הפונות אל חוץ המבנה יהיו דלתות פלדלת אשר יעמדו בדרישות פרק הבטחון   06.02.13

 לפריצה אלימה.  
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 דרישות כלליות לכל סוגי הדלתות  06.03

לכל דלת יהיה מנגנון עיגון לכנף בהיותה פתוחה )מעצור רצפה(. המנגנון יכלול בולם   06.03.01
יהיה מסוג     גמיש למקרה של טריקת   Heavyכנף הדלת אל הקיר. מעצור הרצפה 

Duty. 
 יסופקו מנעול תפוס/פנוי.    שירותיםדלתות  06.03.02
 מפתח "מאסטר" לכל הדלתות וכל בניין ו/או לכל קומה בנפרד לפי בחירת המזמין.  06.03.03
 לכל דלת תותקן מזוזה וקלף גמר מתכת.  06.03.04
ן הדראולי עליון  ומטבחונים תהיינה דלתות עם צוהר ומחזיר שמ  שירותיםבמבואות   06.03.05

 ס"מ בתחתית הדלת. 2נסתר, עם חריץ 
 חדרי שרותי נכים דלתות עם פרזול ומתקנים לפי התקן.  06.03.06
 כמות הדלתות ואופן הפתיחה בהתאם לתיאום עם אדריכל המזמין   06.03.07
המתאים   06.03.08 ברוחב  ויהיו  ונגישות  אש  לבטיחות  התקנים  בדרישות  יעמדו  הדלתות  כל 

 ס"מ פתח אור.   90לתקנים אלו, אך רוחבן לא יפחת מ 
ומנהלים   06.03.09 ישיבות  חדרי  קהל,  קבלת  עמדות  למחלקות,  דלתות   -בכניסות  נדרשות 

 סיקורית מבוקרות עם פרזול מתאים.  
פרטי הדלתות יהיו אטומים במצב סגור, בכל היקפם, ובמיוחד באזור הסף, למעבר   06.03.10

 אויר, רוח, אבק רטיבות ורעש 
ייצור והרכבה של כל סוגי הדלתות הכלולות    תוכניות על הקבלן להכין לאישור המזמין   06.03.11

בת"י   כפי שמפורט  הפריטים  לכל  נגרות/מסגרות/אלומיניום  רשימות  וכן  בפרויקט, 
1547  . 

רבודה  דלת 06.03.12 מזכוכית  תהיינה  אלומיניום,  כדלתות  יתוכננו  אשר  יציאה/מילוט  ות 
מ"מ זכוכית    5מ"מ )  11.56למינציה בעובי מינמאלי של   – מודבקת בזכוכית שכבתית 

  +1.52  PVB  +5    מ"מ זכוכית( או רב בריחית חד כנפית לפי בחירת מזמין, כולל ידיות
טחון של המזמין, הדלתות יסופקו עם  בהלה. במידת הצורך , עפ"י הנחיית יועץ הבי

ידיות בהלה בעלות השהיית פתיחה, דלתות היציאה/מילוט יעמדו בדרישות משטרת  
ישראל לעמידות בפריצה אלימה ובהתאם להנחיות יועצי המיגון של אגף הביטחון של  

 המזמין.  
זרועית" ברוחב   06.03.13 פלדלת "רב  יהיו מסוג  עם    90דלתות חדרי התקשורת  פתיחה  ס"מ 

הבטחון.   דרישות  לפי  מבוקרת  תהיה  הדלת  מפרט    –החוצה  לדררישות  ובהתאם 
 התקשורת. 

 

 דרישות בטחון לדלתות   06.04
ההכנות   06.04.01 כל  את  יכללו  מסוימות  דלתות  המזמין,  של  הביטחון/מיגון  דרישות  פי  על 

ולכנף למשקוף  סמוי  מנעול  /לחיווט  או  חשמלי  נגדי  מנעול  עם  ויסופקו  כנפיים  
א קודן  אלקטרומגנטי  השהיה,  עם/בלי  בהלה  ידית  אלקטרומכני,  או  מכני  נעילה  ו 

לפתיחה, לחצן שבירה וכל דרישת בטחון אחרת, על פי הנחיות הבטחון של המזמין  
ליוזם   ותועבר  המזמין  ע"י  שתוכן  הביטחון/מיגון  בתכנית  הדלתות  טיפוסי  והגדרת 

 להטמעה במהלך התכנון והביצוע של הפרויקט.  

 
 ונות שירות חשמל, אינסטלציה, תקשורת וכד'  דלתות פלדה לאר 06.05

 
מ"מ כדוגמת תוצרת "פלרז", או "רב    1.5כנף הדלת תהיה עשויה מפח בעובי מזערי של   06.05.01

 בריח", או "רינגל".  
 מ"מ.    25עובי כולל של הכנף יהיה   06.05.02
בעובי   06.05.03 מפח  יהיה  )מלבן(  הדלת  עם    1.5משקוף  המבנה  לקירות  ויעוגן  לפחות,  מ"מ 

 מ"מ.   2שטוח בעובי מזערי של עוגנים מפח פלדה 
 כל המרווחים בין משקוף הפלדה לבין דפנות הקיר, ימולאו בבטון.   06.05.04
 מ"מ.  100/32מידות חתך המשקוף תהיינה  06.05.05
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משקוף הדלת יהיה בעל חריץ היקפי ולא יבוצע עם "הלבשה", כך שהדלתות תהיינה   06.05.06
 במישור הקיר. 

 בין המשקוף לכנף. פסי  במשקוף יותקנו פסי איטום גמישים )ניאופרן( לאטימה  06.05.07
 האיטום יותקנו בתוך חריץ מתאים שיעובד במשקוף. 06.05.08
 הידיות תהיינה שקועות )אינטגרליות( ולא תבלוטנה ממישור כנף הדלת.   06.05.09
 כנפיים או יותר יכלל בדלת בריח פנימי עליון ותחתון   2בדלתות בעלות   06.05.10
  25%הערה: מידות הארונות ע"פ דרישות תכנוניות ו/או ע"פ דרישות הרשויות ויכללו   06.05.11

 רזרבה.
 

 
 ארון מטבח + חדרי רופאים  06.06

 
 תוכנית מטבחים תוגש ע"י אדריכל הקבלן לאישור אדריכל המזמין.    06.06.01
עד   06.06.02 של  באורך  עליון  וארון  תחתון  ארון  יהיו  כל אחד,    3בכל המטבחונים  גוף  מ"א 

והדלתות יהיו עשויים סנדויץ' עובי   פורמינג.    -ס"מ בגמר פורמייקה פוסט  2הארון 
א "בלום"  חברת  של  והפרזול  מתכת  יהיו  למגירות  טריקה  המסילות  מסוג  שו"ע  ו 

 שקטה.
 ירוק מצופה פורמייקה.  MDFדלתות המטבח יהיו  06.06.03
  90670לבן דגם "גל דור" מק"ט    60/40/20כיור תוצרת חרסה, התקנה תחתונה מידות   06.06.04

 ; .מאושר ע"י אדריכל המוסד  או שו"ע
כרום או שו"ע מאושר    302861ברז תוצרת חמת מסדרת "אוורסט" פרח נשלף דגם   06.06.05

 305252ד או לחילופין ברז "מצדה" דגם ע"י אדריכל המוס
מ"ר יבוצע מטבחון   500  – מטבחון אחד לפחות בכל קומה . כאשר שטח הקומה גדול מ   06.06.06

 .מ"ר 400נוסף לכל 
 ירדני. פירזול מוכסף  בלבד.   –מנעולים  06.06.07
 מניקל מוכסף  מלוטש.  – ידיות לארונות  06.06.08

ס"מ  3לביטוח לאומי בעובי  שיש לארון מטבח: מסוג קיסר בגוון שייבחר ע"י המוסד   06.06.09
משיש   הוא  גם  לארון  תחתון  פנל  כולל  השיש,  של  ועליון  תחתון  מעוגל   קנט  עם 

 65/300קיסר.במידות מזעריות של לפחות  
 
יש להכין תשתיות לכל סוגי הציוד שיפורטו להלן )הקבלן מכין תשתיות חשמל,מים   06.06.10

 ביוב וכו'( 
 

 ניקוז במטבחים תוכן תשתית  למתקן מי קר כולל  06.06.11
 

 פירוט הציוד שעבורו יש להכין תשתיות :  06.06.12
 

 מתקן לייבוש כוסות.  06.06.12.1
 

 מתקן ייבוש ידיים חשמלי.  06.06.12.2
 

 או ש"ע  kimberly clarkמתקן מגבות נייר כדוגמת   06.06.12.3
 

 מתקן סבון נוזלי מנירוסט  06.06.12.4

 פח אשפה מנירוסטה  06.06.12.5
                       

 . 4הכנות למקרר ותמי       06.06.12.6
 

 נק' חשמל לחיבור הציוד החשמלי )נקודות כוח(  8במטבחון יותקנו       06.06.12.7
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לכל כיור בחדר רופאים וחדרי וועדות רפואיות יהיה ארון תחתון וברז פרח  
 ומראה, מפרט הארון יהיה בדומה לארון מטבח 

דרישות  לכל ארון משטח שיש פקיעין או אבן קיסר עם קנטים או שיש יצוק לפי 
 המוסד. 

 
 

 מתקנים בשירותים   06.07
 

  6ס"מ . מראה קריסטל    100ס"מ וגובה    120מראה ברוחב    שירותיםלכל כיור במבואת ה
לפי החלטת האדריכל. המראה    Uמ"מ עובי בגמר פזה מסביב , או פרופיל אלומיניום בצורת  

לוח    מ"מ עובי מצופה פורמאיקה "גב" ,המראה מודבקת על  20מודבקת על לוח סנדויץ  
הסנדויץ ע"י דבק דו צדדי מיועד למטרה זו, לוח הסנדויץ מחובר לקיר בברגים בעלי ראש 

 שטוח. 
 
 
 
 
 

 ריתוך 06.08
במידה ויהיה צורך בריתוכים יהיה הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים.   

יתאים  הריתוך יהיה המשכי, שווה במראה, ללא חורים ומקומות שרופים ומכל הבחינות  
 לדרישות התקן הבריטי. 

יורשה חיבור פרופילים לאורך מקצועות.  בליטות   ולא  ובנקודות,  בפינות  יבוצע  הריתוך 
 הריתוך יופצרו ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק לחלוטין. 

 
 

 צביעה  06.09
 במפרט הכללי ובמפרט להלן.  11כל מוצרי הנגרות והפלדה יצבעו בהתאם לדרישות פרק  

 

 דלפקים           06.08
              

הקבלן יספק כל דלפקי קבלת הקהל, דלפק בטחון, דלפק מודיעין, דלפק קבלה ועדות  
רפואיות והריהוט הנילווה לרבות במות הגבהה והכל כמפורט  בנספח ה' והתוכניות  

 . המצורפות
 .  באולם קבלת קהל יש לבצע ויטרינות זכוכית משולבת בגבס עבור חדר מנהל קבלת קהל

 
 מגני קירות  06.09

 
מאחורי כל כסא על פי מערך הריהוט המתוכנן המאושר, באזורי המתנה, בחדרי ישיבות,  

 בחדרי הדרכה ובקירות משרדים שבהם יש מגע עם ריהוט נייד, יתקין היוזם מגיני קיר. 
מטר, או פאה שלמה של חלל, ובכל   3אורך מזערי של רכיב מגן קיר לא יהיה קצר מ 

 מטר.   1 מקרה רכיב השלמה לא יהיה קצר מ
ס"מ לפחות, ועשויים מלוח עץ מצופה פורמייקה בעיבוד פוסט  15המגינים יהיו בגובה של 

 פורמינג, או מפלסטיק קשיח, או ש"ע באישור המזמין.  
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 אינסטלציה   - 07פרק 
 

 כללי  07.01
, כולל: תקן  הרלוונטייםעבודות האינסטלציה יבוצעו על פי כל התקנים הישראליים   07.01.01

  2206כיבוי אש ומתזים, ת.י.    1596מערכות שרברבות ובדיקתן, ת.י.    1205ישראלי  
  הרלוונטיים    NFPAנקודות כיבוי וגלגלונים. ובהתאם להל"ת והמפרט הבינמשרדי,  

, והנחיות המשרדים השונים, הנחיות משרד הבריאות, והוראות מכ"ר הרלוונטיות 
  .550, 529, 519לדוגמא  

 ההנחיות הן כלליות לביצוע העבודה.  07.01.02
 כל האביזרים לפי פירוט המופיע להלן, או ש"ע.  07.01.03
כל   07.01.04 והרכבת  הובלה  הספקה,  וכוללת  ופועל  מושלם  סניטרי  מתקן  כוללת  העבודה 

סניטריים, דוודים, מכשירים, אביזרים, מתלים וחומרי עזר    החומרים לרבות כלים 
 וכו. הדרושים לביצוע מושלם של המתקן המתואר לעיל. 

וכו', של רשויות מוסמכות,  07.01.05 עבודות אשר לגביהן קיימים לחוקים, דרישות, תקנות 
 תבוצענה בהתאם לדרישות. –לרבות הג"א ורשות כיבוי אש 

בסימון    ויצוידווהציוד לסוגיו, יהיו בעלי תו תקן  כל האביזרים, המגופים, השסתומים   07.01.06
עד   הכדוריים  הברזים  המתכנן,  ע"י  ויאושרו  מתאים,  שילוט  מתוצרת  2או  יהיו   "

 "שגיב" או שווה ערך באישור המזמין.  
שעות, או    4אטמוספרות למשך    12כל הצנרת תעמוד בבדיקות לחץ במצב מותקן של   07.01.07

 הם. י לפי הוראות היצרן, החמור מבינ
שעות,    12מטר עמוד מים למשך    2מערכת שפכים וניקוזים, תעמוד בבדיקה בלחץ של   07.01.08

 הם. י, או לפי הוראות היצרן, החמור מבינ
 לאחר סיום העבודה ולפני הפעלת המתקנים יבצע הקבלן שטיפת קווים + חיטוי.  07.01.09
השטיפה    –השטיפה תעשה על מנת להוציא שיירי לכלוך מהמערכת בתוך הצינורות   07.01.10

 ידי חברה המוסמכת לכך.   תבוצע על
תוגש ליזם עם טבלת מערכת תוכניות העבודה,     AS MADEבגמר ההתקנות, תוכנית   07.01.11

והוראות הפעלה   קטלוגים של הציוד, רשימת חלקי חילוף וספקים, תיאור המתקן 
 ואחזקה + תעודות אחריות.

 

 קבועות סניטריות  07.02
 תברואיות ואביזריהם:להלן הוראות כלליות לתכנון והתקנת קבועות  07.02.01
מתכנן   07.02.02 ידי  על  ויאושרו  האדריכל  ידי  על  ויתוכננו  יבחרו  וחלקיהן  הקבועות  כל 

 האינסטלציה. 
 כל הקבועות יורכבו ע"פ הוראות היצרנים.  07.02.03
יבוצעו בדיקות האביזרים על פי כל המופיע בתקנים ובחוקים, או בכל מקום אחר,   07.02.04

 כולל בדיקות עומס. 
על 07.02.05 לפחות  כל מקום    כמות הקבועות תהיה  או  בחוק, הל"ת  הנדרש  המינימום  פי 

 אחר, החמור מביניהם.
כל הכלים הסניטריים   07.02.06 של  הנדרשות  והכמויות  במידה  טענה  כל  לקבלן  לא תהיה 

 והאביזרים יהיו גדולות מהנדרש בתקן וזאת על פי דרישת המוסד לביטוח לאומי. 
 ץ נגישות ובטיחות. שירותי נכים יתאימו לכל הדרישות הרלוונטיות כולל דרישות יוע 07.02.07
הכלים יהיו לבנים או צבעוניים בגוון שיקבע האדריכל, סוג א'. צבע הקבועות יהיה   07.02.08

 ללא תוספת תשלום.
 המתכנן יגדיר את אופן הקיבוע ואופן האטימה של האביזרים השונים.  07.02.09
 שנים לפחות.  7-מנגנון הברזים יהיה עם אחריות ל  07.02.10
ברמה של שימוש במוסד ציבורי, עם  הכלים הלבנים יהיו עמידים לבלאי ולשריטות  07.02.11

 שנים לפחות.  7אחריות ל
חרסה   07.02.12 תוצרת  יהיו  והברזים,  הלבנים  או    –האביזרים  סטנדרט  אידיאל  או  חמת 

villeroy-boch .או גבריט או ש"ע באישור המזמין , 
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 מים חמים יסופקו לכל כיורי הרחצה והמטבחים בפרויקט. 07.02.13
 לשטיפה. בכל תא שירותים יותקן ברז שירות  07.02.14
ליטר, דו    6-9אסלה תלויה כולל מושב אסלה כבד ומכסה וכולל מיכל הדחה סמוי   07.02.15

תוצרת  פי  על  האביזר  בטון.   או  גבס   / בלוקים  לקיר  מיועד  חזותית  הפעלה  עם  כמותי 
 המוגדרת מעלה. 

 מושב האסלה יהיה מסוג היגייני כדוגמת "ריבולט" או ש"ע.   07.02.16
שנים לפחות,    10לגבס. המיכל יהיה עם אחריות למיכל הדחה סמוי, לבלוקים או   07.02.17

והמנגנון לשנתיים אחריות, )תיקון המנגנון יהיה דרך פתח הלחצן(. האביזר על פי תוצרת 
 המוגדרת מעלה. 

תוצרת   07.02.18 פי  על  האביזר  האדריכל.  שיבחר  גוון  לפי  או  כסוף  הדחה  למיכל  לחצן 
 המוגדרת מעלה. 

ת והתקנים הרלוונטיים. בכל הברזים  על פי תוכנית המוסד ודרישות משרד הבריאו  07.02.19
 יותקנו "חסכמים" נושאי התקן "התו הכחול". 

יחידות של שרותי נכים אחד לגברים ואחד לנשים, פרזול    2בכל קומה יהיו לפחות   07.02.20
 לפי תקן נגישות נכים.  

סמוי   07.02.21 הדחה  מיכל  וכולל  ומכסה  כבד  אסלה  מושב  כולל  תלויה  לנכים    6-9אסלה 
דו כמותי עם הפעל פי  ליטר,  על  גבס או בטון. האביזר   / חזותית מיועד לקיר בלוקים  ה 

 תוצרת המוגדרת מעלה.  
)ולא   07.02.22 בלבד  תחתונה  או  שטוחה  בהתקנה  יהיו  שיש  במשטח  מורכב  רחצה  כיורי 

מ"מ לפחות. הכיורים יהיו עם סיפון מפליז בקוטר " ¼   365/510מונחת / עליונה(, במידות 
כרום.    1 ציפוי  עם  מפלדה  רוזטה  עם  הכיור בהתאם .  עם  ביחד  יצוק  לבצע משטח  ניתן 

לתכנון האדריכלי. האביזר על פי תוצרת המוגדרת מעלה. בכל מקרה הסיפונים מהפליז  
יותקנו רק גלויים. אין להתקין סיפונים מפליז בתוך ארונות או במקומות סמויים )ואפילו  

 מוסתרים חלקית( אחרים. 
בהתקנה שטוחה או תחתונה, לפחות    ס"מ,  50/60כיורי מטבח חרס, יהיו במידות   07.02.23

מפוליפרופילן, וקונסולים להרכבה. ניתן לבצע משטח יצוק ביחד עם   2כולל סיפון בקבוק "
המוגדרת  תוצרת  פי  על  האביזר  המוסד.  אדריכל  של  האדריכלי  לתכנון  בהתאם  הכיור 

 מעלה. 
  אספקת סוללה למים קרים לכיור רחצה עם פיה יצוקה להרכבה על שולחן שיש .  07.02.24

 הברז יכלול ברז ניל כפול לויסות זרם מים. האביזר על פי תוצרת המוגדרת מעלה. 
במבני הביטוח הלאומי לא יהיה שימוש במשתנות. יש לתכנן הכל עם    –משתנת קיר   07.02.25

 אסלות. 
אספקה של סוללה למים להרכבה ממשטח עם פיה יצוקה ארוכה )לכיור מטבחון(   07.02.26

 ם מים. האביזר על פי תוצרת המוגדרת מעלה.מסתובבת, כולל ברזל ניל כפול לויסות זר
של   07.02.27 בנפח  )בוילר  וקרים  חמים  מים  צנרת  כולל  מטבחון  תקרה    40כל  מעל  ליטר 

 אקוסטית עם מפסק ושעון שבת יומי(.
ארון כיבוי אש על כל ציודו עפ"י דרישות יועץ הבטיחות, מיכל מים ומשאבת מים   07.02.28

 ובכמות לפי דרישות מכבי אש. כנדרש לצורך פתרון כיבוי אש עבור הספרינקרלים  
ס"מ עם סינרים לכיורים כולל כל העיבודים    50/60משטחי שיש אבן קיסר ברוחב   07.02.29

והחיתוכים . בחיבור בין השיש לקיר יורכב ליסט / סרגל משיש לאורך הארון לצורך מניעת  
 חדירת מים לארון. 

רפואיות  והמטבחונים וחדרי ועדות    שירותים היזם יספק אביזרים מפלב"מ בחדרי   07.02.30
 ורופאים:

צבעוניים ללא    סניטרייםעל אף האמור לעיל רשאי המוסד להחליט על הרכבת כלים   07.02.31
 תוספת מחיר. 

 קערת רחצה לנכים כנ"ל תוצרת חרסה / חמת או שווה ערך. 07.02.32
 ברז פרח + ידית מרפק לשירותי נכים תוצרת מנל או שווה ערך .  07.02.33
ל פי התוכניות כולל הדוד  ליטר או בנפח ע   40צנרת מים חמים וקרים לדוד חשמלי   07.02.34

 על פי תקן לכל חדר, ולכל כיורים הרחצה והמטבחים בפרויקט.  
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,  כל נקודה תכלול צינור  4נקודות למכשיר מים כגון תמי    3בכל קומה יתוכנן לפחות   07.02.35
 לאספקת מים, ניקוז וחשמל. 

מים, בכל    קירורבנוסף, תתוכנן נקודת מים קרים וחשמל כוח עבור מכשיר חימום/ 07.02.36
 ישיבות. חדר 

 עם ברז גינה על כל גג/מרפסת.  3/4נקודת מים " 07.02.37
ולפי    07חלקי השירותים שאינם חלק מפרק   07.02.38 לפי פרקים אחרים,  לב  יש לשים    :

 ההערות הבאות:
ס"מ ובאורכים משתנים על גבי בנית גבס לניאגרה    15משטח שיש אבן קיסר ברוחב   07.02.39

 נסתרת או שו"ע לפי החלטת המוסד לביטוח לאומי. 
ס"מ עיבוי סינר    12ס"מ משטח +    3שיש של אבן קיסר  כולל סינר קדמי ) משטח   07.02.40

 קידמי( או שו"ע לפי החלטת המוסד לביטוח לאומי. 
דקורטיביות ואנטי ואנדליות בין     תעשייתיותהפרדה בין תאי שירותים: מחיצות   07.02.41

   שיאושר ע"י המוסד לביטוח לאומי מחיצות בדוגמת טרספה או     מסוג    שירותיםתאי ה
ס"מ מעל פני    5ש"ע בגוונים לפי בחירת המוסד לביטוח לאומי המחיצות יותקנו מגובה  

 ס"מ מפני הריצוף.  220הריצוף ועד לפחות גובה 
גלילים    3אביזרים נוספים: דיספנסר סבון נוזלים . מתקן נייר טואלט נעול מפלב"מ ל  07.02.42

ידיים חשמלי, מתקני    ריחות , מתקן ליבוש   לנטרוללפחות . מתקן לניירות ידיים . מתקן  
תלוי   מלבני  נירוסטה  ,פח  טואלט  נייר  מחזיקי  נייר,  נייר    35גלילי  מגבות  מתקן   ליטר, 

מנל   נוזלי  1046תוצרת  לסבון  מתקנים  מנירוסטה    –,  האביזרים  כל  לסבון,  דיספנסר 
המתכלים   לסוגי  מותאמים  יהיו  האביזרים  כל  ערך.  שווה  או  מנל  דוגמת  מוברשת, 

בכל תא שירותים ולכל כיור. ויוחלט על הדברים עם נציג המוסד לביטוח    המקובלים במוסד
 לאומי. 

 מאחז נירוסטה לשירותי נכים מנל או שווה ערך.  07.02.43
 נירוסטה מנל או שווה ערך –זרוע מתרוממת לשירותי נכים  07.02.44
מראות בשירותים: מעל כל הכיורים במבואת השירותים תותקן רצף מראה לכל   07.02.45

מ"מ עובי בגמר פאזה מסביב, המראה תודבק    6ראת קריסטל  ס"מ . מ  100האורך וגובה  
מ"מ עובי מצופה פורמייקה "גב" המראה מודבקת לוח הסנדויץ' ע"י    10על לוח סנדויץ'  

דבק דו צדדי המיועד למטרה זו, לוח הסנדויץ' יחובר לקיר ע"י ברגים בעלי ראש שטוח  
 שכבתית. -ודיבלים מתאימים. מראות מזכוכית בלגית דו

וועדות רפואיות יותקנו כיורים עם משטח שיש אינטגרלי  בח 07.02.46 ובחדרי  דרי רופאים 
ומתקן סבון, הכל לפי    60/80ס"מ, ברז מים קרים, מראה במידות    60ע"ג ארון תלוי ברוחב 

 דרישות המזמין. 
תלוי,   07.02.47 ארון  כיור,  יכללו  אשר  ידיים  לשטיפת  עמדות  יבוצעו  רפואית  ועדה  בחדרי 

 כן יבוצע חיפוי קרמיקה מעל הכיור.  מראה, ברז ומתקן סבון ו
 

 צנרת מים  07.03

 על פי הנחיות התקנים בקטרים השונים.   SPכל צנרת המים תהיה מסוג   07.01.00

 פלדה עם ציפוי פנימי ועטיפה חיצונים. –צנרת אספקת המים למבנה   07.01.01

סקדיול   07.01.02 פלדה  מצינורות  פנימית  "  40צנרת  לצנרת  האביזרים  3מגולוונים  כל  על   ,
דרישות הרשויות ויועץ הבטיחות כולל מערכות להגברת לחץ אם יידרש  הנדרשים לפי  

 )לא כולל מערכת גלוי וכיבוי אוטומטי(. 

קונזולות,   07.01.03 כמו  הדרושים  החיבורים  וכל  האביזרים  את  כולל  הקבועות  מחיר 
 מאריכים, רוזטות וכדומה.

 מונה מים יסופק על ידי הרשות המקומית באחריות המזמין.  07.01.04
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 וניקוז ביוב  07.04

 ביוב וניקוז בהתאם לתוכניות.  וקווימערכת ביוב חיצונית כולל שוחות תקניות   07.04.01

 כתום עבה, כניסות לשוחה עם גומי חדירה ייעודי בלבד.  -צנרת ביוב  07.04.02

 שוחות מונחות על מצע חול מורטב מפולסות. 07.04.03

(   HDPEקווי דלוחין ושפכים במבנה יהיו גלויים או סמויים ויהיו מתוצרת גיבריט )   07.04.04
 עלי צפיפות גבוהה. ב

התקן   07.04.05 פי  על  לגינה  או  המבנה,  של  היקפית  ניקוז  למערכת  יתבצע  מזגנים  ניקוז 
 הרלוונטי לוועדה המדוברת.

 תקני.  3060135בור שאיבה מפוליאטילן דגם  07.04.06

על פי הנחיות יועץ אינסטלציה    TIGER 100דגם   VORTEXמשאבה טבולה תוצרת   07.04.07
ש"ע    או 

 ל והביוב. כולל גיבוי גנרטור.  + כולל כל החיבורים למערכת החשמ

 HDPEצנרת להורדת מי גשם מהגג מיציקת ברזל או מפלדה בהתקנה סמויה, או   07.04.08
 במקומות בהם מותר הדבר. 

מפלדה   07.04.09  ( התחתון  בקצה  לסילוקם  ואביזרים  הגגות,  על  גשם  מי  לאיסוף  אביזרים 
 ( HDPEאו  מגולוונת 

 למערכת הניקוז העירונית . מערכת ניקוז מי גשם מן החצרות והתחברות   07.04.10

 מערכת ניקוז לקומת המרתף ולסביבתו.  07.04.11

ניקוז מזגנים ומתקני מיזוג אויר בכל שטחי המבנה פרט לחניה, עם  קוים   07.04.12 מערכת 
 ראשיים וקולטנים בלבד עד לנקודת ההתחברות של הצנרת האופקית. 

ן,  בכל מקרה, צנרת הביוב/ניקוז תהיה מיצרן אחד ותותקן בהתאם להוראות היצר 07.04.13
להמציא   אחראי  הקבלן  תשתית,  באותה  שונים  מיצרנים  צנרת  לערבב  מאושר  לא 

 שנים מיצרן הצנרת הנ"ל.   10תעודת אחריות 

 
על פי דרישת יועץ הבטיחות של הקבלן ומכבי    -הידרנטים, עמדות כיבוי אש וגלגלונים   07.05

 . האש
 

   –שעון מים ובקרת צריכה  07.06
 

 יותקן מד מים נפרד המאפשר קריאת מים נפרדת למבנה ביטוח לאומי.    07.06.01

תותקן מערכת חכמה לזיהוי וניטור של צריכות חריגות שעלולות לנבוע מדליפות מים   07.06.02
גדולות במערכת אספקת המים או משימוש יתר, המערכת תאפשר שליטה באספקת  

חריג וצריכות  נזילות  של  במקרים  "מרחוק"  פתיחה/סגירה  המערכת  המים  ות, 
למערכת בקרת המבנה. המערכת תאפשר קביעת לוח זמנים לפתיחת המים   תתממשק
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ו בקרה  תאפשר  המערכת  הסניף,  של  הפעילות  שעות  המים,    מדידהלפי  צריכת  של 
 סגירה ופתיחה, ממוצעי שימוש וצריכות חודשיות.  

 

 מתקני חשמל    -   08פרק 

 תיאור עבודה   08.01

 כללי  08.01.1

 במסגרת פרק זה יש לתכנן ולבצע מתקני החשמל ותשתיות תקשורת הבאים: 

 ושירות. אינסטלציה חשמלית לכוח תאורה , פיקוד  08.01.1.1

 מתקני הארקת יסוד וברקים  08.01.1.2

 אספקה והתקנה של גופי תאורה  08.01.1.3

אספקה והתקנה של מובילים למערכות שונות וכן מובילים למערכות   08.01.1.4

 "אדומות" 

 ייצור, אספקה והתקנת לוחות חשמל מ.נ.   08.01.1.5

ביצוע מערכת מובילים )תעלות, סולמות, צנרת וכיו"ב( לכוח, מאור, מ.נ.מ. ותקשורת,  08.01.1.6

 ים עבור הזנות למכונות. כולל מערכת מוביל 

 אספקה וביצוע כבילה לחשמל. 08.01.1.7

 אספקה וביצוע של מתקן תאורה וכוח.  08.01.1.8

 אספקה וביצוע תשתית עבור מערכות תקשורת ומ.נ.מ.  08.01.1.9

 תשתית לטלפונים.  ✓

 מערכת גילוי אש/עשן בלוחות. ✓

 מערכת כריזה תפעולית. ✓

 תשתיות למערכת מחשבים.  ✓

 ביצוע תשתיות למערכת ביטחון.  ✓

 להגנה וסיכוך בפני קרינה בלתי מייננת.ביצוע מתקן  08.01.1.10

 במידת הצורך  –אספקה והתקנה מסדר מתח גבוה  08.01.1.11

 במידת הצורך  -אספקה והתקנה שנאים  08.01.1.12

 חברת חשמל   –חדרי שנאים וחדרי מיתוג  08.01.1.13

 אספקה והתקנה גנרטור   08.01.1.14

 אספקה והתקנה מערכת אל פסק  08.01.1.15

 ELF)מערכת הגנה נגד שדות אלקטרו מגנטיים ) 08.01.1.16

 חשמל ומ.נ.מ. הפעלה והרצה מתקן  08.01.1.17

 .AS MADEביצוע תוכניות  08.01.1.18

 תאום להתחברות לתשתיות: חשמל ותקשורת לסוגיה. 08.01.1.19

 מערכת לטעינת רכבים חשמליים  08.01.1.20

כמפורט   08.01.1.21 התקינה  לפעילותו  מלאה  אחריות  כולל  המתקן,  של  ומסירתו  הפעלתו 

    AS MADEבחוזה, הגשת תיק מתקן  והכנת תוכניות 
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 בדיקות   08.02

מושלמות על כל פרט לשם הפעלה משביעה רצון. על העבודה  כל המערכות חייבות להיות  

 ובמפרט.    תוכניותלהיות במצב פעולה בהתאמה לכל הדרישות המפורטות ב

את   להזמין  הקבלן  על  זאת  לאחר  ורק  המנהל  רצון  לשביעות  מופעל  להיות  המתקן  על 

 הרשות המוסמכת במקום לקבלת המתקן מבחינת רשות זאת.

 רשימת הבודקים:   08.02.1

 מוסמך .  בודק  •

 המפקח.   •

 המתכנן.   •

 נדרש לבצע את הבדיקות המפורטות להלן ולהעביר דו"חות למזמין:  08.02.2

 בדיקה לפי דרישות חברת החשמל.   •

 בדיקות התנגדות הארקה )חלקים או כל המתקן(.   •

 הארקה.   •

 מוליכות )התנגדות ההולכה( חלקים או כל המתקן.   •

 סדר ואיזון פאזות.   •

 בדיקות עומס מלא.   •

 כמו כן יבוצע ויצג למזמין בשלב הביצוע הבדיקות הבאות:  

 בדיקות ציוד והתאמה לספציפיקציות הנדרשות.   •

 בדיקת מגר לכל הכבלים והציוד.   •

 התאמת מנגנוני יתרת זרם, ממסרי פיקוד והשהייה, שעונים וכו'.   •

 . מדידהבדיקת דיוק מכשירי ה •

 פיקוד.   תוכניותהתאמת  •

 ת פעולות והפעלת ציוד תאורה.  בדיק •

 בדיקת מערכות תקשורת ומתח נמוך מאד, כולל אישורים מתאימים.   •

בדיקות לוחות חשמל ומתקני פיקוד חייבים להתבצע במפעל. קבלה סופית ובדיקה  

וההפעלה ההתקנה  גמר  עם  בשטח  שנית  בבדיקה    -תבוצע  ישתתף  המזמין  נציג 

 במפעל.  

מוסמך שיאושר תחילה על ידי המזמין. בדיקה זו   בדיקת המתקן תבוצע בידי בודק

 אינה כפופה ואינה באה במקום בדיקת חברת החשמל, ולהיפך.  

לאחר אישור המתקן ע"י בודק מוסמך, ועפ"י דרישת המפקח, תבוצע בדיקה תרמית  

. הבדיקה תכלול הפעלת המתקן בעומס  המרבי הישים,  A100ללוחות חשמל מעל  

  - ומס המתוכנן, וסריקה תרמית של כל נקודות החיבורמהע  60%  -אך לא פחות מ 

 דו"ח יועבר למזמין. 

אינפרא  חיישן  באמצעות  תבוצע  הנקודות  -הסריקה  לצילום  ומצלמה  אדום 

נקודות חיבור במתקן החשמלי שהטמפרטורה שלהן גבוהה ביותר    -ה"בעייתיות"  
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ונה  מעלות מטמפרטורת הסביבה של המתקן הנבדק. לאחר הבדיקה הראש  20  -מ

ימסור הבודק דו"ח מפורט שיכלול את ממצאי הבדיקה או את אישורו שבמתקן לא  

את   הקבלן  יבצע  ליקויים,  במתקן  שנתגלו  במקרה  "בעייתיות".  נקודות  נתגלו 

הבדיקה   את  יבצע  ובסיומם  הדו"ח  והמלצות  מסקנות  עפ"י  הנדרשים  התיקונים 

 שנית. 

המנה נציג  בנוכחות  להתבצע  חייבות  הקבלן  בכתב  בדיקות  להודיע  הקבלן  ועל  ל 

כל    48לפחות   את  לספק  הקבלן  על  לבצעה.  שבכוונתו  הבדיקה  מועד  לפני  שעות 

החומרים וכוח העבודה הנדרש לביצוע בדיקות הנ"ל. על הקבלן לספק את כל ציוד  

על   זה.  ידו לצורך  על  דיוק המכשור המסופק  על  ועליו האחריות  הנדרש  הבדיקה 

ושה העתקים על תוצאות הבדיקות. את הדו"ח יש  הקבלן להגיש דו"ח כתוב בשל

 ימים מיום הבדיקות.  7למסור לאישור המפקח תוך  

 

 חיבור לתשתיות  08.03

חיבור לתשתיות )חשמל ותקשורת( תהיה תת קרקעית ותבוצע באמצעות שרוולים  עד 

 לתא/לוח חלוקה הסמוך למבנה. 

 80מ' יותקן תא בקרה נוסף בקוטר    10-במידה והמרחק לתא הבקרה הקרוב יהיה גדול מ

   D400ס"מ ובעומק הנדרש לרבות מכסה תיקני מסוג   

כל כבל יותקן בשרוול נפרד ובנוסף יש להשאיר לפחות שרוול רזרבי נוסף. מהתא ועד  

 למבנה. 

 

 מובלים: 08.04

 תשתית חשמל ותקשורת שחורה: 08.04.1

קנה חשיפה באמצעות בתעלות רשת  במסדרונות וצנרת  בהת –בחללי התקרות 

 בחדרים  

 מ"מ + 25יחידות הקצה יוזנו בצנרת פ.נ  )כבה מאליו (מסוג "מריכף " בקוטר  

 חוטי משיכה. 

 תשתיות חשמל אדום ותקשורת  08.04.2

 באמצעות תעלות פח  מגולוונות   -בהתקנה חשיפה –בחללי התקרות 

 וצנרת בחדרים  בהתקנה סמויה ) תחת הטיח ( 

  25כל יחידות הקצה יוזנו באמצעות צנרת פ.נ  )כבה מאליו (מסוג "מריכף " בקוטר  

 מ"מ + חוטי משיכה. 

 

 הארקות והגנות:  08.05

והשוואת פוטנציאלים בהתאם לתקנות  לכל מבנה תבוצע הארקת יסוד, טבעת גישור  

 החשמל, גג עליון יבוצע מערכת להגנת ברקים 

 

 לוחות החשמל :  08.06
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בכל מבנה יותקן לוח ראשי למבנה בתוך חדר שיוגדר "חדר חשמל"  ולוח משנה בכל  

 מ"ר הקומה תחולק ל לוח ראשי ומשני.  500קומה במידה והקומה גדולה מעל 

 קשורת בכל קומה בה יש לבצע גיבוי אל פסק.  יותקן לוח חשמל משני בכל חדרי הת

מיקום לוחות החשמל יתחשב ברמות החשיפה המותרים של השדות האלקטרומגנטיים 

 בהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה 

 הלוחות יותקנו בנישות עם דלת פח ו/או בחדרים ייעודיים.

גנרטור בהפעלה  לוח חשמל ראשי ומשני יכלול שדה בלתי חיוני, שדה חיוני )מגובה 

 אוטומטית( , שדה מיזוא" חיוני ושדה אל פסק. 

 

 אופן קביעת גודל חיבור החשמל   08.07

הספקי שיא הביקוש לצורף קביעת גודל החיבור יחושבו לפי הספק מופעל ומחושב של 

וואט/מ"ר כאשר השטח הוא שטח הרצפה הכולל ברוטו לשימוש, שטחים ציבוריים  160

 ופרטיים.  

וואט/מ"ר, בנוסף נדרש  50הספקי חניונים ושאר השטחים התת קרקעיים יחושבו על פי  

חירום )מפוחים, משאבות כיבוי אש , הידרנטים ,  להוסיף את הספקי כל צרכני ה

 משאבות ניקוז , מפוחי דיחוס וכד' ( 

במידה   -וואט למ"ר   140עד   100( יהיו VRFנתוני התכנון עבור מערכות מיזוג אוויר )

לחימום החישוב יבוצע  FANCOIL -ומערכת מיזוג האוויר תבוצע ע"י צ'ילר לקירור ו  

 וואט למ"ר   200לפי   

מסה"כ כמות מקומות החניה,   50% -ן רזרבה חשמלית עבור עמדות טעינה של כיש לתכנ 

 .  11kwהספק המטען לצורך החישוב 

 מכושר ההשנאה הכולל.  90%עד   85%גודל חיבור החשמל יחושב לפי 

נדרש לקבל      KVA630בהתאם לחישובים הנ"ל  , במידה וסה"כ הספק משוקלל יעלה על 

חיבור מחברת חשמל במתח גבוה ולהקים מרכז אנרגיה פרטי )שנאים , מסדר מתח גבוה  

 , לוחות מתח נמוך( . 

נדרש לקבל חיבור מחברת    KVA630במידה והחישוב של ההספק  המשוקלל יהיה קטן 

 חשמל במתח נמוך. 

על הקבלן לספק למזמין וליועץ החשמל של הביטוח הלאומי מסמך רשמי  

ומפורט עם חישוב הספקים לצורך קביעת גודל החיבור  והזמנת החיבור 

ההחלטה הסופית לגבי הזמנת חיבור במתח גבוה  או   –מחברת החשמל  

 במתח נמוך מחברת החשמל תהיה של נציג הביטוח הלאומי .

 

 ש ויידרבמידה  –מסדר מתח גבוה   08.08

בהתאם למתח   24kV, 630A\)36אטומים עד    םקומפקטיי מפרט טכני ללוחות מתח גבוה
 הרשת של חברת החשמל( 

 
 

 כללי  08.08.1
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מפרט זה מיועד לאספקה, הובלה, התקנה והפעלה של לוחות מתח   08.08.1.1

, המיועד עבור מעונות הסטודנטים  24/36kVגבוה קומפקטי אטום  

 לפרויקט : בירושלים, להלן המסדרים הנדרשים 

•  , גבוה  במתח  חלוקה  ולוח  צרכן  מפסק  עבור  גבוה  מתח  מסדר 
תא   כולל  המסדר   , החשמל  חברת  של  המיתוג  לחדר  בסמוך 

( )   SM6 DM1-Aכניסה  יציאה  ועוד  תא   )SM6 DM1-A     )
 למרכז האנרגיה  . 

-SM6 DM1מסדר  מתח גבוה הכולל תא כניסה )  –מרכז אנרגיה   •
A   כמות השנאים בהתאם לחישוב ההספקים ( תאי    2-10- (  ו(

 שנאים .  2-10-(  עבור חיבור ל   SM6 DM1-Aיציאה )
 

 דרישות טכניות 08.08.2

 
מפרט זה מיועד לאספקה, התקנה והפעלה של לוחות מתח גבוה, המיועדים לפרויקט  

 הלוח יותקן בחדר החשמל  – הלאומי רחובותהביטוח 
 

 כלליים נתונים טכניים 
 
 24\36 (KV)  מתח נומינלי 

רמת בידוד )בהתאם לתקן  
62271 ) 

Ud 
insulation 

1MIN KV RMS)-  
50 HZ  ) 

50 

 Ud 
isolation 

(kV rms) 60 

 Up 
insulation 

( ?S 1.2/50 ) 125 

 Up 
isolation 

(kV peak) 145 

 500 (MVA)  הספק קצר סימטרי 
 16 ( 1S /KA RMS)   עמידות תרמית 

 630 (A)  זרם נומינלי 
 + 5 – 40- (c°)  טמפרטורת הסביבה 

Internal ARC   כולל תא(
 הכבלים( 

 
 (1S /KA RMS ) 16 

מספר פעולות מכניות עבור  
 מפסק   

 
10,000  -   class M2 

מספר פעולות חשמליות עבור 
 מפסק 

 
10 000 breaks at Ir, pf=0.7, class 

E2 
 30 שנים   אורך חיים מוצהר של הלוח 

 
 

 תקנים ובדיקות    08.08.2.1

   כל חלקי הלוח ופרטיו השונים מנתקים/מפסקים וכו' ייבדקו ויתאימו 
        

 הבאים: IECלתקני  
 
❑ 62271-200: A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltage 

above 1 kV and up to and including 52 kV. 
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❑ 62271-103: High voltage switches for rated voltages above 1 kV and less or 
equal to 52 kV 

❑ 62271-1: Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear 
Standards  

❑ 60265-1: High voltage switches for rated voltages above 1 kV and less than 52 
kV. 

❑ 62271-105: High voltage alternating current switch-fuse combinations. 
❑ 62271-100: High-voltage alternating current circuit breakers. 
❑ 62271-102: High-voltage alternating current disconnectors and earthing 

switches. 
❑ 60282-1 : High Voltage Fuses. 
❑ 60255 : Protection relays (Sepam). 
❑ 60044-1 : Current transformers. 
❑ 60044-2 : Voltage transformers. 
❑ 60044-8 : Electronic Current transformers (LPCT). 
❑ 60801 : Electromagnetic compatibility  
❑ 60529 : Degrees of protection provided by enclosures (IP code) 

 
 

 דרישות חובה )סף פסילה(  08.08.2.2

 
 בישראל.  הממוקמיםליצרן הציוד תהיה מחלקת הנדסה וצוות שירות  .1
- TYPE"כל דגם של תא מ"ג  המוצע  על ידי הקבלן ,יהיה בעל תעודת  בדיקה   .2

TESTED"   של מכון  בדיקה  בינלאומי מוכר בהתאם לתקןIEC 62271-200  
המעודכן ביותר לרגע ההגשה. בכדי להבטיח עמידה בנתוני המפרט הטכני יש לספק  

דוחות בדיקה ו/או תעודות לכך מטעם  מעבדת בדיקה מוכרת ובלתי תלויה כגון:  
ASTA  ,ASEFA  ,KEMA   . עבור דגם זהה 

 
שנה בייצור והתקנה של לוחות   15יצרן ציוד המתח גבוה יהיה בעל וותק של לפחות  .3

 מהדגם המוצע. מ"ג 
 

אביזרי המיתוג בתא, משני הזרם, משני המתח, מערכת ההגנות ומערכת הסקאדה   .4
 )במידה וקיימת( יהיו מאותו יצרן הלוח. 

שנים   15ספק הציוד מ"ג יהיה יצרן וקבלן  מאושר ומוכר  בעל ניסיון של לפחות   .5
ן יספק  המוצעים )לא רשימת התקנות כללית(  וכ מהדגמיםבהתקנות של  לוחות מ"ג  

( אשר בוצעו בארץ במהלך שבע  השנים האחרונות , לא  30רשימת  פרויקטים )לפחות 
 יתקבלו ספקים אשר אינם עומדים בדרישות הנ"ל. 

 
 הציוד המוצע יהיה בעל אישור בתוקף מחברת חשמל.  .6

 
הציוד יהיה מודולרי, כך שניתן יהיה להוסיף או לגרוע יחידות פונקציונליות שונות   .7

           מבלי לבצע 
שינוים בלוח, אלא אך ורק ע"י הצמדת התאים וחיבור פסי צבירה ביניהם. פסי  

הצבירה יהיו   באוויר ומבודדים , לא יתקבלו לוחות עם פסי צבירה המבודדים בגז  
 )מיכל אחד עבור כמה פונקציות(  מודולרייםלא יתקבלו לוחות לא 

 
מאורק או עם מנתק הארקה   מצבים מחובר/ מנותק/  3כל מפ"ז / מנתק היה בעל   .8

 טורי 
 .מצבים מחובר/ מנותק/ מאורק 3בעל 
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הטבלה להלן כוללת את רשימת הציוד המאושר    -טבלת הציוד המאושר להתקנה  .9

זה. הצעות הקבלנים יתייחסו אך ורק לציוד המפורט בטבלה. הדרישות   לפרויקט
 .המופיעות בטבלה הן דרישות מינימום

 
 דגם מאושר  
   LSC Schneider Electric הציודסוג 

AIS LSC2A SM6   
 

                      
 לוחות מתח גבוה   08.08.3

 
 IEC" להתקנה פנימית, בדוק על פי התקן   Metal  Enclosed הציוד יהיה מסוג " .א

 ועונה להגדרות הבאות:      62271-200
 הפרדות מבודדות, -  PI –סיווג ציוד מיתוג         
 ( AIS)לוח  LSC2A –סיווג יתירות         
   A-FL –סיווג עמידה בקשת פנימית         
          

כך שבזמן טיפול בכל חלקי הלוח / החלפה או תיקון של  LSC2Aסיווג יתירות הלוח הינו  .ב
מחושמל    ריישאאביזר המיתוג בלוח לא יופסק שום חלק מפס הצבירה של הלוח , הלוח  

 במלואו )פס הצבירה( וימשיך לספק את כל הצרכנים מלבד התא בו מתבצע הטיפול. 
 בלבד, כניסות הכבלים יהיו מלמטה.  מהחזיתהלוח יהיה בנוי לגישה  .ג
 רק לאחר קיצור התא באמצעות חיגור.  תתאפשרפתיחת תא הכבלים  .ד
צב אביזרי  בחזית הלוח יהיה תרשים סינופטי של המערך החד קווי משולב בסימן מ .ה

 המיתוג )מימיק(. 
ציוד המיתוג, מפסקים/מנתקים     ישמש כתווך מיתוג עבור אביזרי המיתוג. SF6גז מסוג  .ו

 .SF 6יעבדו בשיטות הפסקה המתאימות לעבודה בעזרת  
 Sealed pressureמכלי הגז המורכבים בציוד ומכילים את המגעים יענו לדרישות " .ז

system   ויעמדו " 
 שנה.    30אורך חיים צפוי  –/IEC60694  -ת בבבדיקות המוגדרו .ח
 באר במפסקים.  0.5-באר )יחסי( במנתקים ו  0.4לחץ הגז בציוד לא יעלה על  .ט
 המכלים עצמם יהיו בנויים מיציקת אפוקסי. .י

 
בכל מקרה של עלית לחץ בתא הגז, יהיה שחרור לחץ בכיוון אחורי וכלפי מטה, כך   .יא

 עלולה לסכן את המפעיל.שלא תהיה    פליטה קדימה אשר 
 . IEC 60529עפ"י תקן  IP3Xכל התאים יהיו מוגנים  . יב
 
מתח הפיקוד  עבור ממסרי ההגנה , מנועים והאביזרים הנלווים ללוח המתח גבוה   . יג

 בהתאם לתוכנית המצ"ב. 
 
לוח המתח הגבוה יהיה מיועד להעמדה חופשית על רצפת בטון. בחלקו התחתון של   .יד

כך שהלוח יוכל לעמוד ללא תמיכות נוספות.   U 100הלוח יהיה   בסיס עשוי פרופיל 
הלוח יהיה צמוד בחלקו האחורי לקיר והוא יבנה לגישה מלפנים בלבד. כניסות  

 הכבלים יהיו מלמטה בלבד.  
 

 ור עמידה ברעידות אדמה :הלוח יהיה בעל איש  . טו
Up to 0.5g horizontal and 0.4g vertical. Class 2. According to standard 

IEEE-693/2005 and EN 60068- 3/1993 
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מתוצרת                    24/36KV6SM כמוגדר לעיל, כדוגמת   Metal Enclosedהלוח יהיה מסוג   .טז
Schneider Electric”       שוו"ע מאושר." או 

 
 בכל תא תהיה הפרדה בין הפונקציות השונות: 

 . מזב"ג/מנתק 1       
 . פסי צבירה 2       
 . תא מתח נמוך הכולל את מערכת הפיקוד וההגנות. 3       

 
התאים יהיו עשויים פח מגולוון צבועים באבקת אפוקסי/פוליאסטר קלויה בתנור,   . יז

 מיקרון  לפחות.   1בעובי  
 

בלוח יותקן פס הארקה לכל אורכו. הפס יהיה עשוי נחושת ויורכב למעשה כחיבור   . יח
 רציף של פסי   

 הארקה הקיימים בתאים עצמם.
 

 ולטמפרטורת     V600כל חיווט הפיקוד ייעשה ע"י חוטי נחושת גמישים מבודדים למתח   . יט
צותיו. חוטי  . כל חוט יהיה מסומן ע"י סימוניות פלסטיק עם מספור בשני קC  °70עבודה 

 הפיקוד    
 ממ"ר.  1.5יועברו כולם בתעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק ויהיו בחתך 

 
 630ומתאימים לזרם נומינלי של   KV   /3624, מבודדים למתחרבאוויפסי הצבירה יהיו   .כ

 אמפר.   1250אמפר, ללוח המוצע תהיה אפשרות להתאים לזרם נומינלי של 
 

 בטיה בהספק המותאם ע"י היצרן לגודל התא. בכל תא יהיה מחמם דגם אמ .כא
 

בכל תא תהיה הגנה לפקוד, הגנה וסימון לגוף החימום, ע"י מא"ז דו קוטבי נפרד   .כב
 לפונקציה. 

 
על הספק לציין בהצעתו מידות מדויקות של התאים ועליו לקחת בחשבון את   .כג

 בהתאם. המידות המקסימליות שנלקחו בחשבון ע"י המתכנן ולבצע את התאים 
 בכל תא יהיה השילוט הבא:      

 מספר סידורי.           
 יעוד התא.            
 שילוט לאביזרי פקוד או מא"זים          
 השלטים כולם יהיו מסוג סנדוויץ.            

 
 

 מזב"ג  -תא מפסק זרם בגז    08.08.3.1

 
-Schneiderמתוצרת   DM1-A  SM6כדוגמת    Metal-Enclosedהמזב"ג יותקן בתא מסוג 

Electric   או שו"ע מאושר. המפסק עצמו יהיה בנוי משלושה מכלי אפוקסי נפרדים המכילים
 .   SF6את שלושת מגעי המפסק וממולאים בגז  

אטימות המפסק תיבדק במפעל היצרן באמצעות גשש דליפות והלוגן, כך שהציוד יתאים  
 וכמוגדר במפרט הכללי.  IEC  – 62271-200לדרישות "אטימות לכל החיים" עפ"י תקן 

 מצבים )מצב פתוח, מצב מוארק, מצב סגור(   3המנתק יהיה מסוג מנתק 
תא המזב"ג יהיה מודולרי  כך שתתאפשר הרחבה לשני צדדיו בעזרת פסי צבירה באוויר, ללא  

 .6SFצורך בהתערבות במכלים הכוללים גז 
   IEC 62271-100המפסק יעמוד בבדיקות אב טיפוס המפורטות בתקן  
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, על היצרן  48kV (Uc – Rated out of phase breaking current)מפסק הזרם יעמוד בלפחות  
 להגיש אישור שהציוד נבדק במתח זה. 

      
המזב"ג יהיה מיועד להפעלה חשמלית. מתיחת הקפיץ תתבצע ע"י מנוע חשמלי  )אנרגיה  

ע"י סליל סגירה, ניתוק המזב"ג ייעשה  צבורה( )במידה ונדרש ע"פ התוכנית( והפעלה תעשה  
ע"י סליל הפסקה. כמו כן תהיה אפשרות מתיחה ידנית של הקפיץ וכן הפעלה והפסקה של  

 המזב"ג ע"י ידית/לחצן הנמצא בחזית המפסק. 
 

. המנתק ימוקם בכניסה למפסק וינתק אותו מפסי   6SFהמזב"ג יכיל מנתק הפרדה בגז 
 ארק .  הצבירה, למנתק יהיה מצב נוסף מו

מצבים )סגור / פתוח / מקוצר(, לא יאושר לוח עם מנתק בטור של   3המנתק הטורי יהיה בעל 
 מצבים בלבד.  2

חיגור מנעולים בין מנגנון הפעלת המנתק לבין מנגנון הפעלת המפסק יבטיח מפני אפשרות  
  ניתוק בזמן שהמפסק במצב מחובר. כמו כן חיגור לדלת התא לא יאפשר פתיחת אלא בזמן

 שהמפסק במצב פתוח והמנתק במצב מוארק. 
 ידית הפעלה אחת תשמש את מנגנון הפעלת המנתק ומנגנון מנתק הארקה.  

 המנתק יהיה בנוי עם מנגנון סגירה/פתיחה מהיר ללא קשר לפעולת הידית 
 "QUICK MAKE AND QUICK BREAK MECHANISM" 

 
 המזב"ג יכיל את האביזרים הבאים: 

 
   סליל הפעלה  .א
   פסקה סליל ה .ב
 NC4 -  4NO מגעי עזר  .ג
 מגעי עזר למנתק בעומס.  .ד
    מגעי עזר למקצר הארקה. .ה
 תא מתח נמוך.  .ו
 גופי חימום.  .ז
 לחצן ניתוק מכני..ח
 לחצן חיבור מכני. .ט
 ידית מתיחת קפיץ.  .י
 מראה מצב מגעים מכני.  .יא
שלוש נוריות סימון ניאון המחוברות ישירות ליציאה דרך מחלק מתח   . יב

 קיבולי. 
 ממ"ר.   240בחתך של עד  XPLEחיבור לכבלים מותאם לשלושה גידים   . יג
 כולאי ברק בהתאם לתוכניות. .יד
 בהתאם לכתב הכמויות ולמפרט הטכני הרלוונטי. מדידה מערכת הגנה ו . טו
 משנה זרם מסכם בהתאם לתוכניות.  . טז
 שלושה משני מתח ע"פ התוכנית  . יז
להעברת הנתונים למערכת   (LPCT)מסוג    םייעודיישלושה משני זרם  . יח

עם דיוק של    1250A-5וההגנות המשניות, המתאים לטווח זרמים    מדידהה
class0.5  .בטווח זהClass 5P/250  מתאים לתקן ,IEC-60044-8  יחס ,

ההשנאה ניתן לתכנות כאשר המתקן משתנה ללא צורך בפירוק משני הזרם  
 והכבלים והחלפה של המשנה זרם.

 

 ע"פ התוכנית המצורפת.   כל האביזרים יהיו •
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 תא משנה מתח עם מנתק בעומס ונתיכים: 08.08.3.2

 
מתוצרת   CM - 6SMתא מנתק עם נתיכים ומשני מתח יהיה מסוג קומפקטי כדוגמת 

Schneider Electric     או ש"ע מאושר. המנתק עצמו יהיה בנוי ממיכל אפוקסי המכיל את
 . 6SFהמגעים ומלא בגז 

 מצבים )מצב פתוח, מצב מוארק, מצב סגור(   3המנתק יהיה מסוג מנתק 
  60694המכל יהיה אטום ובדוק ע"י היצרן ויתאים לדרישת "אטימות לכל החיים" עפ"י תקן  

IECק והם יותקנו אחרי נתיכי הגנה. . משני המתח יהיו מסוג אפוקסי יצו 
 

 התא יכלול את החלקים הבאים:
   

 אמפר.  630א. פסי צבירה מבודדים באוויר לזרם 
 עם ידית הפעלה חיצונית זהה לידית מנתק הארקה.   6SF  -ב. מנתק ב 
 ג. מנתק הארקה עם ידית הפעלה חיצונית.  
 נוריות ניאון לסימון קיום מתח ביציאת הכבלים.  3ד.  
 תא מתח נמוך משולב לפיקוד. ה. 
  אמפר )מ"ג( בעלי כושר ניתוק גבוה להגנת משנה מתח.   6.3נתיכים    3ו.  
 ז. גופי חימום לפי הנחיות היצרן. 

  22עבור לוחות    KV  √3 /0.11/√24 /  30VA  0.11/3/ 3והגנה  מדידהשלושה משני מתח ל
 קוו"ט 

 קוו"ט   3.3עבור לוחות    KV  √3 /0.11/√3.3 / 30VA  0.11/3/ 3 מדידהשלושה משני מתח ל
 מנתק נתיכים בצד מתח נמוך מחוגר למנתק מתח גבוה. 

 לא יאושר תא משנה מתח ללא נתיכים וללא אפשרות לניתוק משנה המתח באמצעות המנתק. 
 מ"מ.  375רוחב התא 

   
ים ומלא  מנתק ההארקה יהיה אף הוא נתון בתוך מיכל האפוקסי המכיל את המגעים הראשי

כך שגם הוא יעמוד בכל הדרישות החשמליות המוגדרות עבור המנתק, ידית   SF 6בגז 
 ההפעלה למנתק ההארקה ולמנתק עצמו תהיה זהה.

מנתק ההארקה יהיה מחוגר למנתק מתח גבוה, כך שלא ניתן יהיה לחבר את שניהם בו  
 זמנית.       

תוח את הדלת כאשר מנתק ההארקה  כמו כן יהיה חיגור לדלת התא, כך שלא ניתן יהיה לפ 
 פתוח. 

 המנתק יהיה בנוי עם מנגנון סגירה/פתיחה מהיר ללא קשר לפעולת הידית  
                    "QUICK MAKE AND QUICK BREAK MECHANISM ." 

המנתק בצד מתח גבוה יהיה מחוגר למנתק הנתיכים בצד מתח  נמוך כך שעם פתיחתו הוא  
 תח חוזר. יפתח ולא יאפשר מעבר מ

 
 SEPAM 82מערכת הגנות  08.08.3.3

 
 פעולות כלליות: 

תא מזב"ג יכיל יחידת הגנה ובקרה אלקטרונית המבוססת על מיקרופרוססור דיגיטלי מסדרת  
SEPAM 80  . של חברת שניידר אלקטריק או שו"ע 

 היחידה תבצע את הפעולות הבאות:        
 

 כל ההגנות הדרושות אשר יפורטו בהמשך. ▪

פאזות, שיא ביקוש בשלושת הפאזות, זרם זליגה     3 -ב  RMSמדידת זרם  ▪
RMS .זרמי תקלות , 
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בשלוש פאזות, הספק אמיתי ומדומה, שיא צריכה,   RMSמדידת מתח  ▪
אנרגיה מצטברת מדומה, אקטיבית והוצאת פולס   מקדם הספק, תדר,

 דרך תקשורת. 

אזות אשר  ספירת אירועי תקלה ופעולת המפסק , מספר הקצרים בין פ ▪
 גרמו לתקלה, מספר תקלות הזליגה אשר גרמו לתקלה וזמן מצטבר. 

 תוכניות בקרה ושליטה אוטומטיות המשלבות יציאות/כניסות דיגיטליות.  ▪

תצוגה מקומית )לפחות שתי שורות( של המדידות במצב עבודה רגיל   ▪
 והודעות תקלה במקרה הצורך.

על מנת   בנפרדהמסך לסדרת מכשירי ההגנה תהיה אפשרות להתקנת  ▪
 לקבל נתונים בלוח נפרד מתא מ"ג. 

תקשורת מקבילית בו זמנית בעזרת חיבור גידים בין כניסות/יציאות של   ▪
יחידות נוספות, לצורך שליטה מרכזית אוטומטית וחיבור סלקטיביות  

 לוגית. 

תקשורת טורית המאפשרת העברת מידע ,כגון הפעלה/הפסקה, מצבי   ▪
ות, מונים אשר הכרחיים עבור פעולות  מפסק, תקלות, אירועים, מדיד

 בקרה ושליטה מרחוק, ניהול צריכת אנרגיה ותכנון תחזוקה.

בקרה ובדיקה עצמית במהלך העבודה, לצורך זיהוי תקלה פנימית   ▪
 במכשיר.

 אפשרות להזנת מכשיר ההגנה בתחום מתחים:   ▪
24 - 250 Vdc & 110 - 240 Vac 

תקינה של מעגלי זרם ומתח  ליחידה תהיה אפשרות לזהות קריאה לא  ▪
 ולהוציא התראה כמו כן אופציה לזהות אי תקינות מעגל סליל הפסקה. 

 
 

 פונקציות הגנה: 08.08.3.4

 
בעלות טווח כיולים רחב   IECיחידת ההגנה תכיל מספר רב של  עקומות בהתאם לתקני  

 ומגוון השהיות זמן. 
 היחידה תכיל את פונקציות ההגנה הבאות:

 

 ANSI CODE 50/51    הגנה מפני קצר  ▪

  ANSI CODE 50N/51N    הגנת פחת  ▪

 ANSI CODE 49  הגנה מפני עומס יתר)תרמית( ▪

 ANSI CODE 67NC  הגנת זליגה ווטמטרית כיוונית ▪

 ANSI CODE 46   אי איזון פזות בזרם  ▪

 ANSI CODE 27   מתח ירוד פאזי ושלוב  ▪

 ANSI CODE 59   עליית מתח פאזי ושלוב  ▪

 ANSI CODE 81H    ירידה בתדירות  ▪

 ANSI CODE 81L    עלייה בתדירות  ▪
 

 תחום כיולי זרם: 
 

 תקלה באחת הפאזות  ❑
◼ (2()1 )IN 24 – 0.1 
◼ (3     )IN  2.4 – 0.1 
 קצר לאדמה   ❑

 כאשר נמדד בעזרת סכום זרמים משלושת הפאזות  ◼
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       (2 )In0 15  – 0.1 
       (3 )In0 1 –  0.1   

 כאשר נמדד בעזרת משנה זרם מסכם ◼
(2 )A30 – A0.2 
(3 )A 2 – A  0.2 
 

 השהיית זמן בתקלת קצר או תקלה לאדמה 
 

 (definite timeשניות ) 0.05 – 655 ❑
 ( inverse definite minimum timeשניות ) 0.1 – 4 ❑
 ( very inverse definite minimum timeשניות ) 0.1 – 2 ❑
 (extremely inverse definite minimum timeשניות )  0.1 – 1 ❑

 
(1) IN = זרם נקוב 
 Definite timeעקומת,  (2)
 IDMT   (inverse, very inverse, extremely inverse )עקומת  (3)

 
 כיול זרם וזמן עבור כל הגנה יעשו בעזרת חיבור מקומי והגנת קוד. 

בעבור כל הגנה יתאפשר בחירה באמצעות התקשורת או מקומי בין ארבעת הכיוונים  
 הקבועים מראש. 

יר שתי קבוצות של הגדרות לכל הגנה בעבור צורות שונות של  למכשיר תהיה אפשרות להגד
 מצב הרשת.

היחידה תאפשר סלקטיביות לוגית הלוקחת בחשבון אפשרות של קבלה ושליחה של פקודות  
Block  .ליחידות שכנות בכניסות/יציאות דיגיטליות 

 
 :מדידהאפשרויות 

 
 וטווח כמצוין מטה. היחידה תבצע את המדידות הבאות, לפחות בדרגת דיוק  

 

 פונקציה  טווח  דיוק 

0.5 % ± IN 40-0.02 מד זרם 
0.5 % ± IN 40-0.1 שיא ביקוש זרם 

5% ± IN 40-0.1  זרמי תקלה 
5% ± (2 )20Ino  - 0.1  זרם בתקלת זליגה 
1% ±  20Ino -  0.1  זרם זליגה 

0.5% ± Unp 1.2 -  0.06  מד מתח 
1.0% ± MW 999  - 0  מד הספק 
1.0% ± MVAR 999-0   מד הספק עיוור 
1.0% ± MW 999-0     הספק מקסימלי 

1.0% ± MVAR 999-0  הספק עיוור מקסימלי 
 מקדם הספק  - 1 -+ 1 0.01
HZ0.02 ± HZ 65 -  25 מד תדר 
1% ± MWH 610*210 - 0  אנרגיה מצטברת 
1% ± MVARH 610*210 - 0  אנרגיה עיוור מצטברת 
1% ± Vp 3 - .040 ( 3זליגת מתח ) 
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(1) IN  זרם נקוב = 
(2) Inoזרם נקוב בנקודת האפס= 
 מתח המופיע במשולש פתוח בעת תקלת זליגה לאדמה  (3)

 
 

 :אפשרויות תכנות
 

יחידת ההגנה והבקרה חייבת להכיל אפשרויות תכנות עבור שליטה, בכדי לאפשר שליטה  
 אוטומטית כנהוג ברשתות מתח גבוה.

מקסימלית בשליטה והגנה ליחידה תהיה אפשרות למספר של  בכדי לאפשר גמישות 
 כניסות (.  8יציאות ו  10כניסות/יציאות דיגיטליות )  

 ליחידה תהיה תוכנת תכנות הגנות המאפשרת תחזוקה ושינויים בעתיד. 
 

 בטיחות:
 

 המכשיר יכלול את כל אמצעי הבטיחות הבאים: 
 

 בדיקה עצמית לפעולה תקינה מתמדת.  ◼
 " חיצוני וממסר.watchdogמגע " ◼
 מעבר אוטומטי למצב "בטוח " לאחר זיהוי תקלה פנימית. ◼
 גיבוי ומעבר נתונים אוטומטי עם מערכת השליטה המרכזית. ◼
 התנגדות להפרעות אלקטרו מגנטיות.  ◼
 הגנה בפני שינוי  כיולים ע"י סיסמא.  ◼
 ויעמוד בתנאי  העבודה הבאים: IECתואם עם תקני    ◼

 מכני 
 IP51 –פנל קדמי  IEC  60529     הגנה  ◼
 2דרגה        IEC 60255-21-1רעידות                                    ◼
 2דרגה        IEC 60255-21-2מכה                                         ◼
חיווט כבה   NFC 20455שרפה                                         ◼

 מאיליו 
 

 
 אלקטרו מגנטי 

  IIIדרגה  IEC 60255-22-3 קרינה  ◼
V/m 10 

 IIIדרגה  IEC 61000-4-2 פריקה אלקטרוסטטית  ◼
 
 

 חשמלי  
 IEC 60255-4 2KV-1MIN בתדר תעשייתי   ◼
◼ 1.2/50 µs impulse           IEC 60255-4  KV5 
  IIדרגה  MHZ1 IEC 60255-22-1גל אוסילוגרפי  ◼
 IVדרגה  ns5 IEC60255-22-4גל מעבר  ◼
 IEC 801-5 אנרגיה גל  ◼

 
 

 התקנה ותחזוקה   08.08.3.5

 היחידה חייבת להיות קלה להתקנה או החלפה, בעזרת מסגרת ושני תפסנים לחיזוק. 
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חיבור החווטים יעשה  ממ. 100היחידה תהיה קומפקטית, מקסימום עומק המכשיר עד 
בעזרת סרגל חיבורים מהודק עם בורג לבטיחות מוגברת. היחידה תאפשר חיבור וניתוק מהיר  

 .ללא צורך בקיצור של מעגלי הזרםגם כאשר היחידה מחושמלת 
חיבור התקשורת יאפשר ניתוק מהיר מבלי לפגוע במעבר התקשורת בין היחידות הנוספות  

 ומערכת הבקרה המרכזית. 
 

 ום אירועים ריש 
אירועים   5אירועים אחרונים ,  19היחידה תוכל לאחסן בזיכרון הפנימי נתונים לגביי 

 אחרונים  
)מתחים, זרמים, זוויות, זמנים ועוד ( יוצגו באמצעות תוכנה בצורה גרפית לניתוח מלא של  

 האירוע. 
 

 תקשורת 
מערכת תקשורת תאפשר מעבר נתונים בצורה מסונכרנת בין המכשיר והבקרה המרכזית תוך  

  38400ועד    1200 -כדי הגנה מקסימלית בפני הפרעות חיצוניות. קצב העברת הנתונים יחל מ
 . MODBUSבפרוטוקול  RS485ביט/שניה. ערוץ התקשורת יהיה  

המאפשרת חיבור למחשב )בעזרת   מלפנים RS232ליחידה תהיה כניסת  ▪
 תוכנה מתאימה(.

 . IEC 60870-5-103ע"י הוספת מתאם היחידה תתמוך בפרוטוקול   ▪

 .IEC 61850ע"י הוספת מתאם היחידה תתמוך בפרוטוקול   ▪
 
 
 

 SEPAM 80מערכת הגנות  08.08.3.6

 פעולות כלליות: . 1
תא מזב"ג יכיל יחידת הגנה ובקרה אלקטרונית המבוססת על מיקרופרוססור              

 דיגיטלי     
 של חברת שניידר אלקטריק או שו"ע .  SEPAM 82מסדרת  

 היחידה תבצע את הפעולות הבאות:      
 

 כל ההגנות הדרושות ואשר יפורטו בהמשך.  ▪

פאזות, שיא ביקוש בשלושת הפאזות, זרם זליגה     3 -ב  RMSמדידת זרם  ▪
RMS .זרמי תקלות , 

תצוגה מקומית של המדידות במצב עבודה רגיל והודעות תקלה במקרה   ▪
 הצורך. 

תקשורת מקבילית בו זמנית בעזרת חיבור גידים בין כניסות/יציאות של   ▪
יחידות נוספות, לצורך שליטה מרכזית אוטומטית וחיבור סלקטיביות  

 לוגית. 

תקשורת טורית המאפשרת העברת מידע ,כגון הפעלה/הפסקה, מצבי   ▪
מפסק, תקלות, אירועים, מדידות, מונים אשר הכרחיים עבור פעולות  

 בקרה ושליטה מרחוק, ניהול צריכת אנרגיה ותכנון תחזוקה.

בקרה ובדיקה עצמית במהלך העבודה, לצורך זיהוי תקלה פנימית   ▪
 במכשיר.

 יר ההגנה בתחום מתחים:  אפשרות להזנת מכש  ▪
24 - 250 Vdc & 110 - 240 Vac 

ליחידה תהיה אפשרות לזהות קריאה לא תקינה של מעגלי זרם ומתח   ▪
 ולהוציא התראה כמו כן אופציה לזהות אי תקינות מעגל סליל הפסקה. 
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 פונקציות הגנה:. 2

לים רחב  בעלות טווח כיו IECיחידת ההגנה תכיל מספר רב של  עקומות בהתאם לתקני  
 ומגוון השהיות זמן. 

 היחידה תכיל את פונקציות ההגנה הבאות:
 

 ANSI CODE 50/51    הגנה מפני קצר  ▪

  ANSI CODE 50N/51N    הגנת פחת  ▪

 ANSI CODE 49  הגנה מפני עומס יתר)תרמית( ▪

 ANSI CODE 46   אי איזון פזות בזרם  ▪
 

 
 השהיית זמן בתקלת קצר או תקלה לאדמה  2.1     

 
 (definite timeשניות ) 0.05 – 655 ❑
 ( inverse definite minimum timeשניות ) 0.1 – 4 ❑
 ( very inverse definite minimum timeשניות ) 0.1 – 2 ❑
 (extremely inverse definite minimum timeשניות )  0.1 – 1 ❑

 
(4) IN זרם נקוב = 
 Definite timeעקומת,  (5)
 IDMT   (inverse, very inverse, extremely inverse )עקומת  (6)

 
 כיול זרם וזמן עבור כל הגנה יעשו בעזרת חיבור מקומי והגנת קוד. 

בעבור כל הגנה יתאפשר בחירה באמצעות התקשורת או מקומי בין ארבעת הכיוונים  
 הקבועים מראש. 

דרות לכל הגנה בעבור צורות שונות של  למכשיר תהיה אפשרות להגדיר שתי קבוצות של הג
 מצב הרשת.

היחידה תאפשר סלקטיביות לוגית הלוקחת בחשבון אפשרות של קבלה ושליחה של פקודות  
Block  .ליחידות שכנות בכניסות/יציאות דיגיטליות 

 
 

 :מדידה. אפשרויות 3
 היחידה תבצע את המדידות הבאות, לפחות בדרגת דיוק וטווח כמצוין מטה. 

 

 פונקציה  טווח  דיוק 

1 % ± IN 40-0.02 מד זרם 
1 % ± IN 40-0.1 שיא ביקוש זרם 
1% ± IN 40-0.1  זרמי תקלה 

1% ± (2 )20Ino  - 0.1  זרם בתקלת זליגה 
1% ±  20Ino -  0.1  זרם זליגה 

0.5% ± Unp 1.2 -  0.06  מד מתח 
HZ0.05 ± HZ 50 ±5  

 
 מד תדר

1% ± Vp 3 - .040  ( 3)זליגת מתח 
 

(4) IN  זרם נקוב = 
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(5) Inoזרם נקוב בנקודת האפס= 
 מתח המופיע במשולש פתוח בעת תקלת זליגה לאדמה  (6)

 
 :. אפשרויות תכנות4

יחידת ההגנה והבקרה חייבת להכיל אפשרויות תכנות עבור שליטה, בכדי לאפשר שליטה  
 אוטומטית כנהוג ברשתות מתח גבוה.

והגנה ליחידה תהיה אפשרות למספר של  בכדי לאפשר גמישות מקסימלית בשליטה  
 כניסות (.  8יציאות ו  10כניסות/יציאות דיגיטליות )  

 ליחידה תהיה תוכנת תכנות הגנות המאפשרת תחזוקה ושינויים בעתיד. 
 
 .  בטיחות:5

 המכשיר יכלול את כל אמצעי הבטיחות הבאים: 
 

 בדיקה עצמית לפעולה תקינה מתמדת.  ◼
 חיצוני וממסר."  watchdogמגע " ◼
 מעבר אוטומטי למצב "בטוח " לאחר זיהוי תקלה פנימית. ◼
 גיבוי ומעבר נתונים אוטומטי עם מערכת השליטה המרכזית. ◼
 התנגדות להפרעות אלקטרו מגנטיות.  ◼
 הגנה בפני שינוי  כיולים ע"י סיסמא.  ◼
 ויעמוד בתנאי  העבודה הבאים: IECתואם עם תקני    ◼

 תנאי אקלים  5.1

 IEC 60068-2 -25°C - 70°C  עבודה  ◼
 IEC 60068-2 -25°C - 70°C  אכסון  ◼
 40°C-ב   IEC 60068-2 93%  לחות/טמפ'  ◼

 

 מכני  5.2

 IP51 –פנל קדמי  IEC  60529     הגנה  ◼
 2דרגה        IEC 60255-21-1רעידות                                    ◼
 2דרגה        IEC 60255-21-2מכה                                         ◼
חיווט כבה   NFC 20455שרפה                                         ◼

 מאיליו 
 

 אלקטרו מגנטי  5.3

  IIIדרגה  IEC 60255-22-3 קרינה  ◼
V/m 10 

 IIIדרגה  IEC 61000-4-2 פריקה אלקטרוסטטית  ◼
 

 חשמלי  5.4

 IEC 60255-4 2KV-1MIN בתדר תעשייתי   ◼
◼ 1.2/50 µs impulse           IEC 60255-4  KV5 
  IIדרגה  MHZ1 IEC 60255-22-1גל אוסילוגרפי  ◼
 IVדרגה  ns5 IEC60255-22-4גל מעבר  ◼
 IEC 801-5 גל אנרגיה  ◼
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 . התקנה ותחזוקה 6
 היחידה חייבת להיות קלה להתקנה או החלפה, בעזרת מסגרת ושני תפסנים לחיזוק. 

חיבור החווטים יעשה  ממ. 100המכשיר עד היחידה תהיה קומפקטית, מקסימום עומק  
בעזרת סרגל חיבורים מהודק עם בורג לבטיחות מוגברת. היחידה תאפשר חיבור וניתוק מהיר  

 .ללא צורך בקיצור של מעגלי הזרםגם כאשר היחידה מחושמלת 
חיבור התקשורת יאפשר ניתוק מהיר מבלי לפגוע במעבר התקשורת בין היחידות הנוספות  

 קרה המרכזית. ומערכת הב 
 
 .רישום אירועים7

אירועים   5אירועים אחרונים ,  19היחידה תוכל לאחסן בזיכרון הפנימי נתונים לגביי 
 אחרונים  

)מתחים, זרמים, זוויות, זמנים ועוד ( יוצגו באמצעות תוכנה בצורה גרפית לניתוח מלא של  
 האירוע. 

 
 . תקשורת8

מערכת תקשורת תאפשר מעבר נתונים בצורה מסונכרנת בין המכשיר והבקרה המרכזית תוך  
  38400ועד    1200 -כדי הגנה מקסימלית בפני הפרעות חיצוניות. קצב העברת הנתונים יחל מ

 . MODBUSבפרוטוקול  RS485ביט/שניה. ערוץ התקשורת יהיה  

מחשב )בעזרת  המאפשרת חיבור ל  מלפנים RS232ליחידה תהיה כניסת  ▪
 תוכנה מתאימה(.

 . IEC 60870-5-103ע"י הוספת מתאם היחידה תתמוך בפרוטוקול   ▪
 
 

 

 שנאים:  08.08.4

 

וואט/מ"ר כאשר   160הספקי שיא הביקוש לשנאים יחושבו לפי הספק מופעל ומחושב של 

העמסה של השטח הוא שטח הרצפה הכולל ברוטו לשימוש, שטחים ציבוריים ופרטיים. 

 .העמסה 75%השנאים יחושב לפי 

וואט/מ"ר בנוסף נדרש  50הספקי חניונים ושאר השטחים התת קרקעיים יחושבו על פי  

ת הספקי כל צרכני החירום )מפוחים, משאבות כיבוי אש , בידרנטים ,  להוסיף א

( יהיו  VRFמשאבות ניקוז , מפוחי דיחוס וכד' (נתוני התכנון עבור מערכות מיזוג אוויר )

  -במידה ומערכת מיזוג האוויר תבוצע ע"י צ'ילר לקירור ו   -וואט למ"ר   140עד   100

FANCOIL   מ"ר ל  200לחימום החישוב יבוצע לפי 

 בחישוב הספק השנאים יש לקחת בחשבון הכנות לטעינת רכבים חשמליים כדלקמן: 

מסה"כ כמות מקומות החניה   100% -יש לתכנן היתכנות עבור חיבור עמדות טעינה של כ

 .  11kwאחוז , הספק המטען לצורך החישוב   50עם מקדם בו זמניות של 

 וויר כפולה לצרכי יתירות. חדרי השנאים ימוזגו על ידי מערכת יחידות מיזוג א

מכלל עומס השנאים ותווסת לטמפרטורת חדר של עד   90%כל יחידת מיזוג תישא ב 

30oC. 

  2בפרויקט יותקנו בהתאם להגדרות הנ"ל תקבע כמות השנאים הנדרשים בפרויקט , 

 .   N+1שנאים לכל הפחות כדי לאפשר יתירות של  

 

 הגדרות השנאים : 
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יותקנו   א. הפחות  לכל  הגבוה.  המתח  לציוד  בסמוך  ימוקמו  כדי    2השנאים  שנאים 

יתירות של   יצוק באפוקסי N+1לאפשר  יבש  אוורור   A0AK . השנאים מסוג  , עם 
נומינלי    tapping)שינוי מתח ) טבעי ובנוסף יותקן אוורור מאולץ, בשנאים יתאפשר  

 2.5% , 5% 
מ.ג.   ב.  כבלים  ע"י  תבוצע  השנאי  ע"י    היציאהXLPE. הזנת  הנמוך  המתח  בצד 

 XLPEכבלים מ.נ  
 מפרט טכני לשנאי:   ג. 
נומינלי     מפוח(         2000KVA\1600\1250\1000הספק  ללא  טבעי    – )באוורור 

 בהתאם לחישוב  
 הספקים מפורט שיוגש למזמין.  

 של חברת החשמל.    בהתאם למתח הרשת -  33KV\22\12.6מתח ראשוני  
 V400מתח משני שלוב    
  DYN - 11סכמת חיבורים   
 )דל הפסדים(A0הפסדים בריקם    

 c  ° 120מקסימום בטמפ'   AKהפסדים בעומס     
   6%-מתח קצר   

יהיו מטיפוס שקט    -רעש   לא  (LOW NOISE.) השנאים  מלא  בעומס  רמת הרעש 
 מטר.   1 במרחק  61DB(A) תעלה על  

-SUPER-Wשכבות של רפידות  3לצורך מניעת רעידות ורעש השנאים יוצבו על גבי 
PADS  מתוצרתMASON    מ"מ בין השכבות.  2עם פח הפרדה בעובי 

יסופק עם תעלה ומפוח אוורור. המפוח צריך לאפשר כושר   -מפוח אוורור     השנאי 
 לפחות מההספק הנקוב.   40דול ב%  העמסה הג

 סלילי המתח הנמוך יצוידו בשלושה טרמיסטורים כ"א:  -הגנות   
 הפעלת מפוח.   (1)  
 אזעקה.   (2)  
 הפלת העומס.   (3)  
כמו כן תסופק תותקן ותחווט תיבת פקוד עם בקר עבור פקוד הטרמיסטורים וכן    

 ממסר 
לכבל  V230מס. התיבה תוזן במתח השהיה להפלת העו                        במהדקים  ותצויד 

 הפקוד. 
 

 לכל שנאי יסופק בקר שנאים ובכל בקר יותקנו מגעי עזר לחיבור לבקרה כדלקמן:

  140מגע התראת טמפרטורה  -

  150מגע התראת טמפרטורה  -

  160מגע התראת טמפרטורה  -
 תקלה בבקר שנאים   -

%   %2.5  ,דרגות )נומינלי    4   -מהדקי שינוי מתח ל  -  tapping)שינוי מתח)           -
5   ) 

 יהיו  בצד הכניסה )בראשוני(. 
   

 השנאים יסופקו עם גלגלי הסעה קבועים.   - גלגלי הסעה                         
 בדיקות ותעודות: הקבלן ימסור עם כל שנאי תעודות של בדיקת קצר, בדיקת   ד. 

 ריקם, בדיקת הבידוד, בדיקת הלם במתח עליון, ויתר הבדיקות שנעשו במפעל היצרן.  
 

 פאזות   3ממ"ר עבור   300כבלים בחתך  12עם לשות לחיבור עד   השנאים יסופקוו.                     
 ונקודת האפס , הסעיף הנ"ל כלול במחיר העבודה .                         
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 טיפולים תקופתיים בשנאי: ה. 
  ( האחריות  מועד  ובסיום  הטיפולים    5במהלך  כל  את  הקבלן  יבצע  שנים( 

 התקופתיים כל חצי שנה. 
 עפ"י מפרטי הקבלן ויכלול בין היתר: הטיפול יערך 

 ניקיון אבק ושמן, חיזוק ברגים, בדיקות בעומס, בדיקות אוורור מאולץ, בדיקות  
רציפות   בדיקת  גבוה,  במתח  החיבורים  נקודות  על  גריז  סילקון  מריחת  התנגדות, 

 הארקה, בדיקת תקינות מזגן בחדר שנאי. 
 

 

 גנרטור 08.09

 בכל המבנה:הגנרטור יזין את הצרכנים הבאים  08.09.1

 

 תאורה ותאורת חרום.  08.09.1.1

 קופסאות שקעים, שקעים מכל הסוגים.  08.09.1.2

 חדרי תקשורת וטלפוניה.  08.09.1.3

 דלפק הבטחון, חדר בקרה בטחון וחדר מערכות בטחון.   08.09.1.4

 מפוחי עשן.  08.09.1.5

 מערכות גילוי וכיבוי אש   08.09.1.6

 כריזת חרום וטלפון כבאים  08.09.1.7

 תאורה סביב המבנה.  08.09.1.8

 משאבות של כל הצרכנים. 08.09.1.9

 בטחון , כריזת חרום, בקרה וכו' מערכות מתח נמוך,  08.09.1.10

 מיזוג אויר ואוורור.  08.09.1.11

 כל המערכות החיוניות.  08.09.1.12

08.09.1.13   , הידרנטים  ספרינקלרים,  )מעליות,משאבות  חירום  מערכות 

, משאבות  דיחוס  מפוחי   , עשן  מפוחי שחרור   , כיבוי אש  משאבות 

 ג'וקי וכד' ....( 

 גיבוי מלא  -מערכת אלפסק 08.09.1.14

 כל מערכות המבנה.  08.09.1.15

 את ביטוח לאומי  מעליות המבנה המשרתות 08.09.1.16

 

 הערה:

מהנדס החשמל של הקבלן המבצע יוכיח באמצעות חישובים מתאימים למזמין שהספק  

  30%הגנרטור המוצע תואם את הספק כל המערכות המפורטות מעלה כולל רזרבת הספק של 

  לפחות. 

 .תותקן על גג הבנין ותחובר למערכות החשמל והדלק היחידה
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 דיזל גנרטור  08.09.2

 כללי:   08.09.2.1

ל  גנרטור אוטומטי עם חופה מושתקת  דיזל  יחידת  ותותקן  - בגג הבניין תסופק 
65db    במצב עבודה    שיקבע בהתאם להגדרות הנ"למטר, בהספק של    7במרחק

 .(PRIME) רצופה 
 להלן העבודות הנדרשות : 

 הובלת הגנראטור לאתר והצבתו במפלס הפיתוח .  •

 הגנראטור  מצד ,פיקוד כבלי חיבור •
 הגנראטור  מצד והארקה כוח חיבור •

 .באתר והדרכה הרצה ,הפעלה •
 האנרגיה.  משרד היתר •

עד   • לגובה של  או מרתפים  כולל הנפה לקומות  מטר    70מחיר העבודה 
של   קונסי    7וחדירה  או  קירות  חציבה,  עבודות  כבלים,  מטר, אספקת 

 אויר מגבס, חפירה, משטחי בטון או כל עבודה אזרחית אחרת . 
 ניין או בחדר ייעודי הגנרטור ימוקם בגג הב

 
 

 היקף העבודה:  08.09.2.2

 העבודה תכלול את החלקים הבאים:    
של   (1) בהספק  אוטומטי  גנרטור  דיזל  יחידת  בהתאם  אספקת  שיקבע 

אחוז    110ובהספק של  ,  (PRIME) במצב עבודה רצופה   להגדרות הנ"ל
בהתאם למפרט  –, שיותקן בגג הבניין  (STANDBY)במצב כוננות יותר

בולמי   עם  הרכבתו  הכנסתו,  להלן,  שיפורטו  היחידה  ונתוני  הטכני 
כל האביזרים המכאניים והחשמליים   כולל התקנת  ורעידות,  זעזועים 

 הדרושים להפעלתו התקינה. 
מחיר היחידה המסופקת כולל גם הובלת הגנרטור לאתר הנפתו והצבתו,   (2)

הפעלה , חיבור,  הספקת  תניסיוני  התקנה,  המשתמש.  הדרכת  הרצה,   ,
חוברת הדרכה הכוללת רשימת פעולות במקרה של תקלה ופרטי חברת  

 השרות של היחידה 
הפיקוד   (3)  הכוח,  מערכת  אל  גנרטור  לוח  של  וחיבור  הרכבה  אספקה, 

 והבקרה החשמלית והמכאנית. 
מערכת אספקת דלק כוללת מיכל סולר אינטגרלי ו/או חיצוני לעבודה    (3)

 העמסה(, כולל מראה גובה  100%שעות בעומס מלא )  48של 
ממ"ר.  כמו כן הקבלן    16Cuדלק במיכל, מצופים ,צנרת ברזים,. מבודד  

 כנדרש עפ"י הוראות איכות הסביבה. 110%יספק מעצרה בנפח 
 רת הפליטה ודוד ההשתקה מהמנוע עד אל  אספקה, הרכבה וחיבור צנ (4)  

 מחוץ  
מתכתית  ןלבניי הגנה  ברשת  יצוידו  ובמפלט  במנוע  חמים  חלקים   .

 למניעת מגע מקרי.  
כניסת   (5) בפתחי  הרעש  להשתקת  מושתקת  חופה  של  והתקנה  הספקה 

ויציאת האוויר כולל כונס אויר בין הרדיאטור למשתיק ביציאת אויר  
 חם. 

בין   (6) והבקרה  הפיקוד  וכבלי  הכוח  כבלי  של  וחבור  התקנה  אספקה, 
 היחידה ולוח החשמל שלה.  

אספקה והתקנת מערכת מצברים יבשים ללא טיפול לפי ספציפיקציה   (7)
מכל   אפוקסי  בצבע  צבוע  מעץ  מדף  על  יותקנו  המצברים  היצרן.  של 

 צדדיו, כולל כסוי מעץ מתאים. 
עם   המצברים  את  לחבר  יש  כן  הכמו  הדרושים.    מדידהמכשירי 

התנעות רצופות אחת אחרי השנייה ללא    10המצברים יאפשרו לפחות   
 טעינה.  

 



 2025( 1027) מכרז ב
 

 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  77עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

בדיקת ומסירת המתקן בצורה תקינה עם רישיון של משרד האנרגיה,   (8)
החשמל,   חברת  התקנים,  המסמכים    תוכניותמכון  ויתר  מעודכנות 

 הדרושים לצורך זה.  
 
צינור   (9) יתקין  החשמל  החניון  קבלן  מקומת  סקדיאל  מסוג  ייעודי 

 העליונה שבבניין ועד   לקומת הגג לטובת  תדלוק הגנרטור. 
  הקבלן יתקין עמדת תדלוק בקומת הקרקע הכוללת משאבה וחיווי מצב 

 הדלק מהגנרטור.
 הצינור הנ"ל יותקן בפיר ייעודי.

 
 מפרט טכני ונתוני היחידה:   08.09.2.3

 
 הדיזל גנרטור מיועד לספק חשמל למערכות החיוניות , הלא חיוניות   (1)  

 ומערכות החירום, במקרה של הפסקות פסקות  
 באספקת החשמל מהרשת הציבורית.  

 נתוני היחידה יהיו כדלקמן:  (2)  
הפעלה אוטומטית במקרה של הפסקת חשמל ו/או נפילת מתח   2.1

הרשת ו/או העברת הבורר בלוח ספרינקלרים להזנה מגנרטור,  
 והפסקה אוטומטית עם התחדש המתח.  

 הרץ.  50וולט,    400/230מתח תלת פאזי   2.2   
 הגנרטור יהיה גנרטור סינכרוני בעל מבנה "ללא מברשות" מצויד           2.3   

ווסת מהירות   תגובה,  אוטומטי אלקטרוני מהיר  בווסת מתח 
סל"ד הדיזל יהיה    1500אלקטרוני. מהירות הגנרטור והדיזל   

בעל קירור מים טרופי ,מצויד ברדיאטור מטיב מעולה, כולל גם  
 ם.  וסת תרמו סטטי לבקרת עלית טמפרטורת המי

 
בעלת   (3) היצרן  של  מקורית  מושלמת  אחת  יחידה  מהווה  גנרטור  הדיזל 

  4  -מבנה הקושר בקשיחות את גוף הגנרטור והמיועדת לחיזוק לבסיס ב
נקודות. היחידה עצמה תסופק בשלמות עם בולמי זעזועים אוריגינליים  

 להצבה ישירה לבסיס. 
 

ראשי   (4) זרם  מפסק  שיכלול  מתאים.  חשמל  לוח  עם  יסופק  הגנרטור 
אלקטרונית   הגנה  בעל  לאבטחת    LSIGאוטומטי  מתאים  בגודל 

חבור,   ומשנה  מבטיחים  עם  וולטמטר  מד     3הגנרטור,  אמפרמטרים, 
פאזה   חוסר  או  מתח  חוסר  בודק  ממסר  פעולה,  שעות  מד  תדירות, 

חוסר מתח או פאזה.    ומערכת הדממה אוטומטית של הדיזל במקרה של
 מערכת ההפעלה והבקרה של הדיזל תהיה אלקטרונית כדוגמת סולקון  

SU124  סט להעביר  הקבלן  באחריות  ש"ע.  הבקרה    תוכניותאו  לוח 
 וההפעלה של הגנרטור לאישור המתכנן. 

 
יצויד בווסת מתח אלקטרוני סטטי הכולל מסנן להפרעות   (5)   הגנרטור 

RF דר. הווסת ישמור על יציבות מתח בגבולות  והגנות בנפילות ועליות ת
 גם בעומס הכולל תכולת הרמוניות זרם גבוהות כדוגמת מערכת    2-+ % 

UPS%+ בגבולות  מתח  ושנוי  כוון  של    5-ויאפשר  הדינאמית  התגובה 
 בעומס.   50בשנוי של %  10-הווסת תהיה +%

 
רג (6) מהירות,  בקר  הכולל  אלקטרוני  מהירות  בווסת  יצויד  ש  הגנרטור 

תדאג   המערכת  קולמן.  ברבר  כדוגמת  אלקטרוני  דלק  ווסת  סיבובים, 
  %+ בגבולות  המנוע  מהירות  את  בהתאם    1-לווסת  המצבים  בכל 

 לנתונים הבאים:  
 בתדר   4- 3%בעומס יגרום לשינוי %  50שנוי של %  א.    

 היציאה.  
 בתדר   7%בעומס יגרום לשנוי של עד  100שנוי של %  ב.    

 היציאה.  
 

פעימות להתנעה ע"י מצברים מתוצרת    4מנוע הדיזל יהיה מקורר מים,   (7)
חום,    - הדיזל יצויד במד או קטרפילר או ש"ע בלבד.  CUMMINSחברת  
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עלית  -מד של  במקרה  הדיזל  להפסקת  הבטחה  והתקני  שמן  לחץ 
הדיזל   להפסקת  פרט  יתר.  ומהירות  שמן,  לחץ  ,ירידת  טמפרטורה 

מתן התראה כולל  גם אזעקה  הלוח    תתאפשר  יכלול  כן  לפנל הבקרה. 
 .אוטו - אפס -מפסק בורר להפעלה יד 

 
המנוע יצויד במערכת חימום מוקדם הכוללת גוף חמום ווסת חימום,   (8)

גוף החמום יורכב על היחידה ויחובר למנוע,   ברזים ,צינורות גמישים. 
לצינורות הגמישים ולברזים בכניסה וביציאה. כ"כ יצויד המקרן בגוף  
עבודת   אליו.  המגיעה  ובצנרת  במקרן  המים  הקפאת  למניעת  חמום 

 .המתקין כוללת חיבור גופי החימום לרשת החשמל
ועל כן לא מן ההכרח כל    תוכניותהקבלן יראה את המפרט כהשלמה ל (9)

 העבודה הדרושה תהיה מתוארת גם במפרט זה . 
 
ההעמסה   (10) דרכי  היטב  לו  ונהירים  יסודי  באופן  בדק  כי  מאשר  הקבלן 

את   מקבל  והוא  והחשמלי  המכאני  הציוד  כל  של  והפריקה  ההובלה 
יובא   אשר  הציוד  כל  של  בארץ,  מהנמל  התקינה,  להובלתו  האחריות 
מחוץ לארץ וכן להובלה תקינה של כל הציוד אשר יקנה או יירכש בארץ  

 בארץ.  או יסופק ממחסנים הנמצאים
 

 :  עבודות צבע  08.09.2.4

וכו'   חשמלי  פקוד  דלק,  למים,  המיועדות  הצינורות  מערכות  את  יצבע  הקבלן 
  2בגוונים שונים לפי הוראות המפקח. הצביעה ) אחרי ההרכבה( תעשה על ידי   

כל   את  יתקן  הקבלן  סופי.  צבע  שכבות  ושתי  קרוזיבי  אנטי  יסוד  צבע  שכבות 
ובלה, הרכבה, פגיעה מקרית וכו' לשביעות  הנזקים שיתגלו לו בציוד כתוצאה מה

 רצונו המוחלטת של המפקח. 
 

 מערכת הדלק:  08.09.2.5

)סקדיול   תפר  ,ללא  שחורים  יהיו  הדלק  למערכת  הצינורות  החבורים  80כל   .)
לדרוש.   בהתאם  הברגה  ידי  על  או  אוגנים  ידי  על  יעשו  ולמגופים  למכלים 

דה והן עם העברת דלק  הצינורות ינוקו היטב באוויר דחוס , הן עם סיום העבו 
ראשונה בהם. המצופים יותקנו במיכל היומי עם מתקן המאפשר חיזוק הכבלים  
וקופסת חבורים עם מהדקים. בכניסת דלק למנוע יש להתקין מסנן קדם פריד  

 דלק מים עם אפשרות לריקון מים בתחתית.  
גג  כאמור לעיל, קבלן החשמל יתקין צינור ייעודי מקומת הקרקע ועד לקומת ה 

 לטובת    תדלוק הגנרטור. הצינור יותקן בפיר ייעודי. 
                          

 מערכת הפליטה:  08.09.2.6

 מערכת הפליטה תכלול מחבר גמיש פלב"ם מצויד באוגנים  (1)   
 בשני קצותיו.  

דודי השתקה מחוברים בטור להוצאת המפלט אל מחוץ לבנין.   (2) 
דודי ההשתקה יחושבו כך שעוצמת הרעש המרבית מצינור הפליטה לא  

מטר. קוטר צינור המפלט יחושב כך שלמרות    3במרחק     55DBתעלה על   
 דוד ההשתקה לא תהיה נפילה בהספק היחידה.  

 
 מערכת השתקה והוצאת אויר:  08.09.2.7

דציבל במרחק    65ה מושתקת להורדת הרעש עד לרמה של  הגנרטור יותקן בחופ
 מ' מהיחידה.  7
 

 תכולת המחירים   08.09.2.8

סימון   עם  קטלוג  המוצע,  הציוד  פרוט  את  תכלול  הקבלן  הצעת 
האביזרים והדגמים המוצעים ורשימת אתרים ולקוחות אצלם הותקן  

 ציוד והסוג המוצע.  
הפעלה   חיבור,  התקנה,  הובלה,  גם  כולל  המסופקת  היחידה  מחיר 
ניסיונית, הרצה, הדרכת המשתמש וכל הנדרש להפעלה מלאה ותקינה  
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המזמין. הספקת חוברת הדרכה הכוללת רשימת פעולות  ולשביעות רצון  
 במקרה של תקלה ופרטי חברת השרות של היחידה.  

 בדיקות ניסיון והפעלה   08.09.2.9

עם השלמת התקנת היחידה יבצע המתקין בדיקת המערכת בהשתתפות  
תדרוך   גם  תכלול  הבדיקה  המזמין.  ונציגי  המפקח  המתכנן,  המהנדס 

 ם.  מלא לאנשי האחזקה ללא תוספת תשלו
ותקרות   בקירות  חציבות  שרוולים,  חורים,  ביצוע  גם  כוללת  העבודה 
בטון למעבר תעלות כבלים, צינור מפלט, צנרת מים, צנרת דלק כיסוי  

 וביטון שרוולים או חציבות אלו לאחר סיום העבודה.  
עם השלמת העבודה, יזמין הקבלן מומחה אקוסטיקה שיבצע מדידות  

מין. באחריות הקבלן לתקן את הליקויים  ויכין דו"ח אקוסטי שיוגש למז
ו'.    בסעיף  כנדרש  רעש  עוצמת  לקבלת  והדו"ח    2עד  הבדיקה  לעיל. 

 ישולמו בנפרד. 
 
   שרותי אחזקה: 08.09.2.10

 על נכונותו ואפשרותו    תהתחייבועם הגשת מכרז זה ימסור המתקין כתב   (1)
לתת שרותי אחזקה ליחידה שהתקין. העבודה ו/או העבודות תבוצענה  
היחידה   של  ואחזקה  הרכבה  בעבודות  ובקי  מאומן  עובדים  צוות  ע"י 

 שנים לפחות.   10 -המפורטת במכרז זה. אורך תקופת האחזקה  
 עבודות האחזקה כוללות:   (2) 

   בדיקות וטיפולי מנע שגרתיים תקופתיים לפי הוראות האחזקה  א. 
 של היצרן.  

 תיקון תקלות לפי הזמנת הלקוח.   ב.   
 אחזקת מלאי חלפים אוריגינליים הנדרשים ע"י היצרן.   ג.   

ניהול רשום מדויק של כל עבודות האחזקה המבוצעות ביחידה.   ד. 
תיקון תקלות במערכת יבוצע ע"י המתקן מידית עם קבלת ההודעה ובכל  

 שעות.   10מקרה תוך פרק זמן שלא יעלה על   
 

   אחריות: 08.09.2.11

היחידה   של  התקינה  ולפעולה  לרכיבים  העבודה,  לטיב  אחראי  יהיה  הקבלן 
רצון המזמין למשך    חודש מתאריך קבלתה הסופית של היחידה    36לשביעות 

 .   ואחזקתו באתר. המתקין יהיה אחראי לציוד, להובלתו ואחסונו
 במהלך ובסיום מועד האחריות יבצע הקבלן את כל הטיפולים התקופתיים    

 השונים כדלקמן: 
 בדיקה חזותית ובפעולה  -טיפול חצי שנתי   .1

 בדיקת נזילות כלליות )מים, שמן, דלק(  - 
 בדיקת רצועות מאוורר  - 
 בדיקת צנרת )מים, דלק, שמן( - 
 בדיקת שילוט  - 
 בדיקת מד טעינת מצבר  - 
 ניקיון כללי בחדר  - 

מים    - ברדיאטור,  מים  מנוע,  שמן  מפלס  ורישום  בדיקה 
 במצברים, דלק במיכל. 

 בדיקה ורישום חום מנוע )במידה וקיים חימום מקדים(  -   
 נוריות סימון ואזהרה בדיקת תקינות  -   
 בדיקה ידנית של משאבת הדלק -   
 דקות(  15-20הפעלה בריקם ) -   
 רישום שעות עבודה במונה  -   

דלק,   - אספקת  נזילות,  חריגים,  רעשים  בדיקת:  הפעלה  בזמן 
טעינת מצברים, מתח יציאה, תדירות יציאה, חום מנוע, לחץ  

 שמן.
מנוע, לחץ   מצברים, מתח יציאה, תדירות יציאה, חום

 שמן.
 

 טיפול שנתי: .2  
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בין היתר בדיקה בעומס,   ותכלול  הבדיקה תיערך עפ"י מפרטי הקבלן 
החלפת מסננים )שמן, דלק, אוויר(, בדיקת הגנרטור )מחולל(, מערכת  
החלפת   מנוע,  שטיפת   , ומטען  מצברים  מנוע,  והגנות  חשמלית  בקרה 

מערכת   תקינות  בדיקת  הצורך,  במידת  והגנות  רצועות  ההחלפות 
חרום   צרכני  והפעלת  חשמל  הפסקת  של  מצב  הדמיית  החשמליות, 
כולל   מפורט  דו"ח  והגשת  המכאניים  פעולה  נתוני  רישום  מגנרטור, 

 מסקנות, המלצות והדרכה בנושא תפעול. 
   

 
 פנל התראות על מצב הגנרטור:  08.09.2.12

הכבאות(  פנלי חיווים )כמות סופית עפ"י דרישת שרותי  3הגנרטור יסופק עם 
 .שיסופקו ויותקנו בפנלי כבאים בכניסה  לבניין ע"פ דרישות יועץ הבטיחות

ותעלת פח עם   12X1.5NHXH FE180 E90הקבלן יספק כבל חשמל חסין אש  
המיועדת   BAKS)מתוצרת חברת  ס"מ 8X10מכסה  חסינת אש במידות 

    לכבלים חסיני אש מתוצרת חברות, כפי שמופיע באישור סיסטם לפי תקן
DIN4102-12   כולל את החיזוקים, הקונזולות, המתלים וכל חומרי העזר

ממ"ר מנחושת  16הדרושים להתקנתה לרבות מוליך הארקה חשוף ושזור בחתך 
מטר ,צינורות באדמה וכל עבודות   3והידוקו לתעלה באמצעות מהדק קנדי בכל 

בכל   -אים פנלי כב  3מהגנרטור ועד לכל פנל כבאים )סה"כ  החפירה הנדרשות(
 כניסה לבניין(.

 
 פנל החיווים של הגנרטור יצויד במנורות חיווי כדלקמן:             

 סגור. -מצב מפסק אוטומט .1
 תקלה בגנרטור.  .2
 מצב מד דלק.  .3
 מצב כמות שמן מנוע.  .4
 מצב טעינה מצבר גנרטור.  .5

כמו כן יש לחבר את ההתראות הנ"ל לרכזת גילוי אש כך שכל תקלה או  
 המצבים הנ"ל, תינתן התראה ברכזת של הבניין. בעיה באחד 

 
 שיכוך רעידות: 08.09.2.13

על מנת למנוע העברת רעידות לחדרי משרדים, יש לנקוט באמצעים  
 כדלהלן:  םאקוסטיי

 SWיש להעמיד את הגנרטור על בולמי זעזועים קפיציים כגון דגם  .1
או שווה ערך, בעלי   "INDUSTRIAL ACOUSTIES CO"תוצרת 

 מותאמים למשקל הגנרטור או שווה ערך.  3.5שקיעה סטטית של "
מעברי הצינורות לתוך הבניין יבוצעו עם בידוד היקפי אלסטי, ע"י   .2

 שכבת צמר סלעים. 
 תמיכת הצינורות בתקרה תהיה על ידי מתלים קפיציים.  .3

 
 

 תכנית לאישור לפני הביצוע: 08.09.2.14

לפני הביצוע הקבלן יכין תכנית העמדה והשתקה של הגנרטור שנבנה  
 כנית לאישור המתכנן. ובאתר ויגיש את הת

 
 בדיקות מדידות רעש והפעלה:  08.09.2.15

עם השלמת התקנת היחידה יבצע המתקין בדיקת המערכת 
בהשתתפות המהנדס המתכנן, המפקח ונציגי המזמין. הבדיקה  

 תכלול גם תדרוך מלא לאנשי האחזקה ללא תוספת תשלום. 
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ות בקירות העבודה כוללת גם ביצוע חורים, שרוולים, חציב 
ותקרות בטון למעבר תעלות כבלים, צינור מפלט, צנרת מים, 
צנרת דלק כיסוי וביטון שרוולים או חציבות אלו לאחר סיום  

 העבודה. 
עם השלמת העבודה, יזמין הקבלן מומחה אקוסטיקה שיבצע 
מדידות ויכין דו"ח אקוסטי שיוגש למזמין. באחריות הקבלן  
לתקן את הליקויים עד לקבלת עוצמת רעש כנדרש בסעיף ז' 

 לעיל.   
 

  
  ן סימוהצעת הקבלן תכלול את פרוט הציוד המוצע, קטלוג עם   08.09.2.16

האביזרים והדגמים המוצעים ורשימת אתרים ולקוחות אצלם 
 הותקן ציוד והסוג המוצע.  

 
 

08.10  

  75kVA=75KWבהספק מינימום של    KVA200-25מפרט למערכת אל פסק מודולארית  

 

 מערכת האל פסק  תזין את הצרכנים הבאים בכל המבנה: 08.10.1

 

 שקעים בכל מקבץ.  2 –מקבצי )ריכוזי( שקעים בחדרים   08.10.1.1

 שקעים עבור מדפסות וסורקים 08.10.1.2

 חדרי תקשורת וטלפוניה.  08.10.1.3

 ארונות תקשורת וטלפוניה  08.10.1.4

 דלפק הבטחון, חדר בקרה בטחון וחדר מערכות בטחון.   08.10.1.5

 מערכות מתח נמוך, בטחון , כריזת חרום, בקרה וכו'  08.10.1.6

 בקרים ומחשב מרכזי של מערכת בקרת המבנה    08.10.1.7

 A40X3שדה נפרד המוזן ממערכת אל פסק בגודל  –ל לוח חשמל כ 08.10.1.8

 

 

 הערה:

מהנדס החשמל של הקבלן המבצע יוכיח באמצעות חישובים מתאימים למזמין שהספק  

מערכת האל פסק המוצע תואם את הספק כל המערכות המפורטות מעלה כולל רזרבת הספק  

  לפחות.  30%של 

 תותקן בחדר ייעוד  היחידה

 

מפרט זה מתאר את הדרישות לאספקה והתקנת של מערכת אל פסק מודולרית בהספק של  

 כ"א.   25KWמודולים נשלפים של  8-הבנויה מ  1עם מקדם  200KWעד 

 דגשים ותנאי סף : 

 לא תאושר מערכת אל פסק לא מודולארית.  .ה

 מערכת האל פסק תהיה ניידת ועל גלגלים .  . ו
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  30%שיהיה בהספק גדול ב  Yn0-Yמערכת האל פסק תסופק עם שנאי מבדל  .ז

 מהספק מערכת האל פסק. 

שנאי  .ח חיבור  אופן  לתאר  המציע  על  מבדל.  שנאי  דרך  יהיה  לעומס,  מוצא המערכת 
פסק וכן לציין את אחוז אובדן הנצילות כתוצאה מחיבור שנאי -מבדל למערכת האל

 . 3%זה. אובדן הנצילות לא יעלה על 
 

 

 : ON-LINEהמערכת תהיה מסוג 

 כת כדוגמת. המער •

EATON 93PR-200 -  .יונירום 

כ"א,   25KWמגירות כח בהספק של   8בכל יכולת קליטת   (FRAME)המערכת תורכב ממבנה 

ניתוק  \כאשר ניתן לשלוף ולהחזיר כל מגירה מהמבנה "שליפה חמה" במצב עבודה ללא כיבוי

 המערכת. להלן "המערכת". 

 

 . UPSלהלן יפורטו הדרישות מכל יחידת 

המערכת תבטיח רציפות אספקה לצרכן ללא הפסקה כתוצאה מהתדרדרות מקור ההזנה  

, מפוקדת IGBTהיה מבוססת רכיבי בעומס מלא. המערכת ת  דקות  10 למשך זמן של  

 .  PWM     , IGBTמיקרופרוססור ובעלת מהפך מסוג 

 

 משטרי עבודה  

 מערכת אל פסק תעבוד במשטרים הבאים:

 מצב עבודה רגיל )מתח הזנה קיים(  •

 למהפך תוך כדי טעינת ציפה של המצברים.   DCהספק מטען יספק מתח 

 מיצב ונקי מהרמוניות. ACהמהפך יזין את הצרכן במתח 

 עבודה על מצברים )מתח עבודה נעלם או מחוץ לגבולות(  •

במקרה של תקלה או חריגת מתח, ימשיך המהפך להזין את הצרכנים ללא הפסקה או הפרעה  

 למשך זמן הגיבוי שהוגדר. 

 טעינת מצברים )חזרת מקור ההזנה(  •

 עולה ויזין את המהפך תוך טעינת המצברים. עם חזרת מקור הספק / מטען לפ

 .ABMהמערכות המוצעות יכללו מטען פנימי דוגמת 

 

 מעבר לעוקף סטטי 

במקרה של עומס יתר העובר את יכולות המערכת )קצר, זרמי התנעה גבוהים( או במקרה של  

כיבוי הממיר בין אם יזום על ידי המשתמש או כתוצאה מתקלה, יעביר העוקף הסטטי את 

העומס למקור הזינה ללא כל הפסקה שהיא. העומס יוחזר להיות מוזן מהמהפך כאשר 

 המהפך מסונכרן למקור הזינה, בצורה אוטומטית או ידנית ללא הפסקה או הפרעה. 
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 עוקף תחזוקה ידני 

מערכות האל פסק יכללו עוקף ידני לצורכי תחזוקה. לבטיחות אישית בזמן שירות או בדיקה,  

לבודד את הספק / מטען, מהפך ומפסק סטטי תוך הזנת הצרכן דרך הזנת    יתוכנן העוקף

 העוקף. 

 . מעבר לעוקף התחזוקה ובחזרה יהיה אפשרי ללא כל הפרעה לצרכן

מערכת האל פסק גם תכלול אמצעי לניתוק הספק / מטען ממקור ההזנה שלו ויכולת פעולה  

 ללא מצברים. 

 

 עבודה ללא מצברים 

המצברים המערכת תכלול מפסק זרם לניתוק המצברים מהספק / מטען  לצורכי תחזוקת  

 ומהמהפך. 

כאשר המצברים מנותקים מהמערכת, ימשיך האל פסק להזין את העומס ללא הפסקה או  

 הפרעה, למעט במקרה של תקלה במקור הזינה. 

 

 נתוני המערכות 

 .  במוצא 1במקדם הספק של  המערכות תוכננה לספק הספקים  הנ"ל 

ללא הפחתה   Crest factor = 3:1שהעומס אינו ליניארי המערכת תוכל לספק זרם עם  במקרה

 בביצועים. 

 עיוותי המתח תחת תנאים אלו יהיו: 

THDU ph / N  3% 

THDU ph / ph  2% 

 במצב של חיסכון באנרגיה.   99%-. בעומס מלא, ו 95.5%הנצילות המינימאלית תהיה  

 

 מתחי כניסה 

 הזנת ספק / מטען: 

 ± 400V מתח:

10% 

פאזות   3 חיבור: 

 . Nללא 

 ± 50Hz תדר:

5% 

 

 מהזנת העוקף: 

 ± 400V מתח:

10% 

פאזות +   3 חיבור: 

N. 

 50Hz תדר:
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 הרמוניות בכניסה 

ישפר את כופל ההספק של רשת   אשר PFCטכנולוגית מערכת האל פסק/מיישר מטען תכיל 

 ,PF=0.99 -ההזנה לכל הפחות ל

 ובנוסף יגרום לרמת זיהום שלא תעלה על: 

THDU2% .הרמוניות במתח 

THDI3% .הרמוניות בזרם 

 עם ניתוח הרמוניות.  UPSעל הקבלן להוכיח את טיב הפתרון, על ידי ביצוע מדידות על ה

 

 נתונים חשמליים 

 ספק/מטען: 

 Inrushזרמי 

אשר יבטל זרמי יתר בזמן הפעלה על ידי הגבלה הדרגתית   Walk inהספק/מטען יכיל מעגל  

 שניות.  10של המטען לפרק זמן   DC -של מתח ה 

 

 הגבלת זרם 

 לשם הגדלת אורך החיים של המצברים תהיה אפשרות להגביל את זרם הטעינה . 

הספק/מטען על מנת למנוע עומס יתר על כמו כן יהיה ניתן להגביל את הזרם הכולל של  

 מקורות חלשים כגון גנראטורים.

 

 DCמתח 

על מנת להאריך את אורך חיי המצברים ללא הפחתה בביצועיהם יאפשר הספק/מטען ארבעה  

 משטרי עבודה:

 

 טעינת מצברים 

לטעינה ממוקדת למצברים כולל חציצה בין הרשת למצברים כך   י ייעודהמערכת תכלול מטען  

 רעות ברשת לא יגיעו אל בנק המצברים.שהפ

 .S.Wהמצברים יחוברו לממיר רק בשעת הצורך באמצעות מיתוג סטטי מהיר 

 משטר הטעינה יהיה פולסים. 

 

 

 טעינה ידנית 

  -שעות. עם סיום הטעינה יחזור מתח ה 24משטר זה יאפשר טעינה בפקודה ידנית במחזור של 

DC  .אוטומטית למשטר טעינת ציפה 

 טעינת השוואה 

לצורך טעינה ראשונית של מצברים אטומים או לצורך השוואת מצבריה קיימת בה קיימים  

וולט   2.25במתח של  פסק טעינת השוואה-הבדלים ניכרים בין התאים, תאפשר מערכת האל

 לתא. טעינת ההשוואה תתבצע כאשר המהפך מנותק. 
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 מקדם הספק בכניסה 

 עבור מתח כניסה רגיל ועומס מלא.  0.99מקדם ההספק בכניסה יהיה 

 

 ויסות מתח 

ללא תלות בעומס או בשינויי   1% - קבוע עם גליות הקטנה מ DCהספק מטען יאפשר מתח 

 מתח כניסה )בתחום המוגדר(.

 

 ויסות מתח בזמני מעבר 

 במקרים הבאים: 5%±שינוי המתח לא יעלה על  

 100% -ל  0 -מדרגת עומס מ

 0% -ל 100% -מדרגת עומס מ

 בכל מקרה המתח יתייצב תוך חצי מחזור. 

 

 עומס לא סימטרי 

 . °3 -יה קטנה מ סטיית הפאזה תה

 

 עיוות הרמוני 

 המהפך יצויד במערכת להגבלת עיוות המתח לפי הפירוט הבא:

 THDU  3%עיוות כולל 

 

 תדר מוצא 

 50Hz תדר נומינלי: 

 יתאפשרו שני מצבי עבודה: 

±. אם מקור  0.5Hzבמצב רגיל תדר המוצא של המהפך יסנכרן לתדר הזנת העוקף בתחום  •

 ±. 2Hz  -הזנת העוקף הוא גנרטור, יהיה ניתן לסנכרן את תחום קלון התדר ל

אם תדר מקור ההזנה חורג מהגבולות לעיל המהפך יעבור למצב של תדר פנימי בדיוק של  •

 .1Hz/S. המעבר לסנכרון תדר פנימי וחזרה לסנכרון תדר לעוקף יהיה בשינוי של 1%±

 

 עומסי יתר 

 . BYPASS -תעמוד בעומסי היתר הבאים ללא מעבר ל UPS  -מערכת ה

 דקות לפחות.  10 -ל  125%

 ות. שני  60-ל  150%

פסק כגנראטור מגביל זרם כדי לאפשר עבודה במצבים חריגים  -במקרה הצורך יעבוד האל 

 גבוה(  ללא מעבר לעוקף.  Crest factor)עומס יתר גבוה 

 

 עוקף סטטי

עוקף סטטי יאפשר העברת עומס מיידית מהמהפך למקור הזנת העוקף ובחזרה ללא כל 

הפסקה או הפרעה שהם, וזאת בתנאי שמקור הזנת העוקף נמצא בתחום חלונות המתח 
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והתדר שהוגדרו. המעבר יתרחש אוטומטית במקרה של עומסי יתר החורגים מיכולת המהפך  

 או במקרה של תקלה במהפך.

 חל פקודת העברה לעוקף בצורה ידנית. ניתן יהיה לאת

אם מקור הזנת העוקף חורג מחלונות המתח/תדר העומס יועבר לעוקף רק לאחר הפסקה של  

500-800msec . 

 במצב זה תתאפשר העברה והחזרה ידנית של העומס. 

 

 זרם קצר

במקרה שמקור העוקף אינו זמין יהיה המהפך בעל יכולת לנקות זרם קצר , בערך זרם  

 .In *2לי של נומינ

In -  .זרם נומינלי של המהפך 

 

 מבנה

 מבנה מכני 

מערכת האל פסק תבוסס על שלדת פלדה המסוגלת לעמוד בפני כל טלטולי ההובלה  

 וההתקנה. 

 הגישה למכלולי המערכת תהיה חזיתית. פנלים אחוריים יהיו ניתנים להסרה. 

 או צביעה באפוקסי.  לוחות המתכת יוגנו בפני שיתוך ע"י תהליך מתאים כגון גלוון

 

 מידות 

 - תנאי סף

   mmהמערכת תהיה קטנה ככל האפשר. לשם קלות בהתקנה גובה המערכת לא יעלה על 

 .mm 640ויהיה ניתן להעבירה דרך פתחים ברוחב    2,000

    mm1,100- , ועומק המערכת לא יהיה יותר מmm  610רוחב המערכת יהיה לא יותר מאשר

. 

 גדולה מהמפורט בנ"ל.לא תאושר מערכת 

 

 חיבורים ופסי צבירה 

 כניסות ויציאות הכבלים יהיו מתחתית המערכת, או מהחלק העליון. 

 מהדקים יהיו מסומנים בבירור לקלות ההתקנה.

 כל החיבורים יעשו מחזית המערכת. המערכת תצודד בחיבור כמתואר בסעיף בטיחות. 

יום. כבלים יעמדו בתקנים המפורטים  פסי הצבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית או אלומינ

 בסעיף בטיחות. 

 מחתך מוליך הפאזה כדי לעמוד בזרמי הרמוניות.  150%חתך מוליך האפס יהיה 

 אוורור 

המערכת תהיה בעלת אוורור מאולץ. על מנת למנוע הפסקה כתוצאה מתקלה במאווררים, 

 תהיה יתירות במאווררים ותקלה במאוורר תפעיל אתראה.
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 מקבילית - מודולריות

מערכת האל פסק תהיה במבנה מודולארי על מנת לאפשר הגדלת המערכת על ידי התקנת  

 מערכות מקביליות נוספות לצורכי הספק או יתירות. 

השינוי בתצורת מערכת בודדת לתצורה מקבילית או יתירה יעשה בשטח ללא החזרת היחידה  

 למפעל. 

 

 בטיחות 

להגנה בפני מגע מקרי. המערכת תצויד במפסק    IP20כל המערכת תהיה בעלת דרגת הגנה 

עוקף תחזוקה ידני לשם בידוד הספק/מטען, המהפך והמפסק הסטטי תוך המשך הזנת הצרכן  

 ללא הפסקה מהמקור החליפי.

 מעגלי הפיקוד יבודדו גלוונית ממעגלי הכוח. 

 IEC. כל הציוד יתוכנן ויבנה לפי דרישות תקן חלקים חיים יוגנו בעזרת כיסויים מבודדים

146, 439 . 

 

 תנאי סביבה 

 תנאי עבודה 

 40°c - 10 טמפרטורת סביבה:

 25°C  - 95לחות מקסימלית:

 1000mגובה מקסימלי:

   

 מצברים

 תנאי עבודה: 

 c25 -  20°טמפרטורת סביבה:

 e 25°C 95%לחות יחסית:

 1000mגובה:

 

 תחזוקתיות  

כל תת מכלולי המערכת יהיו נגישים מהחזית. המערכת תתוכנן לאמינות מקסימאלית 

 . MTTRומינימום 

 בדיקה עצמית שתאפשר איתור תת מכלול תקול.  תפונקצייהמערכת תכלול  

דיגיטאלי לחלוטין )לא אנלוגי(, מבוסס מיקרו   -יהיה אלקטרוני  UPS -לפיכך פיקוד ה

 אה בכך יתאפשר: מעבד וללא כל פוטנציומטרים כתוצ

 קיזוז אוטומטי של שינוי בפרמטרים של רכיבים  •

 כיול אוטומטי של מכלולים מוחלפים  •

 איסוף נתונים נרחב לצורך מערכת שליטה מרחוק  •

 יציאה לתקשורת נתונים  •

 מערכת האל פסק תהיה ניתנת לתיקון ע"י החלפת מכלולים ללא כל כוונון או כיול. 
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נדיף לזיכרון כל שינויי הסטאטוס, תקלות כולל מידע על למערכת יהיה זיכרון פנימי לא 

מכלולים תקולים. מידע זה ייאסף בעזרת תכנת בדיקה ושירות ויוצג ללקוח במקרה  

 הצורך. 

 

 הגנות

 מערכות אל פסק 

(,  טמפרטורת יתר  IEC60 146מערכות האל פסק תכלולנה הגנות בפני מתח יתר  )לפי תקן 

רעה חיצונית לכיבוי אוטומטי ופתיחת מפסק המצברים המטען יצויד במעגל שיאפשר הת

 במקרה של כיבוי חירום.

 הספק/מטען יצויד באפשרות לניתוק אוטומטי במקרה של תקלת אוורור בחדר מצברים.

מגיע למקסימום המותר עפ"י הוראות יצרן   DC -הספק גם יתנתק במקרה שמתח ה

 המצברים. 

ת בויסות המתח במוצא המהפך. המהפך יתנתק  העומס יוגן נגד מתחי יתר הנובעים בתקלו

 יגיע למינימום המוגדר על ידי יצרן המצברים.  DC  -אוטומטית אם מתח ה

המהפך יצויד במערכת לכיבוי אוטומטי, כבר להגן על מעגלי הכוח במקרה של עומס יתר 

העוברים את יכולתו, כאשר מקור העוקף לא קיים ספציפית קצר במוצא המהפך יגרום 

 ויו ללא שרפת נתיכים. לכיב

קרי המערכת תגן בפני חיבור סדר פאזות   – Rotating phase detection -המערכת תצויד ב

 שונה בין הזנת העוקף לבין היציאה של המערכת. 

 

 הגנות מצברים 

אמצעי הגנה יגביל את זמן פריקת המצברים לפי שלושה מזמן הגיבוי הנקוב בעומס נומינלי  

 למנוע פריקת יתר בעומס נמוך. וזאת על מנת  

אמצעי נוסף ימנע פריקה אוטומטית של המצברים דרך מעגלי הפיקוד, במקרה של הפסקה  

 ארוכה בפעולת המערכת  )יותר משעתיים(.

האל פסק יכלול מערכת לניטור זמן הגיבוי האמיתי לפי העומס האמיתי, טמפרטורת  

 המצברים, גיל המצברים וסכימת התמורה שלהם. 

 

 קודפי

 האל פסק יצויד בכפתור הפעלה וניתוק שיאפשרו גם את הפעולות הבאות:  •

 מעבר מאולץ לעוקף  )או כיבוי המהפך אם מקור ההזנה חורג מהגבולות(  •

 בדיקה עצמית של המערכת והפעלת מחזור טעינת מצברים. •

 

 חיוויים

 הנתונים להלן ינוטרו ויוצגו על חזית פנל המערכת:

 ספק/מטען פועל  •

 עומס מוזן ממהפך  •



 2025( 1027) מכרז ב
 

 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  89עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

 עומס מוזן מעוקף  •

 ההתראה תשולב בזמזם כולל השתקה  - התראה כללית  •

 זמן גיבוי שנשאר  •

 תקלת מאוורר פנימי  •

 התרעת מצברים חלשה  •

 הזנת עוקף מחוץ לגבולות  •

 

 מדידות

 על פנל בחזית המערכת יוצגו המדידות הבאות:

 מתחים שלובים במוצא המהפך •

 זרמים במוצא המהפך  •

 במוצא המהפך תדר  •

 מתח מצברים  •

 מתחים שלובים של מקור ההזנה  •

 במוצא המהפך  Crest factorזרמי כניסה למיישר  •

 הספק אקטיבי וריאקטיבי  •

 מקדם הספק של העומס  •

 

 תקשורת

 כולל תוכנת ניהול.  SNMPכרטיס מגעים יבשים וכרטיס רשת 

 

 מצברים

 המצברים שיסופקו יהיו חיצוניים ויותקנו בכונניות קיימות 

 שנים ומתוצרת אירופאית בלבד.  10-12אורך חיי המצברים יהיה  

 )לא יתקבלו מצברים אשר מיוצרים בסין( 

 חודשים.   3גיל המצברים לא יעלה על  

-Valve חומצה וכן בטכנולוגיה -המצברים יהיו אטומים ללא תחזוקה, מסוג עופרת

regulated. GAS  RECOMBINATION . 

 וולט.  50. כמו כן יותקנו מנתקי אנדרסון כל UL94V0כולל תקן בטיחות אש 

. בסוף כל שורה יותקן נתיך. לכל המצבריה המצברים יותקנו בכונניות הקיימות במתקן

 בכיול מתאים. DCיותקן מאמ"ת  

 זמן הגיבוי הנדרש הנו כדלהלן:  

 וולט לתא.    1.7דקות עד לסף פריקה של   10  –למערכות אלפסק  

 יש להציג חישוב מהאתר של הספק. 
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המציע יצרף להצעתו חישוב מפורט של מערכת המצברים, כולל ציון נצילות הממיר ומספר  

 תאים מינימאלי. 

 בלבד:   יתקבלו מצברים מהיצרנים הבאים

YUASA UK  )תוצרת אירופה בלבד( 

EXIDE-GNB 

FIAMM )תוצרת אירופה בלבד( 

 

 אישורי עמידה בתקן שיש לצרף:

 . ENV 50091     IEC60146 IEC62040 תקן

 וגם:

ESD-IEC 801-2LEVEL 4 ( 15KV ) 

ELECTROMAGNETIC FIELD-IEC 801-3LEVEL3 

SURGES INPUT AC-IEC 801-4 LEVEL 4 ( 4KV ) 

SURGES OUTPUT AC-ICE 801-4 LEVEL 3( 2kv ) 

SURGES COMM .PORT-IEC 801-4 LEVEL4 ( 2KV ) 

LMPULSE ON INPUT AC-IEC 801-5 LEVEL 3 ( 2KV ) 

 EUROBAT   .UL94V0תקן מצבריה 
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 על הספק להשלים את החסר ולחתום בסמוך לכל סעיף –טבלת ריכוז נתונים לכל אלפסק 

 הערות  נתון

   UPSמערכת 

   תוצרת

   דגם

   משקל

 W              D            H  מידות 

 KVA KVA75הספק 

 )מינימום( 

 

 kWהספק 
 

 

  400v±15% מתח כניסה + גבולות 

  99% נצילות מטען  

  0.99 מקדם הספק כניסה 

  V 400 מתח יציאה גבולית 

  100%עיוות מתח ל 

  (THDUעומס לינארי  

 (מוצא.

2%    

  100%עיוות מתח ל 

עומס לא  לינארי   

THDU)  .מוצא) 

3%  

 יש לצרף אישור יצרן  95.5 100%נצילות מערכת  

 יש לצרף אישור יצרן  95.5 75%נצילות מערכת  

 יש לצרף אישור יצרן  96.0 50%נצילות מערכת  

 יש לצרף אישור יצרן  95.5 25%נצילות מערכת  

- קטן מ רמת רעש  

70dBA 

 

    Min 10   125%עומס יתר 

150%   Min 1   

 Performanceתקן 

IEC 62040-3 

Separate 

battery 

charger 

 חובה 

 

  יש      IEC  14660 -  4תקנים 

MTBF  250,000  שעות  

   

ENV50091   חובה להגיש  

   מפסק עוקף 
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   KVAהספק 

  כן כולל מפסק סטטי? 

מערכת סטטית עומדת  

נומינלי ללא  בזרם 

 הגבלת זמן? 

  כן

משתמש במגען או  

במפסק על מנת לקצר  

את המערכת  

 הסטטית? 

  לא

הניתנים   UPSכמות 

לחיבור במקביל ללא  

תוספת של עוקף סטטי  

מרכזי אלא שימוש  

בעוקפים  

 האינטגראלים? 

חובה לפחות  

4-8 

 

כולל מודול תקשורת  

 ומגעים יבשים? 

SNMP + 

RELAY 

 

לאחזקה  עוקף מכאני 

 בגוף המערכת 

  חובה  

THDI     בכניסה לכיוון

 רשת ההזנה.

  -לא יותר מ

3%. 

 בעומס נומינלי 

 

   מצברים

   תוצרת וארץ ייצור 

   דגם 

גודל הכוננית לא יעלה  

 על המידות הבאות ב: 

  

אורך חיים מוגדר של  

המצברים ע"פ תקן  

 האירובט. 

 יש להציג אישורי יצרן  שנים   10-12

זמן גיבוי בעומס  

KVA75  )מינימום( 

 במוצא המערכת  

  דקות  15

   יחידות בשורה 

  DCמאמ"ת  הגנות כל  המצבריה 

בנק המצברים יורכב  

שורות   2מלפחות 

חובה )לא  

תתקבל  
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מקבילות בעלות הגנה  

 של נתיך לכל שורה. 

מערכת עם  

  2 -פחות מ 

 שורות( 

  חובה לצרף   EUROBATאישור

    בעומס מלאזמן גיבוי 

חובה   במוצא המערכת.

לצרף תחשיב זמן  

 גיבוי. 

על פי המפורט  

 במפרט לעיל.  

 

 

 

 הדרכה  

 

 שעות לאנשי המזמין. 5על הספק יהיה לקיים הדרכה בת 

 ההדרכה תתקיים במתקן המזמין. 

 

 ההדרכה תכלול: 

 

 תיאור המערכת.  א.

 

 צורת הפעלה.  ב.

 

 דרך איתור תקלות.  ג.

 

חשבון הספק ותכלול במחיר המערכת. כלומר, הספק לא יקבל כל תשלום  ההדרכה תהיה על  

 נוסף עבור כך. 

 

 

 אחריות 

 

חודש מיום ההפעלה של הציוד עבור  60-הקבלן ייתן אחריות מלאה ושירות מלא לציוד ל

 .שנים פרורטה  8חודש ועוד  36 -המצברים האחריות תהיה ל 

 צעה. דוגמא של כתב אחריות מסוג זה עם הה ןייתהספק 

 כן יציין הקבלן מחיר לחוזה שירות ותחזוקה שנתי לאחר תום תקופת האחריות.

 פי סעיפי כתב הכמויות. -על
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 תחזוקה ושרות   

 

 טיפול שנתי  .1

וזאת  UPS -במסגרת זו יבצע הקבלן את הבדיקות והטיפולים הבאים לכל אחת מיחידות ה

 . אחת לחצי שנה

 

 להלן פרוט הטיפול: 

 

 .UPS -בדיקה ויזואלית של מצב המצברים וה  א.

 ולמצברים. UPS -חיזוק וניקוי ברגים ל ב.

 הקבלן. ניסוי פריקה בעומס נומינלי ע"י מתקן עומס שיסופק ע"י  ג.

 , כלומר  B.P -הניסוי יבוצע בשעות שניתן להעביר את העומס של האתר ל

 בשעות של אי פעילות. 

 פעולות נוספות שנקבעו ע"י יצרן המערכת. ד.

 

 במסגרת הניסוי ירשמו הערכים הבאים: 

 

ראשונה ועד   מדידה מתח כל מצבר מרגע הפסקת מתח הכניסה עם ציון סה"כ הזמן מרגע   א.

 ה. אחרונ  מדידה

 דקות אחרונות.  5זמן ומתח עד להגעה להתראה של  ב.

 ירוד.  D.Cעקב מתח  UPS -זמן ומתח עד לניתוק ה ג.

 

 ורישום של הפרמטרים הבאים:  מדידה

 

 מתח כניסה ויציאה.  א.

 .D.Cמתח  ב.

 הספק וזרם עומס. ג.

 

 קריאות לתקלה   .2

כלשהיא. על הקבלן   UPSבמקרה של תקלה יודיע המזמין לקבלן כי קרתה תקלה ביחידת  

 יהיה להגיע לאתר תוך הזמנים הבאים: 

 ועד יום שישי בכניסת השבת.  7:30החל מיום א' שעה  1.1

 שעות מרגע הקריאה.   4תוך   -בכל הארץ  

 מכניסת השבת ועד מוצאי שבת לא יהיו קריאות.  1.2

 

שעות   24למצב תקין תוך  UPS  -את התקלה ולהביא את יחידת ה הקבלן מתחייב לסיים

 מרגע הגעתו לאתר. 
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שעות   24שעות, אזי היא מתחייבת תוך  24במידה והחברה לא תצליח לתקן את התקלה תוך 

בפעולה בידי המזמין עד   רתישאנוספות להתקין ולחבר יחידה חליפית. היחידה החליפית 

 לאחר תיקון התקלה ביחידה המקורית. 

 

ידה המקורית,  לתיקון את היח  חוייקבמקרה האמור לעיל, בו יתקין הקבלן יחידה חליפית  . 3

 יתבצעו הפעולות הבאות: 

 

 

 הקבלן יתקן ראשית את היחידה המקורית ויבדוק אותה היטב במעבדה שלו.

, כולל  UPS  -לאחר מכן, יקרא הקבלן לנציג המזמין ויבצע בנוכחותו בדיקה מלאה  ליחידת ה

 בדיקת עומס, בדיקת עומס יתר ובדיקת קצר.

 המקורי חזרה לאתר.  UPS - רק לאחר אישור המזמין כי היחידה תקינה, יעביר הקבלן את ה

החליפי תעשה בתאום עם מנהל האתר ואך ורק בזמן   UPS -המקורי ל UPS -ההחלפה בין ה 

 שיקבע על ידו. 

 

 דרישות כלליות לכל האתרים .4

 

סמך מהחברה לביצוע  בביצוע טיפול ואחזקה למערכות בכל האתרים יהיה נוכח טכנאי מו 4.1

 הורדת מערכת באופן מסודר והחזרתו לעבודה בתום הטיפול. 

טיפול שנתי המבוצע אחת לשנה יבוצע בשעות לא שגרתיות ויכלול במחיר שתנקוב  4.2

 החברה בהצעתה. 

 הכוננות לקריאות חירום יהיו במשך כל שעות היום והלילה במשך כל ימי השנה.  4.3

וחומרי העזר הדרושים   כל חלקי החילוףאספקה והתקנת טיפול ואחזקה כוללים  4.4

 בכל האתרים. UPSלהפעלתה התקינה של מערכות 

 בכל פעם שיגיע טכנאי לאתר יש לגשת למנהל האתר ולהודיע על נוכחות במקום. 4.5

החברה תגיש רשימת עובדי החברה לטיפולים ותקלות כולל מספרי זהות ושמות מלאים   4.6

 ולמדור חשמל. למפקח  

 יהיו בעלי תעודת זהות ישראלית.  UPSכל עובדי החברה שיתנו שרות למערכות  4.7

פעם בשנה יש להעמיס את המערכות בעומס מלא ולבדוק את מערכת המצברים העומדים   4.8

 בקריטריונים של זמן הגיבוי. 

 

 חלקי חילוף  .5

 

החברה תהיה חייבת להחזיק ברשותה את כל מלאי החלפים הנדרש לתחזוקה מלאה של 

 האמורות בהתאם לנדרש.  UPS - יחידות ה

הקבלן יכין רשימת חלפים אשר נמצאת ברשותו ויראה זאת מידי פעם למזמין )לפי בקשת 

 המזמין(. 
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לנכון כי מלאי זה  למזמין תהיה הזכות המלאה להורות לקבלן להגדיל מלאי זה במידה וימצא 

 אינו מספיק.

 

עבור האתר תחזיק החברה ברשותה לפחות מכלולים חליפים מכל סוג במלאי וזאת במידה  

ולא יצליחו טכנאי החברה לתקן תקלות במערכות שבאתר, אז יש להחליף את המכלול 

 שבתקלה במכלול חליפי. 

 

 את היחידות האמורות. הקבלן יתחייב להחזיק לפחות שלושה אנשי תחזוקה המכירים היטב 

 

 מצברים     .6

 

 יסודי של המצברים בכל טיפול וטיפול ובמידת הנדרש גם מעבר לזמן הנ"ל.   ןניקיו

בבדיקות ימצא מצבר לא תקין והמצבר באחריות החברה, יוחלף המצבר מיד ויש להודיע  

 בכתובים למנהל האתר 

 בדיקה ויזואלית של מצב המצברים.  

 

 ניקיון וחיזוק ברגים לקטבי המצברים. 

 

וולט לתא,   1.8  -יש לבדוק את מערכות המצברים אחת לשנה. הורדת מתח הספק המטען ל

 לבדוק ולרשום את מתח כל מצבר והזמן עד שהספק והמטען  

 וזרם בעומס. והספק D.Cיתחילו לספק זרם טעינה. לרשום מתח כניסה ויציאה, מתח 

 

 מען והודעות טלפוניות  .7

 

הקריאות למתן שרות יועבר לחברה באמצעות מכשיר הטלפון, שמספרה ימסרו למדור   7.1

חשמל ולמפקח. מספרי הטלפון יהיו לשעות היום והלילה, לקריאות חירום או לתאום מתן  

 שרות שוטף ושנתי. 

 

החברה מתחייבת שלא להחליף את מענה או את מספרי הטלפון לשרות או חירום ללא    7.2 

 הודעה מוקדמת בכתב למזמין. 

כל קריאת טלפון שתגיע למען החברה או לטכנאי תורן באמצעות הטלפון תחייב הענות 

 בהתאם לתנאי החוזה הזה. 
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 הפסקת עבודה .   8

 

למזמין תהיה הזכות להפסיק את עבודת הקבלן במידה ויראה כי הוא לא מבצע את עבודתו  

המזמין לקבלן   ןיית בהתאם למפרט ולא עונה לדרישות המפורטות במפרט. במקרה כזה  

התראה בכתב ויפרט את הבעיות שהוא רואה בעבודתו. במידה ותוך חודש הקבלן לא ישפר  

ופסק החוזה עם הקבלן וכל ההוצאות הכרוכות במסירת  את עבודתו ויגיע לרמה הדרושה, י

 העבודה לקבלן אחר יחולו על הקבלן.

 

שנים לכל הפחות בתחום  10מגיש ההצעה הינו ספק למערכות אל פסק עם ניסיון מעל 

 300kvaמערכות האל פסק המודולריות ובפרט עם מערכות בהספקים של  

אתרים שבהם קיימות מערכות אל פסק בהספק של,) מעל או שווה(    10ובעל מינימום 

250kva. 

 

 לבניה בת קיימא  5281חיסכון באנרגיה ועמידה בתקן  08.11

היעדרות  משרדים 08.11.1 בעת  האוויר  ומיזוג  התאורה  לניתוק  נוכחות  גלאי  יותקנו   :

 האנשים . 

  8995 ויעמדו בת"י    0.96בעלי נצילות אנרגטית   LED כל הגופי תאורה יהיו מסוג   08.11.2

 08וכל דרישות המפרט הכללי    ובהנחיות מפרט טכני זה

 

 

  LEDתאורה  גופי תאורה  08.12

כל גופי התאורה יהיו עם נורות לדים בלבד  מודולים לד ודרייברים יהיו של אותה חברה   

ארצות הברית, גופי התאורה אוסרם או פיליפס או טרידוניק  תוצרת מערב אירופה או  

 ס"מ מינימום. 7יהיו בייק לייט 

 גופי התאורה יהיו יציקת אלומיניום. 

    IP-65בשירותים ומקלחות יותקנו גופי תאורה אטומים 

 

 

 מערכות משולבות לדים יענו על הדרישות הבאות: 08.13

ספק הלדים בארץ  יהיה בעל  תעודת הסמכה מיצרן הלדים אשר מסמיך אותו   08.13.1

 רות, אחריות, חלפים ותמיכה טכנית בארץ. יש לספק מסמך מקור. למתן שי

ת"י,   08.13.2 תקני  יהיו  ודרייברים  ספקים  הלדים,  התאורה,  גופי    CE  - ו  UL  ,IECכל 

ו 60825ת"י    IEC 61347-2-13)לרבות,    ,-IEC 62471  תקן כן  כמו   )

/82LM/LM79/LM80    ו   20והמערכת בכללותה תענה על דרישות ת"י -   energystar 

2008 . 

לכל לד יהיה גוף קירור ייעודי  עצמאי ומבודד חשמלית משאר הלדים המאושר   08.13.3

 ע"י יצרן הלד.
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ואופטיים הכוללים דיאגרמות פולריות     לכל  הלדים יסופקו נתונים פוטומטריים  08.13.4

ממעב הארה  ועוצמת  בהיקות  נתוני  האור,  מקובלת   לעוצמת  ו/או  מאושרת  דה 

יועברו בפורמט הנתונים הפוטומטריים  כן,   LDT או    IES)כדוגמת המצורף(. כמו 

 DIALUX/RELUXהמיועדים לחישוב בתוכנות חישובי תאורה כגון:

 חישובי תאורה יהיו לפי התקן .  08.13.5

 וואט  \לומן   120ם  כל גופי התאורה עם נצילות אורית של מינימו 08.13.6

 :הממוצעת ודרישות ג"ת תהיה ע"פ המפורט להלןעצמת התאורה  08.13.7

 

 הערות

 

 עצמת התאורה  

 LUXממוצעת 

מ אור האזור ית

ס

' 

למים  LED ג"ת   אטומים 

 ואבק 

100 

אחידות     0.7עם 

 לפחות 

 

 חניונים 
1.  

למים    LEDג"ת   אטומים 

 ואבק 

 ס"מ מהרצפה  70,  600

אחידות     0.7עם 

 לפחות 

 חדרי מכונות וחשמל 
2.  

למים    LEDג"ת   אטומים 

 ואבק 

מעל    70,  250 ס"מ 

 הרצפה 

אחידות     0.7עם 

 לפחות 

 מחסנים  
3.  

 , על הרצפה 300 

אחידות     0.7עם 

 לפחות 

 מסדרונות 
4.  

 על הרצפה  300 

אחידות     0.7עם 

 לפחות 

 שירותים 
5.  

 על הרצפה  200 עם כיסוי אטום.    LEDג"ת 

אחידות     0.7עם 

 לפחות 

 חדרי מדרגות 
6.  

תוכניות  עם  בתאום 

החשמל,  מהנדס  האדריכל, 

ובתאום  טמ"ס  דרישות  ע"פ 

 עם יועץ התאורה  

 על הרצפה   300

 על השולחן  500

אחידות     0.7עם 

 לפחות 

 תאורת לובי כניסה 

  .7 ודלפק קבלה 

 תאורת כניסה חיצונית  על הרצפה  50 בתאום עם יועץ התאורה 
8.  
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 הערות

 

 עצמת התאורה  

 LUXממוצעת 

מ אור האזור ית

ס

' 

שטח  פיתוח  תוכניות  ע"פ 

תאורה כולל וע"פ תכנון יועץ  

 הדמיה ממוחשבת 

על    50 המבנה  סביב 

על חזיתות    20הרצפה  

 במבנה 

סביב המבנה   פיתוח  תאורת 

  .9 ותאורת הצפה 

לוח  עם  ישירה  בלתי  תאורה 

יועץ  דרישת  ע"פ  שקוף 

למשך   דקות   90הבטיחות 

וציוד שקוע   LEDכולל נורות  

 בתקרה 

במסדרונות    יציאה  שלטי 

ובמבואות, מעברים, יציאות  

חדרי   ולובי  לחניונים 

 מדרגות 

10.  

 שלטים במידות מינימום  

30X80   אותיות עם  ס"מ 

כיתוב   20בגובה   עם  ס"מ 

בלתי   לתאורה  צדדים  בשני 

למשך   כולל   90ישירה  דקות 

 LEDנורות 

 שלטי יציאה בחניונים 
11.  

רפלקטור  עם  ג.ת.פ 

ולובר  מלוטש  אלומיניום 

 מעלות.  60פרבולי בפיזור 

לוקס,    800לא יפחת מ  

 ס"מ מעל הרצפה  70

ציוד   וחדר  בקרה  חדר 

  .12 תקשורת 

   

לוקס    650לא יפחת מ  

עם    0.8גובה    מטר 

מ   פחות  לא  אחידות 

0.7. 

קבלה   אולמות  במשרדים, 

עם   פרוזדורים  והמתנה, 

המתנת קהל , חדרי ישיבות,  

חקירות ועדה  חדרי  חדרי   ,

 רפואית 

13.  

 

לכל   08.13.8 יבוצעו  סימולציה  ע"י  תאורה  ספק  חישובי  ע"י  בפרויקט  החללים 

גופי  \התאורה יסופקו  לא   , המתכנן  ע"י  יאושרו  תאורה  חישובי  החשמל,  קבלן 

 התאורה עד לחתימה של המתכנן על חישובי התאורה. 

 .   DALY  RJ11דרייבירים של גופי התאורה יהיו עם כניסה נוספת ל   08.13.9

 והתרמיים. לכל הלדים יסופקו כל הנתונים החשמליים, המכניים  08.13.10

 (.binning -כל הלדים יהיו בעלי בהיקות, עוצמה וגוון זהים )התחייבות היצרן ל 08.13.11

שנים לפחות ליציבות צבע האור והעוצמה ולכך שגופי    5היצרן יספק אחראיות ל   08.13.12

 . lumen depreciation)בהתאם לנתוני היצרן )כדוגמת טבלת  -התאורה לא יצהיבו 

  LED-ים, יצרן הלדים, בדיקת אורך חיי העל הספק להמציא מסמך על סוגי הלד 08.13.13

 ,ע"י מעבדה חיצונית. 50%-בתוך הגוף כמערכת, זמן ירידת תפוקת אור עד כ
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מדגם   08.13.14 יהיו  הלדים  ש"ע   CREEאו   PHILIPSתוצרת     LUXEONכל  כל    -או 

והציוד(   גופי תאורה  )לדים,  המצורפים  פי המפרטים  על  דרישות  על  יענו  הרכיבים 

 הברית. מערב אירופה או ארצות 

כל הלדים אשר יסופקו במסגרת מפרט זה יהיו מאותו היצרן ומאותה סדרת ייצור,   08.13.15

 לא יתקבלו  לדים מיצרנים שונים. כנ"ל כל ספקי הכוח, בקרים והדרייברים. 

 לכל הלדים, ספקי כוח והדרייברים יסופקו הנחיות התקנה ותחזוקה.  08.13.16

ש 08.13.17 חיווט  ושרטוטי  חשמליים  שרטוטים  יסופקו  הלדים  לכל  לכל   כנ"ל  להם. 

 המערכת בשלמותה. 

, בידוד כפול(  לכל ספקי  2ספק כוח יהיה  בעל דרגת הגנה בפני הלם חשמלי מסוג   08.13.18

הכוח יכללו התקן הגנה אקטיבי בפני מתחי יתר במעגלי המבוא והמוצא. וכן, מעגל  

 המוצא יוגן מפני זרם יתר. 

נומינליים אשר הלדים יוזנו בזרם מבוקר וקבוע המותנה בגוף בהתאם לערכים ה 08.13.19

 .LED-ללא קיצור אורך החיים של ה יסופקו ע"י יצרן הלדים

כל המחברים הקבועים למתקן יהיו מוגנים מפני קוטביות הפוכה ויוגנו מפני מתח   08.13.20

 גבוה או קצר חשמלי,  גם בעת ההתקנה. 

 לפחות.  0.95כל ספקי הכוח יכללו  מערכת לתיקון כופל  הספק במעגל המבוא ל  08.13.21

הספקת   08.13.22 קופסאות    V230מתח  יכולת  או  ספקים  עזר,  ציוד  ללא  לגוף  ישירות 

וכל זאת בהתאם   גופי תאורה  התחברות כאשר אורך החיים אינו מושפע כמערכת 

 למסמכי מעבדה מצורפים של היצרן. 

על הספק לצרף מסמכים המספקים את התאמת המערכת  לתנאי חום סביבתי   08.13.23

יבתי במסמכי מעבדת היצרן  אשר מראים את שינויי אורך החיים בהתאם לחום סב 

 . 50%- ולא יותר מ

 .   110Lm/Wיכולת נצילות הלד ללא קיצור אורך החיים לפחות  08.13.24

( ,המסמיך על עמידה  Military standardעל גופי התאורה יש לעמוד בתקן צבאי ) 08.13.25

, מצבי חום סביבתי ופנימי קיצוניים ,וולטא'ז לא אחיד, הפרעות  -vibrationבמכות

וקצרים חשמליים, כל זאת בכפוף לממצאי מעבדה בלתי תלויים  אלקטרו מגנטיות  

 ביצרן הגופים ומסמכי בדיקה מצורפים.

גופי   08.13.26 סוגי  לכל  מלא  הישראלי  תקנים  מכון  ואישור  בדיקת  להמציא  הספק  על 

 התאורה, ספקים ובקרים. 

 מיצרן הלדים אורך חיי הלד בג"ת.  TM21על הספק להמציא דוח  08.13.27

יצרן/יבואן   08.13.28 ומעודכן    10אחריות  מפיץ(  )לא  אירופאי  יצרן  במסמך  מגובה  שנים 

 באתר היצרן. 

לפחות, ללא תוספת מעטפות   ip-65 במידת הצורך כל  לד יהיה בעל דרגת ההגנה   08.13.29

 ו/או אביזרים חיצוניים  כלשהם,

לכל    0RGי לעמידה ברמת סיכון  אישור פוטוביולוג  –  62471ליצרן אישור תקינה    08.13.30

 היותר 
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לאישור  08.14 הקבלן  ע"י  להגשה  הנדרשת  ומוצרים  ספקים  תיק  תכולת  להלן 

 המזמין טרם אספקתם לאתר: 

תיק קלסר קשיח עם חוצצים לפי חלוקה לנושאים + קבצים ממוחשבים בפורמט     08.14.1

DWG  +PDF  . 

 תכולת התיק )אך לא רק(:  08.14.2

 רשימת ספקים/יצרנים לכל הציוד והאביזרים המיועדים לאספקה  08.14.3

 תעודות הסמכה, אישורי עמידה בתקנים, אישורי מת"י לכל יצרן.  08.14.4

בצ  08.14.5 מסומן  בהם  יצרן  נתוני  דפי  טכניים  המיועד  מסמכים  המוצר  ברורה  ורה 

 לאספקה. 

 כל האישורים, תעודות אחריות וכיו"ב לכל המוצרים והאביזרים, כמפורט להלן:  08.14.6

 דפי נתוני יצרן עם מידות + אישורי תקנים.  -צנרת לסוגיה   08.14.7

 דפי נתוני יצרן עם מידות + אישורי תקנים.   - קופסאות מעבר  08.14.8

 ישורי תקנים. דפי נתוני יצרן עם מידות + א  -תעלות/מובילים  08.14.9

 דפי נתוני יצרן עם מידות + אישורי תקנים   -תאי בקרה/שוחות  08.14.10

 דפי נתוני יצרן עם מידות + אישורי תקנים.  -מכסים לתאים  08.14.11

 דפי נתוני יצרן עם מידות+ נתונים פוטומטרים + אישורי תקנים.   -גופי תאורה  08.14.12

 דפי נתוני יצרן + אישורי תקנים.   -נורות  08.14.13

 נתוני יצרן + אישורי תקנים. דפי    -ציוד הדלקה  08.14.14

 דפי נתוני יצרן + אישורי תקנים.  -כבלים חשמל/תקשורת   08.14.15

מטעם יצרן    SHOP DRAWINGתוכניות    –לוחות חשמל/בקרה/מרכזיות מאור   08.14.16

 הלוח + אישורי תקנים. 

במידה והקבלן יציע גופי תאורה שווה ערך לנדרש בכתב הכמויות יהיה עליו לבצע חישובי  

 לקחת מקדמים חישוביים כדלקמן: תאורה כאשר נדרש

 . 50%, החזרי קירות  20%, החזרי תקרה:   0.85  -מקדם אחזקה

 

 תאורת חירום והכוונה )שלטי יציאה(  08.15

מבוססי   ייעודיים  ג"ת  באמצעות  תהיה  והכוונה  חירום  נתיבי   LEDתאורת  לאורך 

 מילוט בהתאם לתוכנית יועץ הבטיחות/יועץ החשמל.  

 מרחב מוגן  08.16

 .4חלק   5103גופי תאורה לממ"ד יהיו בעלי אישור על עמידה בת"י 

 תאורת חוץ  08.17

בהיקף המבנה יותקנו  ג"ת הצפה בתיאום עם תאורת הבסיס )במידה וקיימת( בכל  

מקרה בסמוך לדלת הכניסה יותקן ג"ת הצפה כך שאזור דלת הכניסה יואר בעוצמת  

מטר מהמבנה( מעל כל דלת    5מ' עד למרחק של   6לוקס )משטח ברוחב  50תאורה של  

לרבות  מפסק      IP55מוגן מיםוואט LEDיציאה חיצונית יותקן ג"ת בטכנולוגיית  

 הפעלה מקומי. 

  כח 08.18
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 בתי תקע יהוו עמדות עבודה ויכללו ע"פ המפורט:  08.18.1

 ( תכלול הזנה משדה אל פסק ושדה גנרטור  :  D20עמדת עבודה ) 08.18.1.1

שקעים   6שקעים חיוניים אל פסק +    2שקעים לחשמל )  8  08.18.1.1.1

 חיוניים גנרטור (. 

 מ"מ עבור טלפון עם חוט משיכה.  20תשתית בצינור   08.18.1.1.2

 מ"מ עבור מחשב עם חוט משיכה.  25תשתית בצינור  08.18.1.1.3

 מ"מ עבור מתח נמוך עם חוט משיכה.  20תשתית בצינור   08.18.1.1.4

מ"מ למטה אחרת, מצוקה, תור וכו' עם  20תשתית בצינור  08.18.1.1.5

 חוט משיכה.  

לכל   08.18.2 תחושב  אחת  עבודה  שולחן    8עמדת  לכל  ובסמוך  הנכס  משטח  ברוטו  מ"ר 

עבודה, הנקודות יבוצע לפי תכנית שיאושר יועץ החשמל של המוסד או לפי תכנית  

 שתאושר על ידו.  

בנוסף בכל חדר סגור יותקן שקע חשמל כפול נוסף על קיר ניצב לפי סימון יועץ   08.18.3

 החשמל של המוסד.  

המקושר    D14, ומקבץ  D20ועדה רפואית יותקנו עמדות עבודה מטיפוס    בחדרי 08.18.4

., כמו כן יותקן שקע חשמל בודד מתחת  D20מ"מ למקבץ    50בצינור קוברה קוטר  

 ומעל למיטת המטופל.  

 עבור מדפסת/פקס  D14מכלל החדרים יותקן בנוסף מקבץ  30%ב  08.18.5

עבור מסכים ועבור    D14מקבצים במסדרונות מטיפוס    10בכל קומה יותקנו לפחות   08.18.6

 WIFIתשתית 

אמפר.    16עמדות עבודה למעגל אחד של    2-בכל מקרה לא יחוברו יותר מ  –חשמל   08.18.7

 תאים או ש"ע. 10תוצ' קשטן    MB 16האביזר יהיה מסוג 

יש לספק ולהתקין, מתקנים קונסטרוקטיביים לחיבור זרועות למסכים, לטובת   08.18.8

של   בגובה  ומידע  תור  ותקשורת    2.5מערכת  חשמל  נק'  כולל  מהרצפה    D-14מ' 

 מהתקרה הקונסטרוקטיבית או בקיר, בהתאם לתוכנית שתסופק ע"י המוסד. 

 ם להלן:  מעל תקרה אקוסטית יותקנו תעלות רשת עבור המערכות במידות מינימו 08.18.9

 עבור חשמל. 100/300

 . וטלפוניהעבור תקשורת מחשבים  100/300

 עבור מתח נמוך מאוד ומערכות בטחון.  100/200

עבור צרכני החירום  יותקנו תעלות פח עם מכסה להובלת כבלים חסיני אש יהיו   08.18.10

 DINאו שווי ערך     המאושרים   בהתאם לדרישות התקן הגרמני   BAKSמתוצרת 

מינימום    . 4102-12 במידות  המתלים    100/200התעלות   , הקונזולה  התעלה,   ,

 . DIN 4102-12והברגים בהתאם לתקן הגרמני 

יותקנו עוד    08.18.11 נקודות חשמל מהכמות הנ"ל לשרות     30%בנוסף לעמדות העבודה 

וכו'( נקודות אלו אינם כוללות   , המתנות  , מטבחון  )עבור פקס  בנקודות במעברים 

 וכו'.   שירותיםמזגנים מפוצלים , ונטות , מקרר , מיבש  ידיים ב שקעים יעודים כגון 

אסלה   08.18.12 מושב  "ריבולט"  מערכת  עבור  מים  מוגן  ח"ק  עובדים  שירותי  תא  בכל 

 היגייני, אחד לכל תא, שתסופק ע"י היוזם. 
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למעגלים בהתאם   08.18.13 בקבוצות  יחוברו  מ    לענייןשקעים אלה  יותר  שקעים    3  -ולא 

 . X  3 2.5ים עם כבל או מוליכ  A 16למעגל  

 הנקודות יבוצעו לפי תכנית שתאושר ע"י יועץ החשמל של המוסד.  08.18.14

מעגל   08.18.15 שכל  כך  נפרדים,  מעגלים  בעלת  תהיה  קהל  קבלת  באולם  תאורה  מערכת 

 ג"ת מקסימום.   6ישלוט על 

 צינורות יהיו מקושרים אל התעלות כולל חיבור לתעלה.   08.18.16

 שקעי תקשורת למצלמות חוץ יבוצעו בחלקו הפנימי של הקיר.   08.18.17

יידרשו מקבצי חשמל ותקשורת ברצפת מערך הכניסה למבנה עבור מערכות בטחון   08.18.18

/ מעברים מהירים/ שער נכים וכד'( עפ"י תוכנית   בכניסה )קרוסלות/מכונת שיקוף 

 העמדת ציוד בטחון שתסופק ע"י יועץ הבטחון של המזמין

    49ש תשתית לכלל מערכות הבטחון כמפורט בפרק כמו כן, תידר 08.18.19

 

 מתקני חשמל  08.19

על    1954   -העבודה תבוצע בהתאם לחוק תכנון ובניה,  בהתאם לחוק החשמל התשי"ד  

הכללי   למפרט  ובהתאם  זה,   מיוחד  במפרט  למפורט  בהתאם  המעודכנות,  תקנותיו 

 , הוראות אהו"ב.  2015מהדורת   08למתקני חשמל פרק 

כוחו של המפרט הזה   –בכל מקרה של חוסר התאמה בין מסמך זה לבין המפרט הכללי  

 תהיה על העליונה.

 

 ציוד, חלפים, אביזרים וחומרים 08.19.1

 כל האלמנטים יהיו בהתאם למפרטים וכתבי הכמויות של המתכנן.  

 

 אישור ביצוע לשינויים  08.19.2

ושל   הציוד  של  ההתקנה  בצורת  שינוי  כל  יבצע  לא  אלא הקבלן  השונים  המתקנים 

באישור של המזמין. רק אישור בכתב יהווה את האסמכתא היחידה לביצוע שינויים 

 כגון אלה. 

 

 מיקום סופי של הציוד במתקן  08.19.3

על הקבלן לקבל מהמזמין לפני התחלת ביצוע העבודה אישור סופי בכתב על מיקומם 

קי מאור, ג"ת, לוחות , כגון: בתי תקע, מפסיתוכניותשל האביזרים המצוינים ב  המדויק 

 חשמל, תוואי כבלים וכו'. 

 אלא באישור המזמין.  תוכניותאין להסתמך על מדידות בקנה מידה מה

 

 תעלות   08.19.4

 

כדוגמת   08.19.4.1 יהיו  פלסטיות  "   LINEADINתעלות  אוCANAL PLASTתוצרת   " 

"Panduit ,או שו"ע כאמור "PLANET WATTHOM  אוIBOCO אם יאושר ,
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התעלות כגון זוויות, סגירת קצוות, מחיצות וכו' יהיו גם הם  ע"י המפקח. על אביזרי  

 מאותה תוצרת. 

"לירד 08.19.4.2 מתוצרת  יהיו  המסופקות  בהתאם   MFK- תעלות  נאור  או  "אמבל"  או   "

 .  לתקנים

מגולוונות   08.19.4.3 סגורות  פח  אפוקסי    2תעלות   + יסוד  בצבע  וצבוע  מגולוון  עובי,  מ"מ 

מ'    2גים מנירוסטה, בקטעים עד  במידות כמוגדר בכמויות, כולל מכסה ציר מעל ובר 

על   להגנה  או מתקרה  כבלים, להתקנה מקיר  מחזיקי  למערכות,  פנימית  ומחיצה 

צנרת וכבלי הזנה במבנה. כולל חיזוקים ואביזרי תלייה או הגבהה מקוריים כאמור.  

ואבזרים   תמיכות  יאושרו  לא  ופיתולים.  צמתים  ירידה,  עלייה,  קשתות  כולל 

 מאולתרים. 

מ"מ, מגולוון וצבוע בצבע יסוד + אפוקסי    6לכבלים יהיו מברזל קוטר  תעלות רשת  08.19.4.4

ואביזרי תלייה    -ס"מ    50במידות על פי כמויות. כולל מחזיקים במרחקים של כל  

קשתות עלייה, ירידה, צמתים ופיתולים. לא יאושרו    ל ולתקרה. כולוחיזוק לקיר  

 ורת.  תמיכות ואבזרים מאולתרים. כולל הארכות לכל תעלות התקש

  1.5תעלות פח מחורץ סגורות כולל מכסה פח סגור, לגגות, עשויות מפח מגולוון    08.19.4.5

מ"מ במידות על פי כמויות, להתקנה חיצונית כולל כיסוי מוברג עם בורגי נירוסטה.  

ס"מ בהתקנה על ריצפה.    10לחיזוק על ריצפה, קונסטרוקציה או קיר. כולל הגבהה 

ה או  תלייה  ואביזרי  חיזוקים  עלייה,  כולל  קשתות  כולל  כאמור,  מקוריים  גבהה 

 ירידה, צמתים ופיתולים. לא יאושרו תמיכות ואבזרים מאולתרים.  

כל מרכיבי התעלה כולל התמיכות לקונסטרוקציות הקיר, מתלים לקונסטרוקציות   08.19.4.6

יצרן   מתוצרת  חם  באבץ  בטבילה  מגולוונים  יהיו  וכו'  זוויות  מחברים,  התקרה, 

אורגינליות של היצרן עם תמיכות מטיפוס כבד. לא יאושרו  התעלות. הזרועות יהיו 

מטר    2תמיכות ואבזרים מאולתרים. התעלות יכללו בורגי הארקה בכל קטע )כל  

 מטר.  1.5 -רגליות חיזוק   2לפחות(. המרחק המכסימלי בין 

ממ"ר , הכבל יהודק    16לאורך כל התעלות יותקן כבל חשוף ושזור מנחושת  בחתך   08.19.4.7

 לתעלה ע"י מהדק קנדי.   מטרים 3בכל 

 

 סולמות:  08.19.5

 

מ"מ, מרווחים בין    2הסולמות המסופקים יהיו מטיפוס "כבד", עובי דופן המסילה   08.19.5.1

 ס"מ לכל היותר.   30החיזוקים של הסולם יהיו  

התעלה תהיה מגולוונת בחום. המחיר למטר תעלה יגלם את כל האביזרים לחיבור,   08.19.5.2

לביצוע   הנדרש  וכל  הסתעפויות  קשתות,  עוגן,  זוויות  זרועות,  להתקנה,  לתלייה, 

 ושלם. מ

" או "נאור" בהתאמה 200Z MFKהתעלות המסופקות יהיו תוצרת  "אמבל" "לירד   08.19.5.3

 לתקנים. 

ממ"ר , הכבל יהודק    16לאורך כל הסולמות יותקן כבל חשוף ושזור מנחושת  בחתך   08.19.5.4

 מטרים לתעלה ע"י מהדק קנדי. 3בכל 
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 חציית מעברים עם תעלות וסולמות:  08.19.6

 

לכבלים   08.19.6.1 וסלמת  תיעול  עם  אש  מעברי  באמצעות  חציית  תיסגר  שונות  ממערכות 

אדריכלות וקונסטרוקטור, להשגת אטימות    –קונסטרוקציות באחריות יועצי המבנה  

 במעברי אש. לפי דרישות יועץ בטיחות.  

על אף כל זאת, יתכן כי קבלן החשמל יבצע עטיפת המעברים, על פי הנחייה מפורשת   08.19.6.2

 מהמזמין.  

 האדריכלות, ודרישות הבטיחות. הסגירה בפח מתאפשרת תוך תיאום גימור עם  08.19.6.3

 בכל מקום רלוונטי תהיה הקפדה לתיאום מערכות .  08.19.6.4

 

 

 לוחות חשמל   08.20

 הגדרות כלליות  -לוחות חשמל מתח נמוך
 

כל לוח חשמל של המתקן, יוזן בשלושה קווי זינה לפחות, נפרדים האחד 
 ממשנהו:

 קו "רגיל", שאינו מגובה גנרטור.  •

 קו "חיוני", מגובה גנרטור. •

 פסק. -זינה לשדה אלקו  •
משלושה  שיוזנו  נפרדים  צבירה  פסי  שלושה  כאמור  יהיו  הלוחות  בכל 

 מערכות של קווי זינה, כאמור.
 

 א.   לוחות מתח נמוך ראשיים :                     
פנלים (1) עם  מודולריים  מתאים  יבנו  על    ודלתות   הלוחות  להעמדה 

למפסקים   המתח  כניסת  ערך.  אשווה  או  תמח"ש  של  צפה  רצפה 
שיכנסו   בכבלים  היציאות  כבלים.  באמצעות  מלמטה  הראשים 

הלוחות יכללו  ללוחות מלמטה ויתחברו למפסקים בחלקם התחתון,  
 תאי כניסה. 

הגנות   (2) עם  ממונעים  מפסקים  יהיה  הראשיים  המפסקים 
אוויר מפסק  מטיפוס  לשליפה    אלקטרוניות    מתוצרת  מגירה 

ABBאו שווה ערך כדוגמת: 
         EMAX E 4.2 N EKIP TOUCH +MEASURING PRO+EKIP 

SUPPLY                 יחידות ההגנה האלקטרוניות LSI  יכללו בנוסף
 להגנות בפני זרם יתר וזרם קצר גם את הפונקציות הבאות: 

 

נתונים  • לשמירת  סוללה  לקריאה,  רחבה  מגע  מסך  תצוגת 
 כולל תאריך וזמן. 

 מילישניות  800עד  השהיית זמן לזרם קצר •

 (long timeהגנת עומס יתר) •

 הגנת זרם קצר מושהית  •

 הגנת זרם קצר מיידי  •

 הגנת זרם קצר לאדמה  •

 וסר איזון בין הפאזותהגנת ח •
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 הגנה בפני עליית טמפרטורה ביחידת ההגנה  •

 הגנת תת מתח  •

 הגנת מתח יתר  •

 הגנת מתח זליגה  •

 פאזות,אפס,זרם קצר לאדמה(  3מדידת זרמים) •

 מתחים)מתח שלוב,מתח פאזי( •

 הספקים)אקטיבי,ריאקטיבי ,עיוור(  •

 מקדם הספק.  •

 תדר •

 אנרגיה)אקטיבית ריאקטיבית ,עיוור(  •

 modbus RTU , profibus ,modbus TCPתקשורת  •

 הפסקה מרחוק.  \ממסר להפעלה •

 שמירת האינפורמציה על סיבת ההפסקה )זרם יתר, קצר או   •

 הפסקה מכוונת(.   •

מרחוק • והפסקה  מפסקים הפעלה  התראות  ,כיול  ,קבלת 
 וכו'. 

  
ללוחות   (3) )יציאות  הראשיים  בלוחות  האוטומטים  המפסקים  יתר 

השהית זמן לקצר    LSIהגנות אלקטרוניות  משנה( יצוידו גם הם ב
 מילישניות ומגעים כדלקמן:   800עד 

 מגע תקלת עומס יתר  -
 מגע תקלת זרם קצר -

 מגעים מפסק פתוח  2 -             
 מגעים מפסק סגור  2 -

יש   (4) המתוכנת,  הבקר  ע"י  שיפוקדו  האוטומטים  המפסקים  לכל 
יד    -אפס    -להתקין מפסק פיקוד בורר שלושה מצבים לפעולתם: 

 בקר. המפסק פקוד יותקן בחזית הלוח ליד המפסק האוטומטי.  
 ב.           לוחות משנה:                      

של תמח"ש או שווה    םמודולריילוחות המשנה יהיו לוחות פנלים   (1)
, מותקנים בתוך נישות.  עם פנלים ודלתות להעמדה על רצפהערך  

פרספקס   כיסוי  עם  הלוחות  של  העליון  בחלק  יהיו  הצבירה  פסי 
נפרדים   בתאים  יהיו  הארקה  ופסי  האפס  פסי  מהדקים,  שקוף. 

וחב כל חזית הלוח,  בחלק התחתון של הלוח מאחורי פנל נפרד לר 
ל  לטיפול במוליכים שיחוברו  נח  פסים  גודל התאים יאפשר מרחב 

אלה. כל המעגלים מהקומה כולל קו ההזנה  וכולל כבלים ללוחות  
 משנה יותקנו על סולם/תעלה בצידי הלוח ויכנסו אל הלוח מלמטה. 

  15  -אי לכך כל לוח יותקן על סוקל הגבהה מפרופיל מתכת של כ 
 מעבר נוח לכל הקווים. הפרופיל מתכת פשר ס"מ בכדי לא

כלול במחיר מבנה הלוח ולא ישולם עבורו בנפרד.  הלוחות יכללו  
 במידת הצורך.   תאי כניסה

 באזורים חשופים לרטיבות ו/או לחות יותקנו לוחות חשמל מפח    (2)
. בחזית לוחות אלה תותקן דלת אטומה  IP  -  55אטום למים ואבק  

 למים כנ"ל.   
 כמו כן יותקן גגון להגנה מפני גשם.

 מחוץ למבנה יבוצעו הלוחות עם ידית ואפשרות לנעילה בחזית. 
   ג.         ציוד בלוחות חשמל:  
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שיאושר   61439או ש"ע לפי תקן  ABB הציוד בלוחות החשמל יהיה מתוצרת 
 ע"י המתכנן.

ר במידת האפשר, על אחידות הציוד בלוחות החשמל. במידה  הקבלן, ישמו 
ונבחר יצרן שאינו מייצר את כל טווח האביזרים הנדרשים בלוחות יש לשמור  

שלפחות כל קבוצת אביזרים מסוג מסוים )כגון קבוצת ממסרים, מגענים  
ואביזרי פקוד, קבוצות מנתקי הספק אוטומטים, קבוצת מפסקי זרם חצי  

 ם וכד'( יהיו משל אותו היצרן.  אוטומטים זעירי
ומא"זים בעלי כושר ניתוק    70KAהמאמתי"ם יהיו בעלי כושר ניתוק של  

ישראלי    10KAשל   תקן  עפ"י  ב  745בקצר  .כל  IEC  -  898ינלאומי  ותקן 
מצב   של  ויזואלי  לחיווי  המאמ"ת  בחזית  בדגלון  יצוידו  המאמת"ים 

   המאמ"ת. 
 סלקטיביות והגנה עורפית: ד.  

בין ההגנות בלוחות החשמל השונים תקוים סלקטיביות בזרם  (1)
 קצר.

זרם  (2) מפני  עורפית  בהגנה  מוגנים  יהיו  בלוחות  האביזרים  כל 
 קצר.

יערוך   (3)   הקבלן  פיו  ועל  המפסקים  סוג  אישור  לאחר  לכך,  אי 
חישוב )בעזרת תוכנת מחשב( של זרמי הקצר במערכת האספקה של הבניין,  

לעיון היועץ ויוודא שימוש במפסקים בעלי אופייניים המבטיחים  יגיש אותה  
 סלקטיביות מלאה והגנה עורפית. 

הקבלן   עם סיום חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל בקומה   איזון פאזות: ה. על 
למדוד את הזרם בשלושת הפאזות . במידה והזרמים המדודים שונים אחד  

מ  ביותר  פאז   5%-מהשני  איזון  לבצע  הקבלן  כלול  על  הפאזות  איזון  ות. 
 במחיר העבודה ולא ישולם עבורו בנפרד.  

כל לוחות החשמל יצוידו במגענים להשלה ולמיתוג    בקרה והשלת עומסים:  ו.
שיותקנו   מתוכנתים  בקרים  באמצעות  יהיה  למגענים  הפיקוד  עומסים. 

 בלוחות.  
מערכת הבקרה תאפשר השלה ומיתוג של המגענים על פי פרוגראמה שתקבע  

"י המזמין. כן יצוידו הלוחות במפסקי פיקוד שיאפשרו עקיפה של מערכת  ע
 הבקרה.  

 ז.          הוראות כלליות לבניית לוחות:  
 לוחות החבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי   (1)  

שב לצרכי    תוכניותהחבורים  מתאימות  תהינה  הלוח  מידות   .
שמור   מקום  ועוד  הכמויות  בכתב  כמפורט  הדרושים  האביזרים 

30% . 
שבת (2) עקרונית  והתרשימים  הלוחות  סידור  את  לציין  באים  כנית 

בלבד, תכנית מפורטת עם ציון התוצרת של כל אחד מהאלמנטים  
שור  המורכבים עליו ומידות הלוח תעובד על ידי היצרן ותוגש לאי

 היועץ לפני תחילת העבודה.  
רק לאחר אישור התוכניות רשאי היצרן לגשת לבצוע הלוחות. עם 

עותקים של מערכת התוכניות    3גמר הביצוע ימסרו יחד עם כל לוח   
 הנ"ל.  

ברגים   (3) עם  והארקה  אפס  לפאזות,  צבירה  פסי  יכללו  הלוחות 
שוו  יחולק  העומס  מוליך,  לכל  נפרד  בורג  פליז  בין  ודסקיות  ה 

עד   במהדקים.  יצוידו  הפקוד  ומוליכי  המעגלים  כל    25הפאזות. 
ע"י    35ממ"ר מהדקי מסילה,    בורג להתחברות  ממ"ר ומעלה עם 

 נעלי כבל.  
 ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות    10מוליכים שחתכם     (4) 

של   מפסקים  פליז,  ודסקיות  כבל  יחוברו    250נעלי  ומעלה  אמפר 
הצבירה ומהדקים    לפסי  גמישים  מבודדים  פסים  באמצעות 
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מהדקי   באמצעות  ללוח  יחוברו  אלומיניום  כבלי  מתאימים. 
אלומיניום/נחושת או לשות מתאימות לפי גודל הקו. אין להשתמש  

 בדסקיות.  
כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדביץ' חרוטים שיחוברו   (5)

דבק(. בנוסף לשלוט יש  לפנלים ודלתות ע"י ברגים או מסמרות )לא 
 כנית.  ולסמן את כל האביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע בת

הדקי הכניסה של המפסק הראשי בכל לוח יכוסו על ידי פנל פלסטי   (6)
אחרים   וחלקים  הצבירה  פסי  יכוסו  כן  החץ.  בסמן  משולט  שקוף 

 בלוח העלולים לגרום התחשמלות ע"י מגע מקרי.  
 12לוחות יסופקו במידת הצורך עם לשות לחיבור עד  המפסקים ב       (7) 

בחתך   עבור     300כבלים  הסעיף    3ממ"ר   , ונקודת האפס  פאזות 
 כלול במחיר העבודה ולא תשולם תוספת. הנ"ל

היצרן ידאג להבטחת סלקטיבית בהגנות לזרם יתר וזרם קצר בין   (8)
המפסקים החצי אוטומטים בלוחות החשמל. ציוד החשמל המוצע  

 ב להתאים לדרישה זו.  חיי
הפנלים יחוזקו באמצעות סגרים קפיצים )פרפרים( או ברגים בעלי   (9)

ראש גדול לסגירה בחצי סיבוב עם אבטחה המונעת שחרור הבורג  
 מהפנל. 

לוחות החשמל יבנו במפעל לוחות מאושר מכון התקנים הישראלי,   (10)
ובתקן ייצור      ISO 9002העומד בתקנים הישראלי והבינלאומי ת"י  

כל לוחות    61439  . הלוחות ייבנו לפי תקן ת"י22לוחות חשמל ת"י  
 בדיקות דגם מלאות.יהיו בעלי החשמל  

 

בכל לוח חשמל ראשי ומשנה יותקנו רבי מודדים, רב המודד ימדוד  מתח זרם, תדר ואנרגיה  

 מובנת .TCP/IP)תעו"ז( בצריכות שוטפות וצריכות שיא. כל רב מודד יהיה בעל יציאת 

,  ריכוז הכבלים  CAT7)רב מודד( יחוברו באמצעות כבל רשת מסוכך   מדידהכל מכשירי ה

 בקצוות. RJ45ראשי במבנה, הכבלים יהיו עם מחברי יהיה בסמוך ללוח החשמל ה 

 GR-ELNETבלוחות החשמל הראשיים יותקנו רבי מודד מדגם 

 LT-ELNETבלוחות החשמל  המשניים יותקנו רבי מודד מדגם 

 

תופעל באמצעת בקר שיותקן במרכז האנרגיה  -תאורת חוץ המותקנת  על גבי המבנה  

 קיפה וניתוק .  ,מגענים ובורר תלת  מצבי לאפשרות ע

פיקוד הפסקות חירום יהיה על ידי כבילה חשמלית ולא על ידי תקשורת, בקרה או חיווט של  

 רכזות גילוי האש .  

 

08.21  

 : הסעיפים שלהלן באים בנוסף לאמור במפרט הכללי 

 דרישות מוקדמות  08.21.1

. ההצעה  61439כל לוח חשמל ייוצר במפעל בעל  הסמכה ממכון התקנים  לת"י   08.21.1.1

ותביא בחשבון אספקת הלוח, הובלתו,  תתייחס   לאמור במפרט זה 

 התקנתו והפעלתו התקינה באתר.

על ידי    תוכניותקבלן הביצוע ישא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכנון, אישור ה 08.21.1.2

 המזמין לא יפטור את היצרן מאחריות.
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ביצוע שינויים ותוספות בלוחות חשמל הקיימים יהיו ע"י יצרן לוחות בעל תו  תקן   08.21.1.3

 . 61439ישראלי  

ו    DWGבקבלת הקבלן יספק למזמין את תוכניות הלוח "כפי שבוצעו" ע"ג דיסק   08.21.1.4

DXF. 

שהוגשו לאישור, שינויים במראה הלוח ללא השפעה    תוכניותהמזמין רשאי לסמן ב 08.21.1.5

 על מחירי הלוח המפורטים בכתב הכמויות שבהזמנת העבודה. 

הקבלן אחראי על התאמת גודל ומבנה הלוח למקום המיועד להתקנתו והפעלתו   08.21.1.6

ו/או במפרט    תוכניותמידות הלוח ב  צוינובאתר, לרבות במקרים בהם  

 מיוחד זה. 

 

 הגדרות  08.21.2

 Assembly System  –( )סיסטם שיטה לוח 08.21.2.1

סדרה שלמה של אביזרים מכאניים וחשמליים, כפי שהוגדרו על ידי היצרן המקורי  

להוראות   בהתאם  להרכבה  ניתנים  אשר  וכיו"ב(,  תפקוד  יחידות  פסים,  )מבנה, 

 יצרן מקורי על מנת לקבל לוחות חשמל בהרכבים שונים. 

 Original Manufacturer  -יצרן מקורי  08.21.2.2

תכנן את הסיסטם, בדק אותו בהתאם לתקנים, ותיעד את הנתונים  ארגון אשר   08.21.2.3

 בקטלוגים.  

 Assembly Manufacturerמרכיב -יצרן 08.21.2.4

 ארגון אחראי לביצוע הלוח.  08.21.2.5

 

 כללי  08.21.3

 . 61439הלוחות יהיו בעלי תו תקן ה  08.21.3.1

לפי   08.21.3.2 איכות  למערכת  מוסמך  יהיה  המרכיב  ויציג    ISO 9001היצרן 

 אישור על תקיפות ההסמכה 

מרכיב יהיה בעל הסכם ידע תקף עם יצרן מקורי או שהוסמך  -היצרן 08.21.3.3

- מרכיב. היצרן  -על ידי היצרן המקורי להעביר את הידע הנ"ל ליצרן

מרכיב יעמוד בקשר  מתמיד עם יצרן מקורי, יעבוד אך ורק בהתאם  

ן לגבי כל  להנחיותיו, לא יערוך שינויים ללא הסכמתו ויהיה מעודכ

 השינויים שנערכו בסיסטם של היצרן המקורי. 

 יש להציג אישור יצרן מקור על כל לוח.  08.21.3.4

הרכבת הלוחות תתבצע על פי סטנדרטים מקצועיים גבוהים. העבודה   08.21.3.5

עובדים מיומנים אשר הוכשרו והוסמכו   ידי  על  המקצועית תתבצע 

 לייצר לוחות חשמל והם מועסקים בקביעות בשטח התמחותם. 

ת יוזמנו במפעל שעומד בדרישות איכות כפי שנקבעו במפרט  הלוחו 08.21.3.6

 זה.  היצרן יספק שירותים הנדסיים ושירותי תחזוקה.

 

 דרישות מיצרן מרכיב  08.21.4
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 קטלוג יצרן מקורי  08.21.4.1

מרכיב יימצא קטלוג מפורט שהכין היצרן המקורי, הכולל נתונים    -ברשות היצרן

ולספק. הקטלוג יכלול מידע טכני על  מרכיב לייצר   -של הלוח שאותו בכוונת היצרן

סוג החומרים ודגמי ציוד המאושרים להתקנה במבנה הלוח. כמו כן יכלול הקטלוג  

מידע על שיטת ההרכבה, הוראות הרכבה, חיווט, פסי צבירה, התאמה לתקנים,  

שיטות מידור, הוראות הובלה, אחסנה וטיפול לאחר האספקה, טבלאות עליית  

ציו תוספת  בדיקות  טמפרטורה,  רשימת  וכן  וצבע,  מכאניים  נתונים  עתידית,  ד 

 ואישורים. 

 הגשת תוכניות לאישור  08.21.4.2

  – תוכניות החשמל שאותן מספק  המזמין  יהיו תוכניות ברמת תוכנית חד קווית  

 חתומה  ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים ומסומנת כתוכנית לביצוע  

יצרן ייצור מפורטות  -על  מידע     ולהעביר לאישור המזמיןמרכיב להכין תוכניות 

 . A3טכני בהתאם לנספח א'. התוכניות יוגשו בגיליונות בגודל  

חובה שתהיה בידי היצרן מערכת שרטוט ממוחשבת לשימוש בהוראות ההרכבה  

  של הציוד בו הוא משתמש .

לייצר את   המזמין בכתב לתוכניות הנ"ל, רשאי היצרן להתחיל   רק לאחר אישור

 הלוחות.  

בכל  מיד  הקבלן  באחריות  נמצאות  יותקנו  שבו  לשטח  והתאמתם  הלוחות  ות 

 גודל הלוחות.  מקרה העמידה בתקן תקבע את

 

 מסמכים שאותם יש להגיש בגמר ייצור הלוח ואספקתו למזמין  08.21.5

 מרכיב יגיש את המסמכים הבאים עם אספקת הלוח: - היצרן 

 דו"ח על ביצוע בדיקות שיגרה עפ"י התקן   08.21.5.1

 הוראות אחסנה והובלה  08.21.5.2

 טבלאות מומנטים לסגירת ברגים  08.21.5.3

ספר הוראות הפעלה והתקנה של הלוחות.  בהוראות  ההתקנה יימצא מידע מדויק   08.21.5.4

 גם לאחר ההרכבה.  IPלמרכיב על מנת לשמור על דרגת ההגנה 

 (. As Madeתוכניות סופיות כמבוצע ) 08.21.5.5

 חשמליים נתונים  08.21.5.6

 

 בניית הלוח  08.21.6

 מסד )מבנה( הלוח  08.21.6.1

יהיו    הסיסטם - מודולאריות  אותה  בעלות  התפקוד  יחידות  כל  מודולארי.  יהיה 

ניתנות להחלפה. הגישה לכל יחידות הציוד תהיה מלפנים, אלא אם קיימת גישה  

היצרן המקורי.    סיסטםמאחור. הציוד יחובר למגשי ההתקנה בעזרת ברגים לפי  

תרמיים,   מכאניים,  מאמצים  בפני  לעמוד  היכולים  מחומרים  בנוי  יהיה  הלוח 

 חשמליים וסביבתיים.  
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מספיק   - מכני  חוזק  בעלי  יהיו  דלתות,  צירים,  נעילה,  אמצעי  כולל  המבנים,  כל 

 שיאפשר לעמוד בפני המאמצים הנוצרים בזמן זרם קצר.

  Aדרגת  חומרה    רכבה פנימית תהייה  הלוח יהיה מוגן מפני קורוזיה ,בלוחות לה -

 . Bובלוחות להרכבה חיצונית דרגת חומרה  

ההגנה   - לוחות  IKדרגת  מכני(  ב )הלם  יעמדו  פנימית  לוחות  IK=08-להרכבה   ,

 . IK=10- להרכבה חיצונית ב

 בכל מקרה )גם בלוחות להרכבה פנימית(.  IK=10דלת הלוח תהיה בדרגת הגנה  -

 ודלתות   הלוחות יהיו עם פנלים נשלפים -

 הלוח יכלול טבעות הרמה .  -

 ס"מ לפחות.  10הלוחות כוללים סוקול מתכתי בגובה  -

הכניסות יהיו דרך משטח מתועש בעל פתחים מיועדים לקוטרי הכבלים השונים,   -

בעובי   גומי  משטח  דרך  או  )גלנדים(,  מכפֵשים  דרך  המהודק    5או  לפחות,  מ"מ 

מקרה כניסות הכבלים יהיו    בהתאם לסיסטם בכל  -באמצעות מסגרת פח לדופן  

 בדרגת ההגנה של הלוח.  

 סידורי כניסה לכבלים כלולים במחיר הלוח . -

 תנאי סביבה  סטנדרטים 08.21.6.2

 הלוח יתוכנן לתנאי סביבה רגילים, כדלהלן, אלא אם צוין אחרת:  

 61439בהתאם לדרישות ת"י   – בהתקנה בתוך המבנה  -

; 40°C  -שעת    24-בהתקנה מחוץ למבנה : טמפרטורה ממוצעת מקסימאלית ל -

 . 100%ובלחות יחסית של   50°Cטמפרטורה מירבית של 

הרמה   - מעל  תעלה  לא  מרביים  העמסה  בתנאי  בלוח  הטמפרטורה  עליית 

 המותרת לתפקוד התקין של הציוד בתוך הלוח. 

ובתוספת   - בפועל  הציוד המותקן  פי  על  לפי  פליטת החום תחושב  הציוד  של 

 ההגדרה של מקום שמור. 

 מטר.  2000-גובה ההתקנה מתחת ל -

 דרגת ההגנה  08.21.6.3

 . IP31Bדרגת ההגנה המינימאלית תהיה 

 . IP55Bבלוחות המיועדים להרכבה חיצונית, תהייה דרגת ההגנה המינימאלית 
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דרגת   על  לשמור  מנת  על  הרכבה  הוראות  בשטח,  הלוח  למרכיב  יספק,  היצרן 

לוחות להרכבה חיצונית יציידו באמצעים למניעת הצטברות    האטימות המוצהרת.

 מי עיבוי. 

 

 מרחקי זחילה ומרחקי בידוד )מרווחי אוויר(  08.21.6.4

 מרחקי זחילה ומרחקי בידוד )מרחקי אוויר(:

 . IV  –סיווג מתח יתר בלוח ראשי  

 . III  – סיווג מתח יתר בלוח משני 

 

 הגנה בפני התחשמלות  08.21.6.5

זמנית   ובו  ולתחזוקה  נוחה להפעלה  גישה  יסודרו כך שתהיה  הציוד והאביזרים 

 יקנו בטיחות מרבית.  

 

 הגנה בסיסית   08.21.6.6

תהיה   מינימאליות  בסיסית  על  IP31Bהגנה  מלא  בידוד  בעזרת  תעשה  ההגנה   .

החלקים או על ידי מחיצות ומחסום )כיסוי, פנלים ודלת(.  פתיחת מחיצות, דלתות  

הגנה לחלקים חיים, תעשה בעזרת כלי או מפתח או באמצעות  ופנלים המעניקים  

 לוח יותקנו פנלים.   המתח. בכלאינטרלוק או על ידי הפסקת מקור 

 

 הגנה בשעת תקלה   08.21.6.7

דלת עם ציר, הנושאת ציוד, תהיה מוארקת בעזרת מוליך המותאם לזרם  

 ממ"ר.    6  - הפאזות אבל לא פחות מ 

המבנה יכלול מעגל הגנה )הארקה(. כל חלקי המתכת הנגישים יחוברו ביניהם  

בבדיקת דגם ובבדיקות   ולמקור הארקה של הלוח. רציפות הארקה תיבדק

 ורקים חלק מהלוח. שיגרה. רציפות ההארקה לא תיפגע כאשר פ

מוליך הארקה יעמוד במאמצים תרמיים ומכאניים בזמן קצר לפי התקן,  

 בהתאמה לזרם הקצר של הלוח. 

 פירוק חיבור בין שני מוליכי הארקה יתאפשר רק בעזרת כלי. 

 

 הגנה על ידי בידוד כפולה  08.21.6.8

 הגנה על ידי בידוד כפול יסומן בסימן תקני.  

 

 מתח סטאטי   08.21.6.9

אביזר  הכוללים  יסומנו  לוחות  הניתוק.  לאחר  סטטי  מתח  היוצרים  ים 

 בשלטי אזהרה מתאימים. 

 

 תנאי הפעלה ושירות  08.21.6.10
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להלן מפורטות דרישות לגבי גישה לבדיקה ולהחלפה של ציוד בלוחות המתופעלים  

 ע"י אנשים מורשים:

כוונון   - מפסקים,  של  ויזואלית  בדיקה  לבצע  ניתן  שיהיה  כך  יתוכנן  הלוח 

והגנות,   הגנות  ממסרים  ממסרים,  ואתחול  כוונון  חוטים,  וסימון  חיבור 

מיוחדים   מהדקים  נורות,  החלפת  נתיכים,  החלפת  אלקטרוני,  ומכשור 

 לבדיקת זרם מתח 

היחידות   - בין  נוחה  להחלפה  גישה  שתהיה  כך  בנוי  יהיה  הלוח 

 הפונקציונאליות.  

 יהיה שימוש בכיסויים למהדקי אביזרים.  -

 מחיצות. בהתאם לצורך יתוכננו   -

 ייעשה שימוש בדרגות מידור )בהתאם לדרישות המזמין(.  -

תהיה אפשרות לבצע בדיקה תרמוגרפית בכניסת הכבלים מהשטח. במקרים   -

 שאינם מאפשרים לבצע בדיקה תרמוגרפית יסוכם הדבר עם הלקוח. 

 

 מקום שמור )לכל שדה בלוח(  08.21.7

וחלוקה יהיה לפחות  מקום לאבזרים עתידיים ללא הכנה של פס צבירה ראשי   08.21.7.1

 מנפח הלוח.  10%

יהיה   08.21.7.2 ומהיר  קל  וחיבור  צבירה  פסי  של  הכנה  עם  עתידיים  לאביזרים  מקום 

 מכלל ציוד המיתוג .  20%לפחות 

 מקום שמור למאז"ים יכלול בלוק חלוקה בלבד )ולא באמצעות "מסרק"(. 08.21.7.3

היצרן יתעד את שיטת ההרכבה של הציוד בשטח ויספק מספרים קטלוגיים של   08.21.7.4

וחלקי  מפס חיבורים  היצרןקים,  תרמיים    הרכבה.  נתונים  יספק 

 . לאפשרות של תוספת ציוד בעתיד

 

 דרגת המידור  08.21.8

כלומר, פסי הצבירה יהיו מופרדים מאביזרי    2Bדרגת המידור המינימאלית תהיה  

ידי   על  הנדרשת  המידור  דרגת  לפי  הלוח  את  היצרן  יבנה  מקרה,  בכל  המיתוג. 

 המזמין. 

 

 (EMC)תאימות אלקטרומגנטית  08.21.9

הציוד המותקן בלוח יהיה בעל יכולת עמידה אלקטרו מגנטית בהתאם לתקן הבינ"ל  

IEC 61000 .כלהלן , 

 A   בעבור תעשיה ועומסים אינדוקטיביים, מבני משרדים 

 B    בעבור שטחי אחסון, מחסנים, מטבחים 
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 התקנת פסי צבירה, חיבורים וחיווט הלוח  08.21.10

פסי צבירה, חוטים וחיבורים יותקנו בהתאם להנחיות היצרן המקורי. פסי הצבירה  

 יסודרו באופן שלא ייווצר זרם קצר.

יצרן מקורי כשהם מבוטאים   ע"י  בזרמי קצר המוגדרים  יעמוד  ראשי  צבירה  פס 

 בקילו אמפר במשך שנייה אחת.   

שהדגמים  -היצרן ובחיבורים,  במוליכים  צבירה,  פסי  במערכות  ישתמש  מרכיב 

 שלהם נבדקו בזרם קצר ובבדיקת עליית טמפרטורה במבנה  לוח היצרן המקורי.  

קוטביים, פרט ללוחות למנועים    4ופסי חלוקה יהיו  מערכות פסי הצבירה הראשיים  

(MCC  .)כדי להקטין את השדות האלקטרומגנטיים( ) 

 פסי הצבירה יהיו צורתיים )אופקיים ואנכיים(.

( למאז"ים  באמצעות  MCBחיבור  )ולא  בלבד  חלוקה  בלוק  באמצעות  יבוצע   )

 "מסרק"(. 

ה לחלוקה המיועדת  ( יבוצע באמצעות מערכת פסי צבירMCCBחיבור למאמ"תים )

 להתקנת מפסק ישירות ללא חיווט נוסף. 

 

 מוליכים מבודדים  08.21.11

המוצהר.   הבידוד  מתח  כערך  לפחות  תהיה  מבודדים  מוליכים  של  הבידוד  רמת 

המוליכים יהיו שלמים וללא חיבורי ביניים. מוליכים בעלי בידוד בסיסי לא יבואו  

במ אלא  אסורה  מוליכים  הלחמת  חשופים.  חלקים  עם  לכך  במגע  שקיימת  קרים 

במיוחד   בנוי  המהדק  אם  אלא  אחד  מוליך  יחובר  מהדק  לכל  מפורשת.  דרישה 

 לכניסת מספר מוליכים. 

ויסומנו   נפרדת  או תעלה  צינור  לתוך  יוכנסו  ראשי  מ"ז  לפני  מוליכים המחוברים 

 בשלט אזהרה. המוליכים יהיו בעלי בידוד כפול. 

 

 סימון החוטים בתוך הלוח   08.21.12

 ן בצבע צהוב ירוק.  מוליך הארקה יסומ 

 מוליך האפס יסומן בצבע כחול  

 

 מקדם  העמסה  08.21.13

נתון זה  חסר,    םהמזמין. אמקדם העמסה  של הלוח או חלק של הלוח יוגדר על ידי  

 יקבע היצרן את מקדם העמסה לפי הטבלה בתקן.

 

 זיהוי ציוד   08.21.14

 בתוך המבנה יהיה ניתן לזהות מעגלים בודדים ואת ההגנות שלהם.  

 -IEC 61082הזיהוי של תוכנית החיווט ייעשה לפי התקן הבינ"ל  

 

 מהדקים וכניסות כבלים  08.21.15
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יציין על גבי התוכנית אם המהדק מיועד לחיבור נחושת או אלומיניום או   היצרן 

 שניהם. 

מהדק האפס יהיה בקרבת מהדק הפאזות הן במעגל הכניסה והן במעגלי היציאה  

 על מנת להקטין את השדות האלקטרומגנטיים(.  )

 חתך מהדק האפס ומוליך האפס זהה לחתך הפאזות  

 

 ציוד ואביזרים  08.21.16

 ציוד מיתוג  08.21.16.1

 ,תהיה תאימות מלאה     IEC  60947-1ציוד המיתוג יהיה בעל תקן הבינ"ל   -

 (   MCCBבין האביזרים )קורדינציה (, כל המאמ"תים )  -

 )יהיו עם הגנות אלקטרוניות בלבד המאפשר כיול זרם    -

 הקצר וכן כיול זרם יתר , ההגנה תאפשר סלקטיביות לוגית לפסקים    -

 אחרים.  -

 עמודת היציאה של ציוד המיתוג תאפשר ורסטיליות )אפשרות לתוספת   -

 מפסקים בגדלים שונים( של הרכבת ציוד עתידי.  -

 מיליאמפר    30ם דלף של  כל מעגלי הלוח יגנו בממסרי פחת בעלי זר  -

 גישה לציוד וגובה התקנה   08.21.16.2

 תהיה גישה נוחה  להפעלה חוזרת של המכשירים ולהחלפתם המהירה.    -

 מ' מרצפת המבנה .    0.2מהדקים יותקנו בגובה  מינימאלי של   -

ל   0.5ידיות המפסקים יותקנו  בהתאם לחוק החשמל בגובה שבין   -   - מ' 

 מ'     2.0

 מרצפת     2.2- מ' ל   0.2יותקנו בגובה שבין     מדידה מרצפת הלוח. מכשירי   -

שבין   - בגובה   יותקנו  חירום  לחצני  ל   0.8המבנה.  מרצפת    1.6- מ'  מ' 

 . המבנה  

 

 צבע מנורות סימון  08.21.16.3

 . IEC 60073אם לא צוין אחרת יהיה צבע מנורות הסימון לפי התקן הבינ"ל 

 

 הגשת תוכניות לאישור 08.21.17
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את   08.21.17.1 המזמין  ולאישור  המתכנן  לאישור  יגיש  )המרכיב(   הלוח  יצרן 

 הנתונים הבאים: 

 דיאגרמה חד קווית.  -

 תוכניות מעגלי משנה, פיקוד וכיו"ב.  -

 מבט חזית  הלוח עם דלתות.  -

 תוכנית העמדה על הרצפה.  -

 מבט מלמעלה.   -

 תוכנית מהדקים. -

 שילוט.  -

 רשימת ציוד כולל מספר קטלוגי ודגם יצרן, נתונים טכניים. -

 סימון חוטים.  -

 כניסת כבלים.  -

 ( ביחס לעובי הפח  Power lossעקומת איבודי הספק ) -

(Stell thickness .) 

 :מידע שיש לצרף עם התוכניות 08.21.17.1.1

 . Iccאו  Icwכושר עמידה בזרם קצר  -

 מתח עבודה ותדירות.  -

 )מתח הלם(. Uimpמתח אימפולס  -

 . Uiמתח בידוד  -

 זרם נומינלי של כל אביזר.  -

 . IK\IPדרגות ההגנה   -

 מידות.  -

 משקל. -

 דרגת המידור.  -
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 ללוח.חתכי כבלים המתחברים  -

- RDF –  העמסה   מקדם 

 דרגת הזיהום.  -

 ציון אם הלוח מיועד להרכבה פנימית או חיצונית.  -

 תנאי שירות מיוחדים, אם יש צורך. -

 

 נתונים נוספים שיש להגיש לאישור  08.21.17.2

 חיבורי מערכות סינוף של פסי צבירה ללוח   -

 אופן החיבור בין התאים  אם הם מסופקים בחלקים לצורך שינוע .  -

 .  המרכיב-הסמכה בתוקף שנתן היצרן המקורי ליצרןתעודת  -

 מרכיב )מפעל הלוחות( -נוסח הצהרת יצרן 08.21.18

 
 אנו החתומים מטה 

 שם היצרן _______________________________ 
 מצהירים בזאת, על אחריותנו, לכך שלוחות החשמל 

 : ________________________ הסיסטםשם ודגם 
 אשר סופקו בפרויקט :______________________              

 מספר העבודה: ___________________________ 
 

 61439יוצרו לפי התקנים הישראליים ת"י  
 

 המסמך נכתב ב )מקום(: ___________________  
 תאריך: _______________________________ 

 _________________________ תפקיד החותם: 
 שם החותם: ___________________________ 

 מורשה חתימה מטעם החברה
 חתימה: _____________________________ 

 
 שילוט וסימון 08.21.19

 על כל לוח יותקן שלט שיכלול פרטים אלה: 
 מרכיב : ___________________ -שם היצרן

 _______________________ דגם הסיסטם: 
 לוח מספר: _________________________ 

 מוזן מ: ____________________________ 
 מתח עבודה_________ 

   IPדרגת הגנה 
 זרם נומינלי _________ 

 _________  מקסימליזרם 
 ICW זרם קצר
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 טבלת הזמנה למבנה לוח החשמל: 08.21.20

 הערה : טבלה זו תמולא בכל הזמנה  
 

 דרישת המזמין 

   תכונות חשמליות 

 Un V500מתח נומינלי  

 בהתאם לתוכנית  Inזרם נומינלי 

 בהתאם לתוכנית  Icpזרם הקצר הצפוי 

 מערך הפאזות  60% זרם הקצר הצפוי של האפס 

 מערך הפאזות  60% זרם הקצר הצפוי של הארקה

 50 )הרץ( Fnתדירות 

   סביבת הרכבה 

 פנימי/חיצוני  סוג המקום 

 IPדרגת ההגנה  
 IP31Bפנימי 

 IP55Bחיצוני 

 Ik=08פנימי  )הגנה מכנית( Ikדרגת ההגנה  
)דרגת ההגנה של דלת הלוח תהיה בכל  

   ( IK=10מקרה 

 טמפרטורה מקסימלית 
 Ik=10חיצוני 

Cº45 

 Cº40 שעות  24-טמפרטורה ממוצעת ל

 0.95 לחות יחסית 

 3 דרגת הזיהום 

 מטר  2000- מתחת ל גובה התקנה )לחץ אוויר( 

 EMC A/B-אווירת ה

   שיטת ההתקנה 

 סוג 
 עומד על הרצפה 

 מותקן על קיר /

 מידות מגבילות 
באחריות הקבלן התאמה  

 לשטח 
 פסי צבירה/ישיר  חיבור מ"ז ראשיים 

 מלמעלה ומלמטה  כניסת כבלים 
חתכים ומהדקים,  מוליכים חיצוניים, 

 לפי התקן  פאזות, אפס והארקה 

מקום שמור כולל פסי צבירה וחיבורים  
למפסקים לרבות בלוק חלוקה למא"ז ופסי  

 30% צבירה לחיבור מאמ"ת 
 קבוע/נשלף  שיטת הרכבה מפסקים ראשיים 

 קבוע/נשלף  שיטת ההרכבה של מפסקי יציאה 
   יכולת להוביל זרם 

 לפי תוכנית  של הלוח  In (AMP)זרם נומינלי 
 לפי תוכנית  Incזרם נומינלי של המעגלים 

 בהתאם לטבלה   RDF 60% -90%מקדם הבו זמניות 
 1 חתך פס אפס  
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   דרגת המידור

 FORM 2B דרגת המידור המינימלית 
 

 
 
 צבעי בידוד מוליכים  08.21.21

 צבעי בידוד המוליכים בלוחות:

 חום.  - מוליך פאזה  לזרם חילופין:

 כחול.  -מוליך אפס   

 ירוק לסירוגין. -צהוב  -מוליך הארקה    

 חום, אדום.  -קוטב חיובי  לזרם ישר: 

 שחור.  - קוטב שלילי   

  צבעי הבידוד של המוליכים הנדרשים, יהיו מקוריים.  -
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 אביזרים בלוח  08.21.22

מא"זים, ממסרי פחת, מאמת"ים  מתנע ידני בכתב בכמויות(  וציוד מודולרי אחר   -

 אליו גישה לתפעול מהחזית, יהיו בעומק אחיד. שתהיה 

אופן התקנת מא"זים ממסרי פחת ומפסקים מודולריים אחרים יהיה כך שהפעלתם   -

 . תוכניותמטה". אלא אם צוין אחרת ב-תהיה בכיוון "מעלה 

והיו לזרם    IEC 898ובתקן    IEC  2-947מאז"ים יעמדו בתקן  לתשומת לב הקבלן:   -

 . IEC 898תקן  קילואמפר לפחות לפי 10קצר 

לוחות המיועדים להתקנה על הרצפה יסופקו עם טבעות הרמה מתוברגות ועם   -

 תחתית מתאימה לשינוע. 

ׁ  .A. C.Bמפסקי אוטומטי במבנה פתוח ) 08.21.23  )  

א' , מפסק אוטומטי במבנה    08.07.10.02סעיף    08בנוסף למפורט במפרט הכללי פרק  

 פתוח  יעמוד בדרישות הבאות:

 1600Aעד  800A- מפסקים מ

1600A 1250A 1000A 800A Rated current (A)  [40C[ 

65 42 65 42 65 42 65 42 
Ultimate breaking capacity (kA rms)-  Icu 
]415V] 

65 42 65 42 65 42 65 42 
Rated service breaking capacity (kA rms)-
Ics [415V] 

65 42 65 42 65 42 65 42 1 second Rated short-time withstand 
current (kA rms)- Icw-
  36 22 36 22 36 22 36 22 3 second 

143 88 143 88 143 88 143 88 
Rated making capacity (kA peak) –Icm 
[415V] 

25000 with 
maintenance 

Mechanical  Service life 

 C/O cycles  

12500 without 
maintenance 

 
 

 3200Aעד   2000A- מפסקים מ
 

3200A 2500A 2000A Rated current (A)  [40C[ 

100 65 100 65 100 65 Ultimate breaking capacity (kA rms)-  Icu [415V] 

100 65 100 65 100 65 
Rated service breaking capacity (kA rms)-Ics 
[415V] 

85 65 85 65 85 65 1 second Rated short-time withstand 
current (kA rms)- Icw-
  

75 65 75 65 75 36 3 second 

220 143 220 143 220 143 Rated making capacity (kA peak) –Icm [415V] 

20000 with maintenance Mechanical  Service life 
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10000 
without 
maintenance 

 C/O cycles  

 
 
 (   M.C.C.B -מפסקי אוטומטי מגנטי תרמי )מאמ"ת  08.21.24

ב' , מפסק אוטומטי מגנטי    08.07.10.02סעיף    08בנוסף למפורט במפרט הכללי פרק  

 (  יעמוד בדרישות הבאות:MCCBתרמי )

 ( יהיו בעלי מנגנון "ניתוק כפול" MCCBמאמת"ים ) -

(  ומפסקי ההספק יהיו עם ידית שטוחה בלתי  MCCBכל המאמת"ים  ) -

 יקה, אלא אם צוין אחרת. פר

( יהיו עם הגנות אלקטרונית המאפשרות כיול  MCCBכל מאמת"ים ) -

 אלקטרוני של זרם הקצר כיול ההשהיה, כיול זרם היתר, .

 160Aמפסקים עד  

 

160 100 Rated current (A)   [40C] 

70 50 36 70 50 36 breaking capacity (kA rms)-  Icu [380/415V] 

70 50 36 70 50 36 service breaking capacity (kA rms)-Ics [380/415V] 

40000 50000 Mechanical Durability (C-O cycles) 

10000 30000 
Electrical In 
[440V] 

 
 400Aעד  250A- מפסקים מ

 

400 250 Rated current (A)    [40C] 

70 50 36 70 50 36 breaking capacity (kA rms)-  Icu   [380/415V] 

70 50 36 70 50 36 
service breaking capacity (kA rms)-Ics   
[380/415V] 

15000 20000 Mechanical Durability (C-O cycles) 

6000 10000 Electrical In 
[440V] 

 
 630Aמפסקים 

 

630 Rated current (A)[40C] 

70 50 36 breaking capacity (kA rms)-  Icu [380/415V] 
70 50 36 service breaking capacity (kA rms)-Ics [380/415V] 

15000 Mechanical Durability (C-O cycles) 

6000 Electrical In [440V] 
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 1000A-800Aמפסקים 
 

1000 800 Rated current (A)    [40C] 

70 50 70 50 breaking capacity (kA rms)-  Icu   [380/415V] 

52 50 52 50 service breaking capacity (kA rms)-Ics   [380/415V] 

1000 10000 Mechanical Durability (C-O cycles) 

5000 5000 Electrical In [440V] 

 
 

 1600A-1250Aמפסקים 

1600 1250 Rated current (A)    [40C] 

70 50 70 50 breaking capacity (kA rms)-  Icu   [380/415V] 

37 37 52 50 service breaking capacity (kA rms)-Ics   [380/415V] 

1000 10000 Mechanical Durability (C-O cycles) 

2000 4000 Electrical In [440V] 

 
 1רב מודד אלקטרוני  08.21.25

בעברית,   LCD, תצוגת  RS485אינטגראלית, TCP-IPרב מודד  יהיה  בעל תקשורת 

שנה מובנה,   30-שנה לחגי ישראל ל יום, לוח 90זיכרון נתוני אנרגיה יומית למשך 

( , עיוות 40מדידת ספקטרום הרמוניות אינדיבידואליות מתחים וזרמים )עד הרמוניה 

  TDDהרמוני ביחס לעומס בזרמים  במתחים וזרמים , עיוות THDהרמוני כללי 

ושיאי ביקוש על   ומקסימום, חתימת ערכי מינימום  K-factorומקדם הפסדי שנאים  

, אישור ממכון   class0.5sהתצוגה, סדר פאזות וזווית מופע מתחים זרמים. רמת דיוק 

 התקנים להתקנת הרב מודד בלוח החשמל. 

 

 2רב מודד אלקטרוני  08.21.26

יהיה  בעל תקשו  צבעונית   LCD, תצוגת  RS485אינטגראלית,  TCP-IPרת  רב מודד  

חילופי תעריף   8תעריפים,    4פרופילים יומיים,    4עונות ,    4בעברית, מניה בתעו"ז )עד  

חודש( ,  ,לוח שנה   24שנים ו/או חודשית )  3ביממה( זיכרון נתוני אנרגיה יומית למשך  

שנה מובנה, ספקטרום הרמוניות אינדיבידואליות מתחים וזרמים   30-לחגי ישראל ל

,40)עד הרמוניה   כללי    (  ביחס   THDעיוות הרמוני  עיוות הרמוני   , וזרמים  במתחים 

בזרמים   שנאים     TDDלעומס  הפסדי  מינימום K-factorומקדם  ערכי  חתימת   ,

ושיאי ביקוש על התצוגה, סדר פאזות וזווית מופע מתחים זרמים.  רישום   ומקסימום

רים לפני האירוע מחזו   20זרמים( עד    3- מתחים ו  3ערוצים )  6צורת הגל בעת אירוע :  

של  אנרגיה  חישוב  הרמוניות,  הספקי  חישוב   , )טרנזייט(  מעבר  תופעות  רישום  כולל 

 250vממסרים מגע יבש    2הרמוניות, שעון זמן אמת מגובה סוללה כולל תאריכון מובנה,  

3A, 16כניסות דיגיטליות מגע יבש,    2, מובנים הניתנים לתכנות לפרמטרים חשמליים 

(.   ,12-290V DC, AC/DC 85-265Vות לתכנות, ספק כח )למתחים  נקודות סף הניתנ 

ביצוע   , אישור ממכון התקנים להתקנת הרב מודד בלוח החשמל.  class0.2sרמת דיוק  

 . EN50160אנליזה מלאה ואוטומטית לאיכות החשמל בהתאם לתקן 
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 שעון שבת אסטרונומי 08.21.27

המונעת שיבוש פעולת השעון הדיגיטאלי    EMCשעון שבת אסטרונומי יהיה בעל הגנת  

שנים,   4-בעבודתו בלוח החשמל, השעון יהיה בעל סוללת ליתיום הנותנת גיבוי מלא ל

ערוצים ויבצע ניתוק בנקודת האפס , השעון יהיה בעל יכולת לכיול   2השעון יהיה בעל  

בין  תלות  ללא  בנפרד  כיול  )כל  השקיעה  שעת  וכן  הזריחה  שעת  של  מיתוג 

)בפורמט השעות תאריך  הבאים:  הנתונים  את  תראה  בשעון   (,התצוגה 

DD/MM/YYYY    ( יום בשבוע , מצב  פעולה של כל ערוץ )בפורמטON  אוOFF   ,  )

 .VDE( שעון יהיה בעל תו תקן HH/MM/SSשעה )בפורמט 

 

 גנרטור"  -מפסק  זרם  מחלף  "חברת  החשמל    08.21.28

ייבנה מ ושולב חשמלי  מאמ"תים ממונעים    2- מ"ז מחלף  מכני  שולב  יותקן  שעבורם 

 כנדרש בתקנות החשמל. 

 השולב המכני יותקן רק בחזית המפסקים ויהיה מקורי של יצרן המפסקים. 

לסידור השולב החשמלי נדרש שימוש במגעי עזר מקדימים של המפסקים. מגעים אלה 

יום תנאי  משמעית לק-יהיו מקוריים בלבד של יצרן הציוד. יצרן הלוח יביא הוכחה חד

 זה.

 

)ארבעה( קוטבים. כל מפסק זרם מחלף יאפשר  ניתוק בעומס   4מ"ז מחלף יהיה בעל  

 מלא עם מצב "אפס" )ניתוק מוחלט( בין מקורות הזינה המתחברים אליו. 

 D530AMבקר ההחלפה יהיה מדגם אמדר 

 

 נתיכים  08.21.29

  ועומס יתר בעקרון אין להתקין נתיכים בלוחות חשמל להגנת מוליכים בפני זרם קצר  

או קבלים. אם הקבלן מוצא לנכון כי נדרשת התקנת נתיכים, יקבל לכך אישור מפורש  

 מהמזמין. 

 

 ציוד  להגנה  נגד  מתחי  יתר  08.21.30

 ( /או לוחות ראשיים.Class I, Bמגן מתח יתר להגנה על כניסת זינה למתקן )

 

  Up<2KVפאזות + אפס( ויגן על כל ארבעת המוליכים.   3קוטבי ) 4מגן המתח יהיה  

,  Iimp=50KA  (10/350)   ,TA<100ns  ההתקן יכיל חיווי לפעולת ההגנות וכן מגעי .

, הקטבים יהיו   3+1, צורת החיבור  IEC 61643-1 עזר, מגן מתח היתר יעמוד בתקן 

 נפרדים לכל פאזה ולאפס. 

 יהיו נשלפות וניתנות לבדיקה והחלפה במקרה הצורך. יחידות ההגנה 

 

 הגנות:

 בהתאם להנחיות היצרן.  –להתקן תחובר הגנה 
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 (Class II,B+Cמישני   )-מגן מתח יתר להגנה על  לוחות ראשיים

 

פאזות + אפס( ויגן על כל ארבעת המוליכים.     3קוטבי ) 4מגן המתח יהיה  

Up<1.5KV ,   Iimp=30KA    (8/20) ,TA<25ns  ההתקן יכיל חיווי לפעולת .

,  3+1,צורת החיבור IEC 61643-1מתח היתר יעמוד בתקן  ןעזר, מגההגנות וכן מגעי 

 הקטבים יהיו נפרדים לכל פאזה ולאפס. 

 יחידות ההגנה יהיו נשלפות וניתנות לבדיקה והחלפה במקרה הצורך. 

 

 הגנות:

 בהתאם להנחיות היצרן.  –להתקן תחובר הגנה 

 

 (Class III,Cוקומתיים) משנייםמגן מתח יתר להגנה  או חשופים  08.21.31

פאזות + אפס( ויגן על כל ארבעת המוליכים.     3קוטבי ) 4מגן המתח יהיה  

Up<1.8KV ,   Iimp=30KA   (8/20) ,TA<25ns הקטבים  3+1.צורת חיבור ,

 יהיו נפרדים לכל פאזה ולאפס.

 . IEC 61643-1מגן המתח יעמוד בתקן 

 הגנות:

 בהתאם להנחיות היצרן.  –להתקן תחובר הגנה 

 

הערה: כל ההתקנים יצוידו בהגנה עורפית מבוססת נתיכים, כמפורט לכל סוג  

התקן. המרחק בין לוח מוגן בהתקן הגנת מתח יתר ללוח מוגן אחר המוזן ממנו לא  

  10מטרים ואורך הכבל או פס הצבירה המקשר ביניהם לא יפחת מ  5יפחת מ 

 ם.מטרי

 

 פסק -מערכת אל –מפסק זרם מחליף חברת חשמל  08.21.32

  –קטבים למערכת תלת פאזית    3המפסק יהיה תמיד בעל    -פסק עם אפס רציף  -אל

 הנ"ל בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו .

מבדל(  -אל )שנאי  רציף  שאינו  אפס  עם  בעל    – פסק  יהיה  תמיד  קטבים    4המפסק 

 המתכנן(. למערכת תלת פאזית )אלה אם צוין אחרת ע"י 

 

 לוח חיבורים לגנרטור   08.21.33

 . IP55לוח החיבורים לגנרטור נייד ייבנה מפח מוגן מים   -

בתוך לוח החיבורים יותקנו חמישה פסי צבירה מנחושת. כל פסי צבירה )לרבות   -

 ה"אפס" ו"הארקה"( יהיו במידות שוות. 
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אמצעים  על פסי צבירה יותקנו מהדקים לחיבור מהיר של כבלים מגנרטור או   -

לחיבור בעזרת נעלי כבל, כל זאת בהתאם לדרישת המתכנן, בכמות הנדרשת,  

 וללא שום שינוי במחיר הארגז.

מ"מ לפחות ולכל רוחב    6בתוך הלוח יותקן/נו פנל/ים מפרספקס שקוף בעובי   -

", "אפס" ו"הארקה",  T" ,"S" ,"Rוגובה הלוח. בפסי הצבירה יותקנו שילוטים "

החשמל" וצד "גנרטור" על גבי דלת הלוח ובתוך הלוח על  וכן שילוט צד "חברת  

 גבי הדופן הפנימית ועל גבי הפנל הפנימי. 

 או     250Aאו     160Aבחזית הלוח יותקן שילוט: "לוח חיבורים לגנרטור נייד  -

400A  אוA630  )400 )בהתאם לגודל הלוחV/230V 50HZ   ." 

לחיבור הארקה למסד הלוח. כמו כן,  מגולוון הפוך    3/8בתוך הלוח ירותך בורג " -

יבוצע גישור הארקה בין מסד הלוח לדלת באמצעות מוליך הארקה גמיש ונעלי  

 כבל.

כניסות ויציאות הכבלים יהיו  מתחתית הלוח עם כל הסידורים לאטימה ומניעת   -

פגיעה בכבלים ומוליכים. לוח החיבורים יותקן ויחוזק לקיר חיצוני חדר חשמל  

 אשר יקבעו ע"י המתכנן. במיקום ובגובה

לוח חשמל ראשי אזורי ליד    -במקרה ויותקן הלוח ע"ג לוח חשמל )בדרך כלל   -

עמוד לוח עם שנאי(, יבוצע בו פתח למעבר חיבורים אל תוך הלוח עם אמצעים  

 לאטימת המעבר. 

-0152-093,  0152-301הלוח יבוצע לפי תוכניות סטנדרטיות של מרכז בינוי מס'   -

302 ,0152-303  . 

 

 מאמת"ים/מפסקים יצוקים   2חיגור מכני בין  08.21.34

המאמת"ים /מנתקי ההספק    2החיגור יהיה קידמי באמצעות ידית, לרבות מצב בו  

 מאמת"ים / מפסקים יצוקים.   2מופסקים. מחיר חיגור מכני בין 

צבירה   08.22 פסי  ללוחות   –מערכת  ושנאים  ובין  ראשיים  לוחות  בין   לגישור 

 ראשיים 

החיבור בין לוחות החשמל הראשיים  בחדר לוחות מתח נמוך  ראשי ובין  השנאים   
ללוחות מתח נמוך בחדר החשמל  הראשי תבוצע באמצעות תעלות פסי צבירה. התעלות 

ויבנו לעמידה בכוחות דינאמיים של זרמי קצר עד   A3200יתאימו לזרם נומינלי של  
KA50שני הלוחות. תעלה זו תיבנה לעמידה בזרם  . כמו כן תותקן תעלת פס"צ מגשרת בין

 ,TELEMECANIQUE. תעלות הפס"צ יהיו מתוצרת יצרן מוכר כדוגמת KA50קצר של 
MOELLER   .או שווה ערך 

יציאה של פסי  \בכל לוח חשמל ראשי  יותקן מפסק אוויר נשלף עבור חיבור כניסה
 הצבירה ללוח החשמל. 

 

  הארקות יסוד 08.23
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מ"מ או פס ברזל בחתך    10טבעת גישור תהיה מברזל עגול בקוטר    -טבעת  גישור    08.23.1

 ממ"ר לפחות.  30*4

 תהיה חלק מברזלי הזיון של המבנה.  לאהטבעת   08.23.2

 היסודות של המבנה.  לכלטבעת הגישור תקיף ותחובר   08.23.3

 אין להשאיר חלקים פתוחים בטבעת.  08.23.4

 לפחות.  ס"מ 20*20קורות יסוד שבהן תותקן הטבעת יהיו בחתך   08.23.5

מקבץ של מספר מבנים, המהווים מתקן אחד )הזנה מלוח חשמל ראשי אחד(, יש    08.23.6

להתקין לשיתוף הארקות ולהשוואת פוטנציאלים אחידה קורות יסוד בתוך האדמה  

 ס"מ לפחות( ובתוכן להתקין טבעת גישור בין המבנים.  20X20)בחתך 

 

 המבנה גבי  -יציאות  חיצוניות  מהארקות  יסוד  על 08.23.6.1.1.1

 

מ"מ בהתאם לפרטים   30x4היציאות יבוצעו מפרופיל שטוח מגולוון בחתך מינימאלי  

ובכל צד של  סטנדרטיים בתוכניות אהו"ב בתוך תיבה מיציקת אלומיניום בכל פינה 

 המבנה.  

 

 השוואת  פוטנציאלים  08.23.7

 

)לטבעת  בכל מבנה יותקן פס השוואת פוטנציאלים ראשי מנחושת מחובר להארקות יסוד 

 גישור( ומידות חתכו יהיו: 

- 4X40  250מ"מ לפחות למבנה עם חיבור עדX3  אמפר 

- 5X50  אמפר   500ועד   250מ"מ לפחות למבנה עם חיבור מעל 

- 10X60  .מ"מ לחיבורים גדולים יותר 

 אם יידרש ,יותקנו פסי השוואה משניים. 

 הארקות יסוד. התחברות לטבעת גישור של   -דינו של פס משנה כדינו של פס ראשי 

 PVCבנוסף לכך יש לבצע חיבור בין פסי משנה לפס ראשי בעזרת מוליך נחושת מבודד  

ממ"ר לאגף עם   120אמפר,    250X3ממ"ר לפחות לאגף עם הזנה עד    95ירוק בחתך  -צהוב

 אמפר. 400X3ממ"ר מעבר לגודל  - 150אמפר ו 400X3הזנה עד 

 לעין לכל אורך התוואי בשלטי אזהרה אדומים.מוליכי חיבור אלה ישולטו בצורה בולטת 

 פסי השוואת  פוטנציאלים יותקנו ע"ג מבודדי אקולון , מחיר המבודדים כלול במחיר הפס.  

 לכל פס השוואת פוטנציאלים יותקן כיסוי , מחיר המבודדים כלול במחיר הפס.  

 

 מערכת הארקת ברקים:  08.24

 תוכניות ובהתאם ל  1173י ת"י  הקבלן יבצע מערכת הארקת ברקים כפוף לתקן ישראל .א

 החשמל.  

 הארקת הברקים תבוצע ע"י חשמלאי או בפיקוחו.  
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 חלקים עיקריים:  3מערכת הארקת ברקים כוללת  ב.

 מערכת קליטה  -  

 מערכת הורדה  -  

 מערכת הארקה  -  

 מ"מ.  12מוליכי מערכת ההורדה והארקה יבוצעו ע"י ברזל עגול  ג.

 מ"מ.   30X4מוליכי מערכת הקליטה יבוצעו ע"י פסים מגולוונים  ד.

 עם סיום ההתקנה המערכת תיבדק ע"י מהנדס בודק.  ה.

 

 שיטות  הגנה  נגד  חשמול  בתוך  מבנה  08.25

 איפוס  המתקן 

 איפוס המתקן יבוצע על גבי פס השוואת פוטנציאלים ראשי במבנה. 

 פאזות ואפס(. 3גידים ) 4כבל הזנה למתקן מאופס יהיה עם 

  TN-C-Sביצוע האיפוס יאושר ע"י בודק מוסמך לפי השיטה של 

 

 שקעי טעינת רכבים חשמליים 08.26

באחריות   08.1.1

 הקבלן לספק תשתית חשמל ותקשורת  בהתאם לנ"ל.  

באחריות   08.1.2

)לכל החניות( מארון מחשבים   עבור כלל עמדת טעינה  נקודת מחשב  הקבלן לספק 

מ"מ מתיבת    25זוג בצינור    CAT  4-7לת כבל  קומתי ועד לעמדת הטעינה, הנקודה כול

התקשורת או המחשב הקומתית או האזורית עד לנקודת הקצה. סיום בשקע למחשב  

Rj45. 

קומת   08.1.3 בכל 

יותקן  ארון תקשורת מחשבים קומתי להתקנה על הקיר/להנחה על הרצפה   חניון 

לים  , דלת חזית שקופה, דלת אחורית ממתכת, מנעו  20Uס"מ גובה    60עומק/רוחב  

ע"י טרמוסטט, מסילות    תאוטומטיכל אחד, מופעלים    45CFMמאווררים    2אחידים,  

 " ברוחב  לציוד  מותאמים  לדפנות    19התקנה  תוספת  כולל  °45  תבזוויעם  פסי    2, 

ונורית סימון,    16Aאו שקע ישראלי כולל מתג, מאמ"ת    C13שקעי    12שקעים של   

בקצה. הארון כולל כניסת    CEEמטר עם תקע    10וכבל הזנת חשמל באורך של עד  

בפס   מחופה  עליונה/תחתונה  פס    PVCכבלים  כולל  בכבלים.  פגיעה  למניעת  גמיש 

לפחות מותקן על הקיר בסמוך למסד. עבודת המסד תכלול    10הארקה מנחושת עם  

הדרו ההתקנים  כל  כולל  החיווט,  כל  רוחב,  ביצוע  פסי  כולל  העבודה,  לביצוע  שים 

תעלות מחורצות, התקני חיזוק כבלים, התקני אטימה וכו' קומפלט, בכל ארון יותקנו  

 האביזרים הבאים : 

• 2  X( מתגSWICHל )-דוגמת   10/100/1000פורטים  24HP  

• 2 X   לוח ניתובCAT7 STP    שקעי    24לייצוג המחשבים כוללCAT7 RJ45    כולל

בסנדוויץ   מבואה  כל  וסימון  שילוט  כולל  לשקעים  הכבלים  כל  וחיבור  התקנה 

 חרוט. 
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• 50 X   כבל גישור נחושת בעל אישורCAT6    מחברי    2כוללRJ45    ,בשתי הקצוות

 מטר.  0.5שרוול סימון נשלף ושילוט. הכבל באורך עד 

ה ע"י  ונורית סימון ,הזנ  16Aאו שקע ישראלי כולל מתג,  מאמ"ת    C13שקעי    5 •

 מלוח החשמל ועד לארון התקשורת עבור שקעים .  3x2.5 N2XY כבל בחתך 

לכל נקודה תבוצע בדיקה אלקטרונית של תקינות קו נקודת התקשורת שתעשה   •

לפי    הלשניימגה הרץ    100במהירות    יייעודבשתי קצוות הקו העזרת מכשיר בדיקה  

 כולל הדפסת התוצאות מתוך המכשיר. TIA-568EIAתקן 

 מלוח החשמל ועד לארון התקשורת עבור שקעים.  3x2.5 N2XY זנה קו ה •

לביצוע   • הדרושים  ההתקנים  כל  כולל  החיווט,  כל  ביצוע  תכלול  המסד  עבודת 

 העבודה 

 

עמדת  08.1.4

צינור( וכבל בחתך  \באחריות הקבלן לספק תשתית חשמל )תעלה  -   כפולה  ACטעינה  

5x25N2XY   25%מלוח החשמל הקומתי ועד לשקעי טעינת רכבים ל     , מהחניות  

פקט   במפסק  הנקודה  את  כבל     A80X4לסיים  ולחווט   ,5x25N2XY    לעמדת עד 

מאמ"ת   יותקן  החשמל  בלוח   ,  ) טעינה  עמדת  גם  תותקן  בהם  בחניות   ( הטעינה 

A80X4  עם התקן נעילה( +פחת מדגם(B  .עבור כל עמדת טעינה 

עמדת  08.1.5

)תעלה -  DCטעינה   חשמל  תשתית  לספק  הקבלן  בחתך  \באחריות  וכבל  צינור( 

4x95NA2XY+35CU     לחניה רכבים  הטעינה  לעמדת  ועד  הקומתי  החשמל  מלוח 

, ולחווט כבל     A125X4אחת לפחות בכל קומה  , לסיים את הנקודה במפסק פקט  

4x95NA2XY+35CU    , ) עד לעמדת הטעינה ) בחניות בהם תותקן גם עמדת טעינה

יותקן מאמ"ת   נעילה( +פחת מדגם    A125X4בלוח החשמל  כל    B)עם התקן  עבור 

 עינה. עמדת ט

 

   

 

 מיתוג חברת חשמל  \חדרי שנאים  08.27

 \עפ"י דרישת חברת החשמל ודרישת העירייה במידה ויהיה צורך בהקמת  חדרי שנאים
 על קרקעי בפרויקט\מיתוג  תת

 במסגרת העבודות בפרויקט נשוא חוזה זה, הקבלן יבצע את מבנה חדר השנאים הנ"ל. 
 

ופרטים של חברת החשמל    תוכניותחדר השנאים יבוצע בקומת חניון תת קרקעית  עפ"י  
 לרבות יסודות, קירות, תקרה, מסגרות )דלתות, חלונות וכו'(.

עם סיום העבודות הקבלן יזמין את אנשי חברת החשמל לקבל את החדר וידאג לתקן את 
 נציג חברת החשמל. כל הליקויים להשלמת החדר עד לקבלתו הסופית על ידי 

כמו כן עבודת הקבלן כוללת את כל התשתיות )צנרת מתח גבוה, צנרת מתח נמוך ושוחות  
ריכוזי   לארונות  עד  החשמל  חברת  של  גבוה  מתח  לרשת  השנאים  חדר  לחיבור  מעבר( 

 המונים בחדר ריכוז מונים לרבות חפירה, אספקה והנחת הצנרת והשוחות. 
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 ( ELFמגנטיים )מערכת הגנה נגד שדות אלקטרו  08.28

בהתאם   –  ELFהמערכת כוללת ביצוע מיסוך קרינה אלקטרומגנטית בתדר רשת החשמל   .א
 להנחיות יועץ הקרינה שיבחר ע"י הקבלן .

עבור  .ב מפורט  דו"ח  יספק  הקרינה   יועץ  קרינה,  יועץ  עם  להתקשר  הקבלן  באחריות 
 את מסקנות הדו"ח בצורה מלאה .   םליישהפרויקט , על הקבלן 

יישום החומרים, אופן ההתקנה והדגשים, יבוצע בהתאם למפרט מיגון ייעודי שיוכן לכן   .ג
 אחד מהמקומות בהם יש לבצע מיסוך קרינה בהתאם לדרישות. 

למען הסר ספק, המחיר הינו אחיד לכל אזורי ההתקנה ללא הבדל במיקום ההתקנה,  .ד
 ים וחיתוכים נדרשים. שטח המיגון, חפיפות,  פינוי 

לספק   .ה חייב  "תעודת    COC - (certificate of conformance)   הקבלן  בעברית  או 
 התאמה". 

 כל החומרים יסופקו ע"י ספק מוכר ויאושרו ע"י מתכנן המיגון.  .ו
אישורי פרמביוליות של הפלדה יסופקו ממעבדה מוסמכת ו/או של היצרן ותחת  דרישת  .ז

הסף לארץ היצור מערבית )אירופה ו/או צפון אמריקה( ובכל מקרה לא מהמזרח הרחוק 
 כולל תעודת משלוח.  

 להלן פרוט האלמנטים לביצוע המיסוך: 
 
 
 

 תיאור סעיף

1 

הנישות, דלתות ארונות חשמל  חיפוי קירות נישות לוחות חשמל, תקרת 
וקירות פירי כבלים בלוחות אלומיניום המותקנת בכיוון המקור הפולט.  

שיכבה זו מתבצעת ע"י שימוש בלוחות אלומיניום בעלי מוליכות חשמלית  
 או שוות ערך. 1050-0גבוהה מסוג  

    x10ˉ⁸[Ω/m] 4  -התנגדות סגולית של לא יותר מ 
ות חשמלית של האלומיניום ושל מקור  על הקבלן להגיש אישורי מוליכ

 הייצור. 
 מ"מ בהתאם לאזור ההתקנה.  3האלומיניום בעובי מצטבר של 

2 

חומר בידוד שאינו סופח לחות, שכבת חומר מבודד המותקנת בין שכבות  
האלומיניום והפלדה. שיכבה זו מתבצעת ע"י שימוש בחומר בידוד חשמלי  

 להקפיד יש    -עמיד שאינו סופח לחות
)על חלקיו(   921על חומר העומד תקני בטיחות אש בהתאם לתקן ישראלי 

 לסיווג. 755תגובות בשרפה של חומרי בנייה ותקן ישראלי 
 תפקיד שכבת הבידוד הינו במניעת מגע בין החומרים המתכתיים. 

האלומיניום והפלדה הינם חומרים בעלי הפרש פוטנציאל אלקטרוכימי  
/ לוחות גבס/   PVCשיתוך )קורוזיה (, כגון     יריעות  שעלול לגרום להאצת ה

 פוליאתילן  / Polyethyleneיריעות  

3 

חיפוי תקרות, רצפה וקירות חדרי חשמל ונישות ארונות חשמל פלדת  
 ( Non oriented silicon steelשנאים/סיליקון )

  1.05מ"מ עד לעובי כולל מינימאלי של  0.35במספר שכבות של לוחות בעובי 
 מ"מ לפי אזורי ההתקנה. 

 פלדת סיליקון בעלת תכונות מתועדות של הפירוט הבא: 
Non Oriented, Fully Processed    ובעל חדירות מגנטית יחסית של לפחות

7000 
כולל אישורי פרמביוליות של הפלדה ממעבדה מוסמכת ו/או של היצרן  

 ממדינה מערבית.
או צפון אמריקה אך בכל  דרישת סף לארץ היצור של הפלדה תהיה אירופה  

 מקרה לא מהמזרח הרחוק.  
על הקבלן להגיש אישור מקור ארץ היצור של החומר ו/או חשבון ספק תואם.   

 חומרים מהמזרח הרחוק עם כל מיני דוחות מעבדה סיניים לא מקובלים.  
 בידוד לפלדת שנאים משני ציידי הפלדה  -ציפוי לקה  
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4 

חדרי חשמל ונישות ארונות חשמל פלדת  חיפוי תקרות, רצפה וקירות  
 ( Non oriented silicon steelשנאים/סיליקון )

  1.75מ"מ עד לעובי כולל מינימאלי של  0.35במספר שכבות של לוחות בעובי 
 מ"מ לפי אזורי ההתקנה.   2מ"מ עד 

 פלדת סיליקון בעלת תכונות מתועדות של הפירוט הבא: 
Non Oriented, Fully Processed על חדירות מגנטית יחסית של לפחות   וב

7000 
כולל אישורי פרמביוליות של הפלדה ממעבדה מוסמכת ו/או של היצרן  

 ממדינה מערבית.
דרישת סף לארץ היצור של הפלדה תהיה אירופה או צפון אמריקה אך בכל  

 מקרה לא מהמזרח הרחוק.  
פק תואם.   על הקבלן להגיש אישור מקור ארץ היצור של החומר ו/או חשבון ס

 חומרים מהמזרח הרחוק עם כל מיני דוחות מעבדה סיניים לא מקובלים.  
 בידוד לפלדת שנאים משני ציידי הפלדה  -ציפוי לקה  

5 

חיפוי תקרות, רצפה וקירות חדרי חשמל ונישות ארונות חשמל פלדת  
 ( Non oriented silicon steelשנאים/סיליקון )

  1.40מ"מ עד לעובי כולל מינימאלי של  0.35במספר שכבות של לוחות בעובי 
 מ"מ לפי אזורי ההתקנה. 

 פלדת סיליקון בעלת תכונות מתועדות של הפירוט הבא: 
Non Oriented, Fully Processed    ובעל חדירות מגנטית יחסית של לפחות

7000 
כולל אישורי פרמביוליות של הפלדה ממעבדה מוסמכת ו/או של היצרן  

 ממדינה מערבית.
ת סף לארץ היצור של הפלדה תהיה אירופה או צפון אמריקה אך בכל  דריש

 מקרה לא מהמזרח הרחוק.  
על הקבלן להגיש אישור מקור ארץ היצור של החומר ו/או חשבון ספק תואם.   

 חומרים מהמזרח הרחוק עם כל מיני דוחות מעבדה סיניים לא מקובלים.  
 דה בידוד לפלדת שנאים משני ציידי הפל -ציפוי לקה  

 הארקות משטח האלומיניום הקרוב למסד הלוח החיצוני. 6

 
 ביצוע העבודה יעשה רק לאחר אישור היועץ לחומרים ולתחילת ביצוע המיגון.  .ח

 במהלך ביצוע המיגון יבוצע פיקוח של היועץ על יישום המפרט במלואו.  .ט

על חשבון הקבלן   .י קרינה  בדיקת  וחישמול המבנה, תבוצע  ביצוע המיגון הנדרש  בסיום 

 לבחינת יעילות המיגון בהתאם להמלצות המשרד להגנת הסביבה.  

היועץ.   .יא ע"י  הסיבה  תבחן  חריגות,  וימצאו   במידה 

למפרט  עדכון  יוכן  קרינה,  מיגון  תוספת  ביצוע  על  ויומלץ  ובמידה  לממצאים  בהתאם 

 המיגון. 
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 אינסטלציית  החשמל  בתוך  מבנה  08.29

 כבלים  ומוליכים  08.29.1

מסוג   - בכבלים   תבוצע   המבנה   בתוך  החשמל  לכל     N2XYאינסטלציית 

  ה באווירהחתכים, פרט לחיבור אמצעים לפינוי עשן, הנחיות יועץ בטיחות או  

יועץ הבטיחות, יותקן כבל מסוג   יוגדר ע"י    FE  180נפיצה, במקומות בהם 

NHXHX  .בעל עמידות בפני אש גלויה , 

 השימוש במוליכים ישמש לחיבורי הארקה.  -

יהיו   - הכבלים  של  ו   1.5החתכים  מאור  למתקני  לפחות  ממ"ר    2.5  -ממ"ר 

 לפחות למתקני כח )בתי תקע, מכונות מיזוג אויר וכד'(.  

 לזרם חילופין ולזרם ישר יותקנו במובילים נפרדים.מעגלים   -

מ  - יפחת  צינורות להתקנה במבנים לא  בניגוד    20  -הקוטר הפנימי של  מ"מ 

הכללי למתקני חשמל   במפרט  להשתמש    08למצוין  אין  צורת התקנה  בכל 

 מ"מ .   13.5בצינורות בקוטר 

 תיבות  חיבורים  ותיבות  מעבר 08.29.2

 

תיבה    לחיבורים. לככל הסתעפות מקו או מעגל סופי תבוצע רק בעזרת תיבת   -

 תהיה גישה נוחה לטיפול. 

כל תיבת חיבורים או תיבת מעבר תהיה עם מכסה מחוזק לבסיס בעזרת שני   -

 ברגים לפחות בסידור מקורי של היצרן. 

לכל גוף תאורה תהיה תיבת חיבורים משלו מותקנת בקרבתו וניתנת לגישה   -

 ובטוחה.  נוחה 

כניסות לתוך תיבה אחת. הכניסות יבוצעו רק במקומות    4  -לא יבוצעו יותר מ   -

מספר   עם  חיבורים  בתיבות  להשתמש  אין  התיבה.  בדפנות  לכך  המיועדים 

 )בניגוד למפרט הכללי(.  4 –כניסות מעבר ל 

לפחות. בהתקנה גלויה   65IP-התיבות במקומות רטובים יהיו ברמת אטימה  -

לפני   יסתיים  הצינור  אנטיגרונים.  בעזרת  תהיה  לתוכם  הכבלים  כניסת 

הבנויים   והקירות  התקרות  בתוך  בהתקנה  רטובים  במקומות  האנטיגרון. 

אך   גלויה,  להתקנה  המיועדות  בתיבות  שימוש  יהיה  )קונסטרוקטיביים( 

ם שמותקן על  שקועות בתקרה או בקיר, עד המכסה. לחיבור גוף תאורה אטו

 הקיר או התקרה תבוצע יציאת הכבל דרך מכסה התיבה בעזרת אנטיגרון. 
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יהיה לקונסטרוקציות קשיחות של המבנה בצורה עצמאית   - חיזוק התיבות 

פלטות   יותקנו  הצורך  במקרה  הצינורות(.  של  חיזוקם  לאופן  קשר  )ללא 

 ופרופילים מיוחדים מברזל מגולוון למטרה זו. 

סימון לעמידה    וויישא  145יעמדו בדרישות התקן ת"י  תיבות חיבור ומעבר   -

 עבור התקנה גלויה או מעבר לתקרה אקוסטית.   850°Cבתיל להט בטמפ' 

 התקנת  צינורות  מתחת  לרצפה  בשכבות  מילוי  08.29.3

יהיו   - מילוי  שכבות  בתוך  לרצפות  מתחת  קרקע  בקומת  שיותקנו  הצינורות 

 ס"מ.  -5עובי לא פחות מצינורות פלסטיים כפיפות מסוג פ"נ בתוך בטון ב

לגבי צינורות אלה חלה חובה של שימוש בתיבות מעבר כפי שמפורט בסעיף   -

 (.10ב' לעיל )תת סעיף  08.18

 התקנת  כבלים  ומוליכים  על  גג  המבנה  08.29.4

מכסה  עם  מגולוון  מפח  תעלות  בתוך  תהיה  המבנה  גג  על  ומוליכים  כבלים  התקנת 

 ס"מ בכל מטר  30בגובה )מחוזק ע"י ברגים(, ומונחים על בלוק 

 

 תעלות  בטון  מתחת  הרצפה  08.29.5

במקרה של צורך בהתקנת כבלים ומוליכים בתוך תעלות בטון מתחת הרצפה, יישמרו  

 עקרונות הבאים : 

 בתעלות יבוצעו הארקות יסוד עם חיבורים לטבעת גישור ראשית במבנה. -

מגולוון   - מברזל  מיוחדים  זוויתנים  התעלות  בדפנות  יותקנו  המכסים  עבור 

 מחוברים להארקות יסוד בתעלה.  

 באמצעים לניקוז מים. יצוידוהתעלות  -

 ס"מ מעל הרצפה.   -10במקומות שטיפת רצפות יוגבהו התעלות כ -

 CEE/ 1109בתי תקע מסוג אירופאי לפי תקן ישראלי  08.29.6

 ºc850 (Glow wire test )ל השקעים יעמדו בבדיקת תיל להט ש -

 . ºc50טמפ' עבודה סביבתית  -

 ºc850  (Glowהשקעים יעמדו בבדיקת תיל להט של    32Aשקעים לזרם עד   -

wire test  ויעמוד בבדיקה ,)V2    בהתאם לתקןUL94 . 

השקעים יעמדו בבדיקת תיל להט של    125Aועד    32Aשקעים לזרם עד מעל    -

ºc960  (Glow wire test ויעמוד בבדיקה ,)V0  בהתאם לסטנדרטUL94  . 

 ומעלה IP 55אביזר מוגן מים  08.29.7
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אטימה    רמת  נדרשת  בהם  גלויה  IP  55במקומות  בהתקנה  הכבלים   -ומעלה  כניסת 

מפסק  הקיר.  ע"ג  המותקן  האביזר  של  התחתון  מחלקו  אנטיגרון  באמצעות  תהיה 

מים   מוגן  ה  IP55תאורה  גמיש  משטח  הכוללת  "קלפה"  עם  הפעלת  יהיה  מאפשר 

 המפסק ללא צורך בהרמת ה"קלפה". 

 

 צינור פלסטיק כפיף ,קשיח כבה מאליו  08.29.8

הכללי    למצויןבניגוד   או   –ג'    08.03.03סעיף    08במפרט  קשיחים  פלסטיים  צינורות 

   61386כפיפים כבים מאליהם יהיו בעלי תו תקן ישראלי ת"י 

 כל אביזרי המתכת לחיזוק צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה יהיו מגולוונים.

ת"י   לפי  קשיח  פלסטי  צינור  הקבלן:  לב  בקוטר  21חלק    61386לתשומת  כלשהוא  , 

(הינו צינור כדוגמת "מרירון"   08.02.06.6070  - 08.0206.6000כמפורט באומדן )סעיפים  

   או שווה ערך ואיכות.

 

 גופי תאורה 08.30

 כללי  08.30.1

 08גופי התאורה יסופקו בהתאם לדרישות מפרט כללי למתקני חשמל  -

 גופי התאורה יסופקו עם ציוד שמורכב על ידי יצרן גופי התאורה בלבד.  -

תאורה אטום )מוגן בפני מים ואבק(  יהיה עם הכנה לאנטיגרון לכניסת  גוף  -

כבל מאחד מצדדיו של  גוף התאורה , ההכנה תהיה מקורית של יצרן גוף  

התאורה, אין לקדוח בגוף התאורה לצורך הרכבת האנטיגרון אלא במקום  

 על ידי יצרן הגוף.    - המצוין על גבי גוף התאורה  

    LEDטכנולוגיית  כל גופי התאורה יהיו ב -

שנים על הדרייבר ועל גוף התאורה   5-כל גופי התאורה יסופקו עם אחריות ל -

, הדרייברים יסופקו עם הגנה בפני נחשולי מתח . האחריות כוללת גם  

 התחייבות שגוף התאורה לא יצהיב. 

 

 התקנה  08.30.2

התקנת גופי התאורה תתבצע על פי פרטי ההתקנה הכלולים בהוראות   -

 וראות יצרן הגופים. המתכנן ולפי ה 

אביזרי התקנה, כמו קופסאות שקוע, חיזוקים לתקרה וכו', יהיו מקוריים   -

 של  יצרן הגופים. 

 גופי תאורת פנים יחוברו לפריט קונסטרוקטיבי במבנה.  -



 2025( 1027) מכרז ב
 

 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  134עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

התקנת גופי  תאורה השקועים בתקרות תותב יסופקו ויותקנו   לתשומת לב:          

 מ"מ לפחות . 1עם במתאם פח בעובי 

 

 אחריות  08.30.3

על הקבלן חלה אחריות על  גוף התאורה, התקנתו ותפקודו במסגרת אחריות כוללת  

 לביצוע העבודה. 

08.30.4  

• OSRAM  אוPHILIPS  או GENERAL  ELECTRIC 

חלונות )לבחירת המזמין   3או  2 אורה לדתאורה למשרד טיפוסי מתבססת על   גופי ת

חלונות   3קלוין או  4000לומן    27w 3740חלונות בהספק  2ס"מ ,  60*60(במידות   

קלוין כדוגמת געש דגם פנטאלד רמת תאורה תחושב ל  4000לומן    w30 3815בהספק  

  19קטן מ UGRו    0.7לוקס ממוצע  עם אחידות   550-650

               

     27Wס"מ בהספק 60*60תאורה בחדרי ישיבות מתבססת על גוף תאורה לד במידות  •

–  ת תאורה תחושב לרמ 4400קלווין כדוגמת געש דגם מטאוריט   4000לומן   3200

  19קטן מ UGRו    0.7ממוצע  עם אחידות  לוקס  550-650
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-10מ"מ   140-228תאורה במסדרונות מתבססת על גופי תאורה לד עגולים בקוטר כ   •

או געש דגם  , VIVAדגם   REGENTקלוין כדוגמת   4000לומן 1000-3815ווט 36

  פיקסלד פרו  .

נצילות אורית    19קטן מ UGRו    0.7לוקס ממוצע  עם אחידות  200-250רמת תאורה תחושב ל 

  .LM/W  110שלא תפחת  מ 

             

               REGENT 

 

ממ"ד  מתבססת על גוף תאורה  חיצוני עם אישור   \ממ"ס  \תאורה בחדרי ממ"ק  •

  60*60חלונות )לבחירת המזמין (במידות   3או   2 (  ,  גופי תאורה לד08פיקוד העורף )

  w30 3815חלונות בהספק    3קלוין או   4000לומן   27w 3740חלונות בהספק  2ס"מ , 

לוקס   550-650רמת תאורה תחושב ל  08קלוין כדוגמת געש דגם פנטאלד  4000לומן   

 19קטן מ UGRו   0.7ממוצע  עם אחידות 
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 הכוללת מבדק תקינות עצמאי/אוטומטי. LEDגוף תאורת חירום מבוסס  08.31

 גופי תאורת חירום :
 כללי: א.  
 גופי התאורה יתאימו לאופי בו הם מותקנים.              

 
 . גלויה בחדרי המדרגות יותקנו גופי תאורה בהתקנה  .1
בתקרה   .2 שקועה  בהתקנה  תאורה  גופי  יותקנו  הקומתיים  בלוביים 

 לפי הקיים. מונמכת  
גופי   .3 שקועים.   גופים  יותקנו  מונמכת  תקרה  תותקן  בהם  באזורים 

לצרכי   תאורה  גוף  שהחלפת  כך  ולהתקנה  לפרוק  קלים  יהיו  התאורה 
 אחזקה תעשה ללא צורך בפתיחת ברגים או שימוש בכלים. 

קבלן החשמל חייב לדווח על כל בעיה שהוא רואה בציוד התאורה ו/או  
ב הן  בפרויקט  הפרויקט  בהרכבתו  ביצוע  אורך  לכל  והן  המכרז  שלב 

 בטרם תתבצע הזמנת הגופים.
 LM80; LM79; ETSI; CE :כל גופי התאורה יעמדו בתקנים הבאים .4

 תקן פוטוביולוגי וכן אישור מכון התקנים הישראלי. 
 
 שלטי חירום מוארים.           ב

ממסדרת   בפרויקט   שיותקנו  היציאה   או    XYVS/Dאו  XYVR/D או     XYVM/Dשלטי 
XYVSM/D    לדרישות העונה  וערך  איכות  שווה  או  בע"מ  אנלטק  ע"י חברת  בארץ  המשווקת 

 המפרט כמפורט להלן: 
 

לתאורת חרום. שלטי החרום יהיו    2.22מנורות חלק    20שלטי יציאת החרום יהיו בעלי תקן ת"י  
אש ויצוידו בלחצן  . המנורות יתאימו לשלטי חרום תקניים בהתאם לדרישת מכבי  LEDעם נורות  

בדיקה ונורת ביקורת )ללא מתג לניתוק היחידה(. שלטי החרום יותקנו בלוביים הקומתיים עם  
לתקרה.   להתקנה  או  היציאה(,  לדלתות  )מעל  הקיר  על  להתקנה  חרוט  מפרספקס  תלוי  שלט 

 השילוט יהיה חד צדדי או דו צדדי המתאים למיקום ההתקנה. 
 עם שילוט על גוף התאורה ויותקנו על הקיר. שלטי יציאתשלטי החרום בחדרי מדרגות יהיו 

 חרום מסוימים יכללו גם את הכיתוב לפי הוראות יועץ הבטיחות מטעם המזמין. 
 

 שלטי היציאה יכללו את הפרמטרים הבאים : 
 .LED -ממיר ייעודי להפעלה תקנית של נורות ה •
 .V3.6 2.2AHמארז סוללות נטענות ניקל מיטל  •
 .מטען ייעודי לסוללות הניקל מיטל •
 .IEC-62034 מבדק תקינות אוטומטי למערכת החירום בהתאם לתקן •
 .IEC62386 מאושר לתקן DALI תקשורת •
 .Inhibit mode Rest mode פונקציות •
 .םנורית חיווי אדום/ירוק לחיווי טעינה, תקלה ומצבי בדיקה אוטומטיי •
 .התראת תקלה קולית •
 .TEST לחצן •
 .2.22חלק   20בהיקות השלט: בהתאם לדרישות ת"י  •

 :פרמטרים חשמליים
 .V230 50mAצריכת חשמל מרבית:  •
 .LED: 2*1W הספק נורת •
 .דקות 180זמן הארה בחירום:  •
 .דרגת הגנה: בידוד כפול •
 .0-45°Cטמפרטורת סביבה:  •
 .לוח השלטמבנה: תרמופלסטי "כבה מאליו", לרבות  •

 
           
 - תאורת חירום חד תכליתיתג.       

 
 הכוללת מבדק תקינות. LEDתאורת חירום מבוסס 
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המשווקת בארץ ע"י חברת אנלטק     XYLUX-LD5מנורת החירום שיותקנו בפרויקט  מסדרת  
 בע"מ או שווה איכות וערך העונה לדרישות המפרט כמפורט להלן:

 גלוי. \מנורת החירום תתאים להתקנה על קיר/תקרה או בהתקנה שקועה (1
בנתיב המילוט בעת כשל באספקת - מנורת החירום תהיה חד (2 תכליתית ותספק תאורה 

 החשמל. 
מסוג   (3 נורה  תכלול  החירום  ההארה ו  LEDמנורת  לצורך  אינטגראלי  סוללות  מארז 

 עצמאית בחירום. 
יש להציג תעודת בדיקה    –  2.22חלק    20מנורת החירום תתאים לכל דרישות תקן ישראלי   (4

 מלאה ממכון התקנים הישראלי. 
 מנורת החירום תכלול את הפרמטרים הבאים: (5

a.   הגנה מסוג דרגת  בעל  פלסטיק  קופסת    2מבנה  כולל  כפול"  חיבורים  "בידוד 
 חשמלית אינטגראלית.

b.  .ביצוע טעינה מבוקרת זרם לסוללות הנטענות 
c.  .יבצע הפסקת פריקת הסוללות בתת מתח 
d.  :דקות לפחות.  180זמן הארה בחירום 
e.   דקות.   180לומן לפחות ל  140תפוקת האור בחירום 
f.  נורה מסוגLED   ואט.  3בהספק 
g.  :230מתח זינהV ±10% 50Hz.. 
h.   :0-35°טמפרטורת עבודהC . 
i.  לחצןTEST  . 
j. .נורית לחיווי טעינה 
k.  .חיווי תקלה קולי וויזואלי 
l.  .סט עדשות להתאמת פיזור האור בהתאם לגיאומטריית נתיב המילוט 

m.   עקום פיזור האור, בפורמטIES    אוLUMDAT    לחישוב רמת ההארה בנתיב,
 המילוט. 

n.    :3.6סוללהV 1700mA/H   NiMH    חלק    20)לטמפרטורה גבוהה בהתאם לת"י
2.22 .) 

 
 

 תאורת חירום חד תכליתית בחדרי מדרגות            ד.
 

 הכוללת מבדק תקינות. LEDתאורת חירום מבוסס 
המותקן בקופסא מחומר תרמופלסטי    XYLUX-LRמנורת החירום שיותקנו בפרויקט מסדרת 

  45מ"מ( כבה מאליו עם זווית כוונות של  85מ"מ ,גובה   165מ"מ , רוחב  200 -במידות )אורך
מעלות, המשווקת בארץ ע"י חברת אנלטק בע"מ או שווה איכות וערך העונה לדרישות המפרט  

 כמפורט להלן: 
 ויה.מנורת החירום תתאים להתקנה על קיר/תקרה או בהתקנה גל  (1
תכליתית ותספק תאורה בנתיב המילוט בעת כשל באספקת  -מנורת החירום תהיה חד  (2

 החשמל. 
ומארז סוללות אינטגראלי לצורך ההארה    LEDמנורת החירום תכלול נורה מסוג  (3

 עצמאית בחירום. 
יש להציג תעודת    – 2.22חלק  20מנורת החירום תתאים לכל דרישות תקן ישראלי  (4

 התקנים הישראלי.בדיקה מלאה ממכון  
 מנורת החירום תכלול את הפרמטרים הבאים: (5

a.   בידוד כפול" כולל קופסת חיבורים   2מבנה פלסטיק בעל דרגת הגנה מסוג"
 חשמלית אינטגראלית.

b.  .ביצוע טעינה מבוקרת זרם לסוללות הנטענות 
c.  .יבצע הפסקת פריקת הסוללות בתת מתח 
d.  :דקות לפחות.  180זמן הארה בחירום 
e.   דקות.   180לומן לפחות ל  140תפוקת האור בחירום 
f.  נורה מסוגLED   ואט.  3בהספק 
g.  :230מתח זינהV ±10% 50Hz.. 
h.   :0-35°טמפרטורת עבודהC . 
i.  לחצןTEST  . 
j. .נורית לחיווי טעינה 
k.  .חיווי תקלה קולי וויזואלי 
l.  .סט עדשות להתאמת פיזור האור בהתאם לגיאומטריית נתיב המילוט 
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m.  ,בפורמט עקום פיזור האורIES  אוLUMDAT   לחישוב רמת ההארה בנתיב,
 המילוט. 

n.    :3.6סוללהV 1700mA/H  NiMH  20)לטמפרטורה גבוהה בהתאם לת"י  
 (.2.22חלק 

 
 

 כלליות:  טכניות ה.           הוראות
 

 כללי:   (1)
 לכל גופי התאורה בפרויקט מתייחסים הסעיפים להלן :  .א

a.   תכליתי או שלט יציאה וביצוע  אספקה והתקנה של ג"ת חירום חד
 כל הנדרש לצורך התקנת ג"ת שיסופק.

b.  החירום ג"ת  למזמין  יוגשו  הציוד  ואישור  העבודה  תחילת  לפני 
 לאישור . 

c.   התקנה וחיבור הכולל גם את הציוד גופי התאורה והנורות, כמו כן
כל   לרבות  התאורה  גופי  של  מושלמת  התקנה  כוללים  המחירים 

ברג  המתלים,  וכל  החיזוקים,  כבל  כניסת  קידוחים,  החיזוק,  י 
 העבודות וחמרי העזר הדרושים. 

d.   ,חיצוניים דרייברים מובנים או  יכללו  לד   גופי התאורה מסוג  כל 
 מחיר גופי התאורה יכלול את הדרייבר.

כל גופי התאורה השקועים בתקרה אקוסטית יחוזקו ע"י פס מתכת וברגים אל   (2)
קרה אין להתקין גוף שקוע מבלי לחזקו  תקרת  הבטון ללא תוספת תשלום. בכל מ

הבטון. תקרת  תמיכה    אל  הוא  אף  יקבל  פריקה  לנורות  הדלקה  ציוד 
 קונסטרוקטיבית ולא יהיה מונח על תקרה שאינה מסיבית ללא תמיכה. 

( קבלן החשמל חייב לדווח על כל בעיה שהוא רואה בציוד התאורה ו/או בהרכבתו  3)
א לכל  והן  המכרז  בשלב  הן  הזמנת  בפרויקט  תתבצע  בטרם  הפרויקט  ביצוע  ורך 

 הגופים.
  הקבלן ייקח בחשבון שתהיינה גם שעות עבודה לא רגילות, בעיקר בעת ניסיונות   (4)

 תאורה. 
ייתן למתכנן את מלוא הסיוע לצורך ביצוע ניסויי תאורה. הסיוע יכלול    (5) הקבלן 

המתכננים, חשמלאים שימצאו  לפני או בעת ביצוע הניסוי עפ"י הנחיות    התקנת גופים
עבודה נדרשים לביצוע שינויים תוך כדי הניסוי )סולמות,    בשטח בזמן הניסוי,  כלי

מתקני הרמה, כפפות, כבלים חשמליים, מברגים וכו'( מכשירי קשר או פלאפונים.  
קבלני   )כגון  הניסויים  לצורך  תידרש  שעבודתם  אחרים  קבלנים  עם  תאום  כן  כמו 

 ור הן לגבי תאורת פנים והן לגבי תאורת חוץ. תקרות( . הדבר אמ
הקבלן יבצע כוון גופי תאורה, באם יהיו גופים מתכוונים, עפ"י הנחיות המתכנן,    (6)

 תום העבודות.  במשך או עם
)בהתאם    (7) התאורה  גופי  התקנת  במחירי  כלולים  הגופים  וכוון  התאורה  ניסויי 

 להצעת הקבלן( ולא ישולם עבורם בנפרד. 
התקנים  גופ  (8) בכל  יעמדו  ההתקנה,  ועבודות  וציודם  חלקיהם  כל  על  התאורה  י 

הגרמניים   בתקנים  ובהעדרם  החשמל,  חברת  בהוראות  הרלוונטיים,  הישראליים 
DIN\VDE  . 

באחריות המציע למלא את נספח הנ"ל המצורף ולחתום ליד כל  :  הצהרת מציע  (9)
 . סעיף

 
 

מפרט  דרישות המפרט מס
הקבלן 

להזמנה  
 בודדת

התאמה  
לדרישות  
 המפרט

 
מנורת החירום תתאים לכל דרישות תקן ישראלי   1

יש להציג תעודת בדיקה מלאה   –  2.22חלק  20
 ממכון התקנים הישראלי 
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תכליתית כוללת נורה  -מנורת החירום תהיה חד  2
 ומארז סוללות אינטגראלי  LEDמסוג  

  

בהתקנה  מתאימה להתקנה  על קיר/תקרה או  3
 שקועה 

  

"בידיד   2מבנה פלסטיק בעל דרגת הגנה מסוג   4
 כפול". 

  

   ביצוע טעינה מבוקרת זרם לסוללות הנטענות.  5

   יבצע הפסקת פריקת הסוללות בתת מתח.  6

   דקות לפחות.  180זמן הארה בחירום:  7

   לומן לפחות. 160תפוקת האור בחירום   8

ואט מתוצרת   3בהספק   LEDנורה אחת מסוג  9
CREE  אוLUMILED 

  

   ..230V ±10% 50Hzמתח זינה:  10

   נורית לחיווי טעינה ותקלה.  11

   זמזם לחיווי תקלה.  12

   . C°0-35טמפרטורת עבודה:  13

סט עדשות להתאמת פיזור האור בהתאם   14
 לגיאומטריית נתיב המילוט.

  

  LUMDATאו  IESעקום פיזור האור, בפורמט  15
 ,לחישוב רמת ההארה בנתיב המילוט 

  

בהיקות גוף התאורה והגבלת סף הסינוור    16
 1838בהתאם לת"י 

  

מבדק תקינות אוטומטי לבדיקת מערכת   17
 . IEC-62034החירום, בהתאם לתקן   

  

 
 
 

 

 מפסק זרם בטחון 08.32

)יט"א( ,יותקן מפסק זרם ביטחון לניתוק זינת    ר באוויבסמוך לכל מזגן או יח' לטיפול  

 קטבים ליח' תלת פאזית.  4-קטבים ליח' חד פאזית ו 2החשמל , המפסק יהיה 

 

 הגנה על כבלים 08.33

, עמוד עץ או על סולם אנכי, יוגנו ע"י תעלת פח מגולוון  תזווי מהלך הכבלים על עמוד 

 מ' מהקרקע.    2.3מ"מ לפחות עם מכסה מתפרק עד לגובה  1.5בעובי  
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 חיבור כבל ומוליכים  08.34

ממ"ר ומעלה , המותקנים בתוך מבנה יסתיימו    35קצוות של כבלים עם מוליכים בחתך  

 עם סופיות מפצלות מתכווצות )"כפפות"(. 

של   בחתך  קצוות  מוליכים  עם  למבנה     10כבלים  מחוץ  המותקנים   , ומעלה  ממ"ר 

 יסתיימו עם סופיות מפצלות מתכווצות )"כפפות"(. 

 

 אלקטרודת הארקה  08.35

לחיבור   מקוריים  מהדקים  ,לרבות  "ארדינג"  דגם   נחושת  מצופה  פלדה  ממוט  יהיו 

מול לחיבור  יתאים  )המהדק  דרישה  לפי  המהדקים  וגודל  )כמות  הארקה  יכי  מוליכי 

ממ"ר לפחות(  , לרבות  תא )שוחה( ביקורת מבוטנת בקוטר מינימאלי    50נחושת בחתך  

( כולל מסגרת וסגר  489)לפי ת"י  B125ס"מ ולרבות מכסה  60ס"מ  )פנים( ןבעומק  60

ס"מ . ולרבות   15מוקף טבעת פלדה, התא יהיה ללא ריצפה ויוצב על שכבת חצץ בעובי  

ס"מ   10X10השילוט יהיה  מפח מגולוון במידות    -מכסה  שילוט בתוך השוחה ועל גבי ה

צהוב לסרוגין. -לא לפרק", לרבות צביעת המכסה בצבע ירוק  –עם הכתוב "הארקה  

:  הערהמוליכי הארקה יהיו עם צבע בידוד מתאים לסוג הארקה )"שיטה" או "הגנה"(.    

הגיש למפקח את ,יש ל  1742ת"י  -האלקטרודות יהיו תקניות ובעלות תו תקן ישראלי 

 תו התקן של האלקטרודה . 

 

 פרט לאלקטרודת הארקה: 
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 גלאי לחיסכון באנרגיה  08.36

 

 כללי: בכל חדרי הפרויקט יותקנו גלאי נוכחות כדלקמן : 08.36.1

 

 הגלאים ימוקמו בחדרים ע"פ  בהתאם לספקטרום הגילוי וע"פ הוראות היצרן. 08.36.1.1

 PIRאולטרא סוני + בחדרים ימוקמו גלאים משולבים  08.36.1.2

 הגלאים יהיו להתקנה  שקועה בתקרה אקוסטית או להתקנה על קיר / תקרה.  08.36.1.3

תלות בבקרה מרכזית   08.36.1.4 בו הוא מותקן ללא  יבקר עצמאית את האזור  גלאי  כל 

 כדוגמת גלאים של חברת אלקטרוזאן. 

דקות.    30שניות ועד    5- השהייה מלגלאי תהיה אפשרות כיול רגישות וכיול זמן   08.36.1.5

כיול הגלאי יהיה קשיח כך שהנתונים יישמרו גם במקרה של הפסקת  

 חשמל. 

" מקומית בחלקו הקדמי ע"י מפסק  Overrideלכל גלאי תהיה אפשרות מעקף " 08.36.1.6

 מובנה. 

 מגעי עזר )מגעים יבשים( עבור : 3לכל גלאי יהיה   08.36.1.7

 אינדיקציה למערכת בקרת המבנה .  08.36.1.7.1

  VRFכיבוי מזגן   08.36.1.7.2

 הדלקת תאורה  \כיבוי 08.36.1.7.3

 . 230V ACאו  24V DCהגלאי יופעל במתח  08.36.1.8

 ייעודית.  Power-Packיוזן מיחידת  24V DCגלאי המופעל במתח של   08.36.1.9

 כיול הגלאים ע"י הקבלן בהתאם לדרישות המזמין, כלול במחיר הגלאי. 08.36.1.10

 שנים.   5 -תהיה ל   Power-Pack -אחריות היצרן לגלאים וליחידות ה  08.36.1.11

לתוכנת אוט 08.36.1.12 אזורי הכיסוי  של  מודולים  יהיו  הציוד  יספק  וליצרן  היצרן  קאד, 

הגלאים   של   הכיסוי   אזורי   על  המבוססים  אוטוקאד  תוכניות 

 להתאמה מושלמת למבנה האדריכלי של החלל.  

 

 גלאים: 08.36.2

 (  PIRאדום ) –גלאי אינפרא  08.36.2.1

 אדום. - אינפראהגלאי יזהה נוכחות אדם בעזרת חיישן  08.36.2.1.1

08.36.2.1.2 " מסוג  תהיה  הגלאי  רגישות  Fresnelעדשת  להגדלת   "

 הגילוי. 

קו   08.36.2.1.3 הפועל במתח  יהיה עם ממסר מיתוג,    230V ACגלאי 

של   זרם  למתג  פלורסצנטי    20A    /1200Wהמסוגל  עומס 

או במתח     1HP)משנקים(,  , 230VAC)מנועים(, 

 " כניסה Zero-crossingבטכנולוגית  זרמי  להקטנת   ,"

"(Inrush-current .)" 
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 סוני - גלאי אולטרא 08.36.2.2

 סוני.-הגלאי יזהה נוכחות אדם ע"י זיהוי החזר גל אולטרא 08.36.2.2.1

 . 25-40KHzתדר הגל יהיה בטווח של  08.36.2.2.2

קו   08.36.2.2.3 הפועל במתח  יהיה עם ממסר מיתוג,    230V ACגלאי 

של   זרם  למתג  פלורסצנטי    20A    /1200Wהמסוגל  עומס 

או במתח     1HP)משנקים(,  , 230VAC)מנועים(, 

 " כניסה Zero-crossingבטכנולוגית  זרמי  להקטנת   ,"

"(Inrush-current .)" 

 (PIRגלאי משולב )אולטרא סוני +  08.36.2.3

הטכנולוגיות   08.36.2.3.1 אחת  ע"י  אדם  נוכחות  יזהה   – הגלאי 

 אדום, או ע"י שילוב של שניהם. -אולטראסונית, אינפרא

הגלאי יתאים גם לאזורים בהם אין "שדה ראיה" מושלם  08.36.2.3.2

 של האזור המבוקר. 

הגלאי  ב 08.36.2.3.3 באזור,   שהייה  ללא  אקראית  כניסה  של  מקרה 

דקות, ללא תלות בכיוון ההשהיה של   3יבצע מיתוג לאחר  

 "(.Walk-throughהגלאי  )תכונת "

קו   08.36.2.3.4 הפועל במתח  יהיה עם ממסר מיתוג,    230V ACגלאי 

של   זרם  למתג  פלורסצנטי    20A    /1200Wהמסוגל  עומס 

או במתח     1HP)משנקים(,  , 230VAC)מנועים(, 

 " כניסה Zero-crossingבטכנולוגית  זרמי  להקטנת   ,"

"(Inrush-current .)" 

 

 (: Pack-Powerיחידות מיתוג והזנה לגלאים ) 08.36.2.4

 לגלאי או למספר גלאים. 24VDCהיחידה תספק מתח של  08.36.2.4.1

/   20Aהיחידה תכיל ממסר מיתוג, המסוגל למתג זרם של   08.36.2.4.2

1200W  או )משנקים(,  פלורסצנטי  )מנועים(,    1HPעומס 

", להקטנת Zero-crossing, בטכנולוגית "230VACבמתח 

 "(.Inrush-currentזרמי כניסה )" 

 

 איטום מעברים לכבלי חשמל ותקשורת נגד התפשטות אש  08.37

 

בין  08.37.1 הכבלים   מעברי  של  אטימה  לבצע  יש  במבנה  החשמל  כבלי  כל  התקנת  לאחר 

הקומות, בין מעבר מקומה לפיר ולכל שרוולי/צינורות יציאה ו/או כניסה למבנה. יש  

לאטום את כל צינורות הכניסה והיציאה לכל מבנה משני קצותיהם. בכל פיר ונישה  

ת הפיר מצד חלקו העליון ומצד  בו יותקן לוח חשמל או/ו כבלי חשמל יש לאטום א

 חלקו התחתון.  

  4102החומרים והשיטה לביצוע האיטום יענו לדרישות אחד התקנים הבאים לפחות:   08.37.2

DIN,263 UL,1479 UL ,251 NFPA,476 BS. 
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חומרי האיטום יהיו עמידים במים  ובכל תנאי מזג אויר, החומרים יהיו בעלי גמישות   08.37.3

 נוספים דרך המעבר לאחר  אטימתו . שתבטיח אפשרות להחדרת כבלים 

בכל מקרה חומרי האיטום לא ישפיעו על תכונות המוליכות הטרמית והחשמלית של   08.37.4

 בידוד הכבלים. 

 דקות לפחות.  90האיטום נגד מעבר אש ועשן יבוצע כך שיהיה עמיד במשך  08.37.5

ותענה    755במגע עם אש לא תורשה פליטת גזים רעילים, רמת הרעילות תהיה לפי ת"י   08.37.6

 אדם.- דרגת הרעילות שאינה נחשבת לקטלנית לבני על

כחומר מיגון  לפתחים קטנים בפני מעבר אש עשן וגזים מאושר גם השימוש חומר    08.37.7

MCT  אוFSP-1000      . 

 מעברים מוגני אש ימדדו לפי שטחיהם של הפתחים הדרושים לביצועם. 08.37.8

 

 תיאור העבודה: 08.38

 כללי  08.38.1

 מתקן מז"א מתקני החשמל הבאים: במסגרת פרק זה יש לתכנן ולבצע לכל 

 לו"ח של מתקני מז"א ואוורור. 

 אינסטלציה חשמלית לכוח, פיקוד ושירות.

 

 מתכנן חשמל:   08.38.2

המהנדסים   בפנקס  רשום  חשמל,  מהנדס  יהיה  הקבלן  של  חשמל  מתכנן 

והאדריכלים במדור להנדסת חשמל. ויהיה בעל ניסיון מוכח ובעל ניסיון של  

 שנים לפחות במתן שירותי תכנון ויעוץ.    5

החשמל,   08.38.2.1 עבודות  ביצוע  על  עליון  ופיקוח  במתקן  מערכות  תיאום  יכלול  התכנון 

ומתן   דוחות  הכנת  יצרן  לרבות  במפעל  חשמל  ללוחות  אישורים 

 הלוחות. 

הקבלן יגיש למנהל את שמו של המתכנן בלווי כל המסמכים הדרושים. המתכנן    08.38.2.2

 יתחיל בעבודתו רק אחרי שיתקבל לכך אישור מהמנהל. 

 תוכניות:  08.38.3

 של מערכות אחרות.   תוכניות חשמל יבוצעו על גיליונות נפרדים מ   תוכניות 

 בלבד.התכנון יבוצע בעזרת מחשב  

התכנון יהיה על רקע סידור ציוד וצנרת טכנולוגיים, יהיה מפורט ויכלול את כל  

קריטיים,   למקומות  פתרונות  חיבורים,  תיבות  צנרת,  מהלך  לרבות  המרכיבים, 

בהצטלבויות עם מערכות אחרות וכד'. תכנון מתקני תאורה יגובה בחישובי עוצמת  

 התאורה בעזרת תוכנות מחשב שיוצגו למפקח. 

המפקח  ה לאישור  יציג  שאינו    תוכניותקבלן  לו"ח  ולכל  טיפוסי  מתקן  לכל 

 סטנדרטי. 

 

 לוחות חשמל:   08.38.4

 . 61439לוחות החשמל ייוצרו ע"י יצרן לוחות חשמל בעל הסמכה לתקן ישראלי  ,
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לוחות החשמל יבנו במפעל לוחות מאושר מכון התקנים הישראלי, העומד בתקנים  
.  22ובתקן ייצור לוחות חשמל ת"י      ISO 9002הישראלי והבינלאומי ת"י  
בדיקות דגם  יהיו בעלי  כל לוחות החשמל    61439  הלוחות ייבנו לפי תקן ת"י
 מלאות ויסומן בתו תקן.

 

 אוויר:אינסטלציה חשמלית לציוד מזוג   08.38.5

פרק   הכללי  במפרט  לאמור  בהתאם  תבוצע  חשמלית  "מתקני    -08אינסטלציה 

ופרק   בכבלים הכבים    -15חשמל"  האינסטלציה תבוצע  כל  אוויר".  מזוג  "מתקני 

הכבים   כפיפים  פלסטיים  בצינורות  ו/או  "מרירון"  בצינורות  מושחלים  מאליהם, 

 מאליהם, בקוטר מתאים. 

יווט הכוח והפיקוד בין המרכיבים השונים  האינסטלציה החשמלית מתייחסת לח

 במערכות, כגון יח' המאייד, יח' העיבוי, יח' ההפעלה והבקרה, וכו'. 

הקבלן ישלט את כל המעגלים והאביזרים בלוחות ומחוצה להם בהתאם למוגדר  

סעיף   בניה  לעבודות  הכללי  פלסטיק  080582במפרט  סנדוויץ'  מסוג  השלטים   .

ם. כל גיד וכל הדק יהיו ממוספרים. המספור בהתאם  ויותקנו באמצעות מסמרותי 

 מתקני חשמל. -08למוגדר במפרט הכללי פרק 

 

 מערכת פנלי כבאים  08.39

 בפרויקט יותקנו מספר פנלי כבאים )בכניסה לכל בנין ובכניסה לחניון( ויתפעלו 

 .את מערכות הבטיחות והשליטה הנדרשות לתפקוד בשעת חירום במבנה

 יותקן הציוד להלן :בכל פנל כבאים  

מפסק עם מכסה וזכוכית ניפוץ המשמש לניתוק הזנת חברת   – מפסק ניתוק חשמל .א
 .חשמל, עם לחיצתו מופסק החשמל בבניין ו/או באגף

מפסק עם מכסה וזכוכית ניפוץ המאפשר הדממת   – מפסק הדממת גנרטור חרום .ב
 גנראטור . 

וזכוכית ניפוץ המאפשר הדממת  מפסק עם מכסה   – מפסק הדממת מערכת אל פסק .ג
 מערכת אל פסק. 

 

 :סט נוריות חיווי למצבי תקלה בגנרטור הכוללים – נורית התראה מגנרטור .ד

  – STAND BYנורית במצב המתנה (1

  גנרטור בפעולה (2

 תקלה כללית  (3

 מפסק אוטומטי סגור  (4

 טעינה  (5

 חוסר שמן  (6

 חוסר סולר  (7

י האש המאפשרת שליטה  תצוגה לרכזת גילו  – מרכזיית גילוי אש כתובתית אנלוגית .ה
 .ותצוגה מלאה של מערכת גילוי האש

מיקרופון המחובר למערכת הכריזה ומאפשר העברת הודעות דרך   – עמדת כריזה   .ו
 .מערכת הכריזה
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כבאים .ז ומציגה   – ראשית  עמדת טלפון  דיבור  המאפשרת  עמדת תקשורת ראשית 
 .את מיקום הקריאה ממערכת טלפון הכבאים

 .יח' ראשית לדיבור דו סטרי עם אזורי מחסה לנכים – נכיםאינטרקום מחסה    .ח

ידני" הכולל נורית פעולה    –    מופסק  –בורר למצב "אוטומטי   – בורר פיקוד מפוחים .ט
 .ותקלה להפעלת מפוחים

   UUKLתקן   פנל המאפשר ניהול השליטה בעשן על פי  – פנל ניהול ושליטה בעשן .י
 ר. המשווק ע"י חברת טלפיי  SPACEAGEכדוגמת 

גראפית .יא מפוחים   – תצוגה  מיקום  האש,  לאזורי  סינופטית  או  גראפית  תצוגה 
 .ודמפרים

 . המאפשרת תצוגה של מצבם בזמן אמת           

 

  



 2025( 1027) מכרז ב
 

 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  146עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

 עבודות טיח – 09פרק 

 
 כללי  09.01

הטיח יהיה טיח חרושתי על בסיס צמנט, לא יותר יצור טיח באתר. יישום הטיח יבוצע 
 1920ימים לפחות הטיח יבוצע גם בכפוף לאמור בתקן  5לפי הנחיות  היצרן ויאושפר  

 .  2 -ו  1חלק 
יבוצע עם מייקים אנכים כל   מ' לקבלת סרגל שני כוונים. במפגש בין בטון    1.5הטיח 

ת ומחיצות ניצבים, בין קירות בנויים לבידוד בגשרי קור, על גבי גשרי  לבלוקים, בין קירו
גרם   350קור  ובמפגש בין תקרות קירות תיושם  רשת סיבי זכוכית עמידה באלקליות  

 מ"מ.  10/10למ"ר אשר תוטבע בתוך הטיח גודל עין 
 ס"מ לפחות מעבר לקו המפגש בין החומרים   30הרשת תונח בחפייה  של  

 הקיר משאריות אבק, לכלוך ושמן.  יש לנקות את
יש להסיר שאריות שמן תבניות או סולר ע"ג בטונים בעזרת לחץ מים ו/או שימוש במים 

 ושפשוף בעזרת מטאטא כביש קשיח לפני יישום טיח 
מ"מ, אלא אם צויין אחרת.   20מ"מ לפחות ולא יותר מ    15טיח פנים יהיה בעובי כולל של  
 מ"מ.   4על   8יר ותקרה, יבוצע חריץ הפרדה בחתך בכל קווי המגע בין טיח על ק 

 

 שכבת הרבצה  09.02
ע"ג שטחי בטון הן פנימים והן חיצוניים תבוצע שכבת הרבצה. כן תבוצע שכבת הרבצה 

 ע"ג קירות באזורים רטובים  
 

 פינות חיזוק  09.03
 בכל פינה,  הן בטיח פנים והן בטיח חוץ תותקן פינת חיזוק מפי וי סי. 

 

 טיח למרחבים מוגנים  09.04
 ע"י פיקוד העורף טיח למרחבים מוגנים יהיה טיח קל מיצור חרושתי כנ"ל , מאושר 

  

 טיח לבידוד טרמי  09.05
גם את אלמנטי הפינה  ויכלול  כנ"ל  יהיה טיח חרושתי,  יבוצע  טיח לבידוד טרמי  אם 

 הקצה והגמר מפלדה מהספקת  גולד או ש"ע. 
 

 יצירת "אף מים"  09.06
 

בכל האלמנטים החיצוניים יש לבצע "אף מים", לרבות בגגונים וקרניזים ובכל מקום   א.
 מבנה אופקיים גלויים כלפי חוץ. שיש חלקי 

 
אשר יעוגן אל הבטון באמצעות   U"אף המים" יבוצע באמצעות פרופיל אלומיניום בצורת  ב.

 מיתדים וברגי נירוסטה. 
 

שקוע  PVCבגגונים בהם יבוצע בטון אדריכלי חשוף, אף המים יבוצע באמצעות פרופיל  ג. 
שישמש כתבנית ליצירת החריץ האורכי בעת היציקה. פרופיל זה יישלף לאחר גמר  

 ללא פרופיל.    -היציקה כך שבסופו של דבר יתקבל מראה בטון חשוף
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 עבודות ריצוף וחיפוי   - 10פרק 
 

 כללי: 
העדכניים  בהתאם לייעוד   314ות"י     2279ם והחיפויים יעמדו בדרישות ת"י  כל הריצופי  10.01

 המבנה והחללים הפנימיים. הריצופים והחיפויים יישאובתו תקן ישראלי.  
 

 ריצוף :  
בכל שטחי הבניין למעט מתחמי השירותים התברואתיים יותקן ריצוף גרניט פורצלן   10.02

במידות   א'  ללא   FULL BODYס"מ    80X80או    60X120מסוג  או  מישקים  עם 
מ"ר )מחיר קניה ללא מע"מ( \₪   100מישקים)להחלטת אדריכל המוסד( במחיר יסוד של  

, גוון לבחירת אדריכל המוסד. המזמין רשאי לדרוש בקומת הקרקע ביצוע ריצוף כנ"ל 
 ס"מ ללא תוספת תשלום.   100X100אך במידות  

בלובי הכניסה, אולם קבלת הקהל והפרזודורים  יבוצע ריצוף כנ"ל אך כולל שילוב של  10.03
 מס' חומרים, גוונים, מידות שונות ע"פ תוכנית עצמית שימסור אדריכל המוסד.  

לובי הכניסה, יש לקבל מיועץ הביטחון של המזמין את מערך האמצעים  10.04 טרם ריצוף 
לתכנית, כנ"ל גם עבור דלפק קבלת קהל, בכניסה ולוודא ביצוע הכנת תשתיות בהתאם  

 מודיעין וכל דלפק/מתקן אחר המקבל הזנה מהרצפה.  
במחיר יסוד של    60X60בשירותים תברואתיים יותקן ריצוף קרמיקה מסוג א' במידות   10.05

מ"מ, בעל התנגדות להחלקה כנדרש בתקנים לעיל,   5מ"ר, עם מישקים ברוחב  \₪  80
 גוון לבחירת אדריכל המוסד. 

ובהתאם עב 10.06 ודות הריצוף כוללות התקנת משטחים כנגד החלקה במקומות הנדרשים 
 לדרישות יועץ הנגישות והאדריכל של הקבלן.  

 הנחת האריחים  10.07
 –  3טיט "ריצופית סופר"  תוצרת תרמוקיר בעובי    ע"ג מילוי השומשום תיושם שכבת  

ל גב האריח ס"מ. לא יהיו אזורים מתחת לאריחים שלא תהיה בהם שכבת טיט. ע   1.5
טיט "ריצופית סופר"  כנ"ל לא סירוק, על גב האריח, לשיפור  מורחים שכבה דקה של  

ההדבקות ולמילוי החריצים. מצמידים את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב 
מישקי  נקבעו  בהם  במקומות  הנדרשות,  במידות  מישקים  על  שמירה  תוך  רטוב   על 

לאחר הטיט,  שכבת  את  חורצים  המישק,   הרפייה  וברוחב  עומקה  לכל  שהתייצבה, 
מקישים על האריחים באמצעות פטיש גומי, עד שיגיעו למפלס המתוכנן, ועודפי המלט 
לאפשר  בכדי  המישקים  מבין  הטיט  שאריות  את  לנקות  יש  מהמישקים.  יצאו  צמנט 
לאותו   יתלכדו  סמוכים  אריחים  שפינות  מוודאים  הרובה.  של  יותר  מאוחר  יישום 

 מישור.  
 

 וגות בריצוף  גרניט פורצלןפ 10.07
מ"מ לפי בחירת האדריכל. עצוב הפוגות ייעשה ע"י שומרי מרחק   4פוגות יהיו ברוחב   10.07.1

 , מיוחדים למטרה זו.   P.V.C-מ
.   RG(  KERAPOXYהרובה למילוי המישקים  תהיה רובה אפוקסי מגוונת תוצרת ) 10.07.2

 יישום הרובה תבוצע על פי הוראת ספק החומר.  
ניקוי  10.07.3 חומרי  בעזרת  לנקות  יש  אחרים,  צמנט  חומרי  וכן  שהתקשתה  רובה  שאריות 

 מאושרים ע"י הספק.  
 "   MAPEIתוצרת "  Lבפינות, במפגש בין מישורים תיושם רובה אלסטית תוצרת  10.07.4
 הרובה וניקויה לפי הוראות היצרן.   םיישו 10.07.5
 ימים לפחות לאחר סיום עבודות הריצוף.   10הרובה יעשה    םיישו 10.07.6
מ' לצורך יצירת מישקי    5משטחים גדולים יחולקו לרבועים שמפתחם אינו עולה על   10.07.7

בגוון הרובה    MAPEIהתפשטות. מישקי ההתפשטות ימולאו ברובה אלסטית תוצרת   
 הקשיחה. 

 גוונים לפי בחירת האדריכל.  10.07.8
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 חיפוי :   10.08
 7-10שיפולים בחללים המבנה , השיפולים יהיו מסוג המרצפות, גובה השיפולים יותקן  10.08.1

 ס"מ. השיפולים בעלי שפה עליונה מעוגלת. 
לכל הקירות   314בת"י  4ובמטבחונים יבוצע חיפוי קרמיקה מסוג א' לפי טבלה    שירותיםב 10.08.2

אדריכל   ₪ למ"ר, גוון לבחירת 80ועד לגובה הנמכת התקרה. מחיר יסוד לחיפוי קרמיקה   
  ס"מ.   10/30ס"מ או   60/33או  60/30המוסד. חיפוי קירות שירותים באריחי קרמיקה 

בחדרי הרופאים קרמיקה או ש"ע לאורך משטח העבודה או לפי אורך הארון ובגובה של  10.08.3
 מ"ר. \₪ 80ס"מ , מחיר יסוד   60

ס"מ או   100/100קירות בלובי כניסה ובלובי המעלית יהיו מחופים באריחי שיש במידות  10.08.4
ס"מ,  100/300במידות עד  HPLס"מ, או אריחי   100/300אריחי גרניט פורצלן במידות עד 

החיפוי יבוצע עד לגובה תקרה כולל שילוב של מספר חומרים, גוונים, מידות שונות  ע"פ  
 מ"ר. \₪ 300תוכנית שימסור אדריכל המוסד, מחיר יסוד 

ו שיש בעלת עמידות בשחיקה בהתאם פודסטים ומדרגות יהיו מחופים באבן נסורה א 10.08.5
 מ"ר. \₪ 150לתקנים לעיל, מחיר יסוד 

 100מ'  במחיר יסוד של  1.0חיפוי קירות בחדר מדרגות : אבן נסורה מלוטשת עד גובה  10.08.6
 מ"ר , ומעליה צבע אקרילי עד התקרה.  \₪

 

 מילוי מישקים  10.09
 

  מ"מ 4אחיד ברוחב רוחב מינימאלי של המישקים האנכיים והאופקיים, חייב להיות  10.09.1
מ"מ( וממולאים בחומר כיחול רובה אקרילי ו/או אפוקסי    5לפחות )בחדרים רטובים   

עד שתיפגש עם   -)בחדרים רטובים( תוצרת "מאפיי" או ש"ע. עומק החדרת ה"רובה" 
 מ"מ.  6הדבק שחדר למישק ולפחות  

 משטחי אזהרה   10.10
מסמרות מישושיות בדידים, משטחי אזהרה ו"פס מוביל" למסלול הליכה יהיו עשויים מ 10.10.1

 לרבות קידוח והדבקה באפוקסי.   1918/6מפלב"מ, בקוטר, גובה וצפיפות לפי ת"י 
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           עבודות צבע - 11פרק 

 
 

יבוצע החלקת כל הקירות, הסינרים והתקרות בשפכטל מלא)ולא תיקוני שפכטל(, צבע  11.01
 שכבות( בונדרול ועליהם סופרקריל מ.ד. שלוש שכבות ובצבע לפי המפורט    2יסוד )

 
צביעת קירות ע"ג טיח או גבס, יבוצע החלקה בשפכטל מלא)ולא תיקוני שפכטל(, שתי  11.02

 ת שכבת יסוד.  שכבות "סופרקריל" מגוון )מיקס( לרבו
 גוון לפי בחירת המוסד לביטוח לאומי של חברת טמבור או שו"ע, הכל עד לגמר מושלם.

 
צביעת תקרות ע"ג טיח או גבס, יבוצע החלקה בשפכטל מלא)ולא תיקוני שפכטל(, שתי   11.03

לפי  בחירת המוסד לביטוח לאומי של חברת  שכבות "פוליסיד" לרבות שכבת יסוד. גוון
 הכל עד לגמר מושלם. טמבור או שו"ע,  

 וכד' בגמר אמולזין של טמבור ו/או שו"ע .   שירותיםכל קירות הפנים בחדרים,  11.04
           

כל עבודות העץ שאינן בגמר פורמאיקה או לקה שקופה יהיו בגמר צבע "פוליאור" של  11.05
 טמבור או שו"ע, בגוון לפי הנחיות האדריכל. 

 
 הגימורים והגוונים לפני הביצוע.יש לקבל אישור אדריכל המוסד לכל  11.06

 
 כל עבודות הצבע יבוצעו לפי הוראות היצרן. 11.07

 
 צבע בגווני כחול יבוצע בקומת קבלת הקהל לפי מיתוג ביטוח לאומי.  11.08

 
 גלוון  11.08

כל חלקי המתכת  שיסופקו במסגרת מכרז חוזה זה, הן במסגרות אומן והן במסגרות חרש 
העיבודים  בצוע  לאחר  כמכלולים  יגולונו  אחרת  במפורש  בתוכניות  נדרש  לא  אם 
והריתוכים, הסרת שלקות וליטוש. הגלוון יבצע בחם,  בטבילה באמבט, או בהתזת אבץ  

מיקרון, הכול    100שעובי הגלוון המזערי הוא  )לאלמנטים העשויים מפרופילים  דקים(  כ
 .   918לפי דרישות ת"י 

 כל חלקי המתכת המגולוונים כנ"ל ייצבעו כמפורט להלן.
 

 צביעת מוצרי פלדה מגולוונת  11.09
של   לתקופה  מאוד  גבהה  קורוזיבית  לסביבה  תבוצע  המגלוונים  הפלדה  חלקי  כל  צביעת 

. הקבלן יציג דוקומנטציה משל יצרן מערכת הצבע  1225שנה כהגדרתה בתקן  15למעלה מ 
 המאשרת כי מערכת הצבע עומדת בדרישות.  

 
 צביעת משטחי טיח פנים    11.10

 צביעת שטחי פנים תעשה כדלקמן: 
 ם רופפים.הסרת גרגרים ונטפי 11.10.1
 החלקת פני השטח בנייר לטש 11.10.2
 ניקוי מאבק  11.10.3
 החלקת שפכטל מלא.   11.10.4
 צביעת שכבת יסוד טמבורפיל של טמבור  או ש"ע והמתנה לייבוש מלא. 11.10.5
צביעת שכבה ראשונה צבע אקרילי סופרקריל של טמבור או ש"ע  בקירות וצבע פוליסיד   11.10.6

 של טמבור או ש"ע בתקרות לפי, הנחיות היצרן.  
 צביעת שכבה שנייה של אקרילי כנ"ל.     11.10.7
 צביעת שכבה שלישית במידה ונדרשת, לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד, כמו שכבה שנייה.   11.10.8
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 עבודות אלומיניום: - 12פרק 
 

 כללי 
מסגרות אומן )אלומיניום(, וכן   12עבודות אלומיניום יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק 

 בכפוף  למפרט המיוחד שלהלן. 
 פריטי האלומיניום יבוצעו במפעל הנמצא תחת השגחה של מכון התקנים. 

 

 אישור תוכניות ייצור, דיגום פריטים וייצורם  12.01
 (Shop Drawings)במסגרת עבודתו  יתכנן הקבלן את פרטי האלומיניום תכנון מפורט  12.01.1

 
לאישור המנהל בתוך   12.01.2 יעביר  ייצור   תוכניותשבועות מהיום הנקוב בצ.ה.ע.,    6הקבלן 

(Shop Drawings )  מפורטות ושלמות של כל המוצרים, האביזרים והפריטים שיצורם
הפריטים(.   )להלן  העבודה  במסגרת  לרשימת   תוכניותנכלל  תואמות  תהיינה  אלה 

העקרוניות  המצורפות לחוזה זה, ותהיינה לפי  המפורט במפרט   תוכניותהאלומיניום ול
 הטכני המיוחד ותכלולנה גם:

 
 שם יצרן הפרופילים. 

 מספרי הפרופילים.
 חזיתות כולל מידות לכל אלמנטי האלומיניום. 

 לפי הצורך.  1.1-ו  1:5פרטים בקנ"מ 
 פרטי חיבור, זיגוג, איטום וחיבור למבנה בחתכים אופקיים ואנכיים. 

 פרטי משקוף עיוור. 
 פרוט אביזרים ופרזול. 

 מפרט לחומרי האיטום. 
 

הייצור האמורות   תוכניותתיקון בהמנהל רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או 
 כנדרש, לפי שיקול דעתו, להתאמת ייצור הפריטים להוראות החוזה. 

 
פריט   תוכניותאושרו   12.01.3 לכך,  שייקבע  המועד  בתוך  הקבלן,  ייצר  לעיל,  כאמור  ייצור 

)אב לפחות  - לדוגמא  עצמו  על  החוזר  פריט  מכל  אחד  מחומרים    10טיפוס(  פעמים, 
ינה שהיא לאלה שישמשו בייצור הפריטים מאותו סוג, ובתהליך ייצור זהים מכל בח

ויעבירו לאישור המנהל. המנהל רשאי להורות  על ביצוע כל שינוי או תיקון בתהליך 
 הייצור ולהוראות החוזה.  תוכניותהייצור, כנדרש לפי שיקול דעתו להתאמת הפריט ל

 
ר המאושרות על הייצו  תוכניות הקבלן ייצר את הפריטים בייצור סדרתי אך ורק לפי   12.01.4

הטיפוס שאושר -ידי המנהל ואך ורק מחומרים  ובתהליך הייצור ששימשו לייצור אב
 על ידי המנהל. 

 
ייצור הסדרתי של כל הפריטים, בהתאם להוראות החוזה, יהיה במקביל ובקצב אחיד   12.01.5

 לפי הוראות המנהל, אלא אם הורה המנהל לקבלן אחרת.
 

הייצור  תוכניותאישור   12.01.6 ותהליך  מאחריות   הייצור  הקבלן  את  פוטר  אינו  המנהל  ע"י 
 כלשהי המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפי כל  דין. 

 
" 2000דלת כניסה ראשית תהא חשמלית דו אגפית מפרופילי אלומיניום מסדרת "קליל   12.01.7

למינציה בעובי   –או ש"ע מחוזקים במוטות פלדה סמויים, מזוגגת בזכוכית שכבתית  
מ"מ זכוכית(, כולל מנגנון   PVB  +5  1.52מ"מ זכוכית +    5מ"מ )  11.52מאלי של   ימינ

יפן או ש"ע עם מנגנון החזרה עצמית במקרה של פגיעה בגוף זר,   FUSOכפול מתוצרת
פוטו   ותא  במנגנון  מובנה  והפעלה  כיבוי  מתקן  כולל  ויציאה,  לכניסה  ראדר  גלאי 
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לפנ טרילידור  לסורג  אפשרות  כולל  דרישות אלקטריק.  ביטחון  בפרק  ראה  הדלת.  י 
 נוספות מדלת זו.  

 
פרופיל   12.01.8 הזיגוג    םהאלומיניועל  של  הדבקה  סיליקון    םלאלומיניולאפשר  באמצעות 

 סטרקטורלי. 
והדלת מתוכננת להיות דלת הזזה, על הקבלן לתמחר דלת הזזה מסוג "דלת  12.01.9 במידה 

כל מקרה, מנגנון  קורסת" לשימוש כדלת מילוט בעת חירום. ישנה חשיבות לוודא שב
 ההזזה של הדלת תהיה מצידו הפנימי והמוגן של האתר.  

 על הדלת לאפשר נעילה מכנית באמצעות מפתח ע"י בריח עליון או תחתון.   12.01.10
ביציאה מהסניף, אלא אם נאמר אחרת, תותקן דלת מסתובבת הנעה חשמלית )ראה  12.01.11

 (.  12.09סעיף 
 
 

 פרזול 12.02
יחוברו   12.02.1 ומנעולים  סגרים  בלתי  ידיות  פלדה  ברגי  באמצעות  ורק  אך  החלון  לפרופילי 

 מחלידים )לא במסמרות(. 
הגשת   12.02.2 במועד  הפרזול  וחלקי  האביזרים  כל  את  לאישור  להגיש  העבודה   תוכניותיש 

 לאישור. 
לגודל  12.02.3 בהתאם  ותיקבע  המזמין  אישור  טעונה  הפרזול  אביזרי  לחיבור  הברגים  כמות 

 ולתפקיד הפרזול. 
 30  -  70בשני זוגות מספריים. המספריים יהיו מנירוסטה    יצוידכל אגף של חלון סובב   12.02.4

 מעלות. 
 מערכת ידית וסגר תהיה ממתכת, בגמר אנודי/צבע בתנור לאישור המנהל.  12.02.5
 מערכת של ידית בלבד תהיה מאלומיניום יצוק בגמר אלגון. 12.02.6
 מספרים יהיו  מנירוסטה )למעט הסטופר שיהיה מנחושת(. 12.02.7
 צירים יהיו מאלומיניום, בגמר אלגון.  12.02.8
 ברגים יהיו מסוג ובציפוי הטעונים אישור המנהל.  12.02.9

 יהיו מנחושת או אוקולון.   דסקיות 12.02.10
 מסמרות יהיו מפלדה עם ראש אלומיניום. הראש יהיה מאולגן.  12.02.11
גלגלים יהיו בצורת מיסב כדורי מפלדה עם תוספת עטיפה היקפית מאוקולון. הגלגלים  12.02.12

 .  1068ומותאמים למשקל הכנף לפי דרישות ת"י יהיו אורגינליים  
 מחזורים רצופים(.  5,000) 12.02.13
 בית גלגל יהיה  מפי.וי.סי. קשיח או מאוקולון.  12.02.14
 גוון אביזרי הפרזול יותאם לגוון הפרופילים.  12.02.15
עם השלמת אישור האביזרים, על הקבלן להכין לוח המחשה לכל אביזרי הפרזול, לשם  12.02.16

 הצבתו באתר. 
ן נגיש, האבזור לא יאפשר פתיחה של החלון ללא אישור מפורש בקומת קרקע ובכל חלו  12.02.17

מיועץ הביטחון. במידה ונדרשת פתיחה של החלון, הפתיחה תהיה מוגבלת בתאום עם 
 יועץ הביטחון.  

 בדלתות המבוקרות הפרזול יותאם לסוג הבקרה ושיטת הפתיחה של הדלת   12.02.18
הביטחון בהתאם לטיפוס   תוכניותבדלתות המבוקרות סוג הנעילה יהיה כפי המוגדר ב 12.02.19

 הדלת המתאים  
 
 
 

 זיגוג 12.03
וסוגי הזכוכית יהיו לא פחות מהנדרש ב 12.03.1 , הקבלן יחשב את    1חלק    1099ת"י  -עובי 

 העובי הנדרש לכל פריט לפי התקן. 
 .  938לא יהיו פגמים בזכוכית כמוגדר בת"י  
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אחרים כמוגדר  כל הזכוכיות תהיינה מסוג א' ללא בועות, כתמים, שריטות, או פגמים   12.03.2
 בתקן. 

יהיה בהתאם לדרישות התקנים, אך בכל מקרה לא פחות מעובי   12.03.3  6עובי הזכוכיות 
מ"מ. בכל מקום שבו צוין "לפחות" לגבי העובי, על הקבלן להציג חישובים הערוכים  

 לפי פרק ד'   לתקן, שעל פיהם נקבע עובי הזיגוג.  
דרש לביצוע, גם אם הוא עולה  עובי הזכוכית כפי שיחושב ע"י הקבלן יהיה העובי הנ 12.03.4

 על העובי המוזכר בתוכניות . 
התקנים  12.03.5 בדרישות  עומדים  הזכוכית  סוגי  כי  המאשרים  מסמכים  ימציא  הקבלן 

המצוינים במפרט ומתאימים לדרישות המיוחדות  לסוגים השונים.  זכוכית מחוסמת  
 תישא חותמת של מפעל חיסום, על כל לוח זכוכית שיותקן בשטח. 

 וג יהיה בהתאם להוראות יצרן הזכוכית. אופן הזיג  12.03.6
ולחוצים   12.03.7 מהודקים  יהיו  האטמים  אי.פי.די.אם  או  ניאופרן  עשויים  יהיו  האטמים 

 היטב לכל אורכם בתוך המסגרות, והפינות תהיינה מחוברות ואטומות. 
 דרישות הזיגוג יהיו תואמות לדרישות אגף הביטחון המוסד יוכל לדרוש זיגוג   12.03.8

 מוקמות בהם נדרש לפי דרישות אגף הביטחון. טריפלקס  
 למינציה.  –הזיגוג בכל החלונות החיצוניים במבנה יהיה בידודי עם זיגוג שכבתי  12.03.9

  12  -מ"מ. המרווח בין הלוחות    6לפחות    -עובי מיזערי של לוח הזכוכית החיצונית   12.03.10
  4  לוחות זכוכית בעובי  2מ"מ. הזכוכית הפנימית תהיה שכבתית טריפלקס, המכילה  

באמצעות   ביניהם  המודבקים  כ"א,  לפחות  הזכוכית     0.76בעובי    B.V.Pמ"מ  לוח 
. מקדם ההצללה של השמשה  LOW-Eהחיצוני ימנע חדירת קרינה של השמש פנימה 

זיגוג קיים באישור ועפ"י מפרט יועץ    שדרוג ניתן לבצע הנ"ל באמצעות  מ"מ.     0.4יהיה  
 ביטחון 

חלונות בקירות החיצוניים שבאולמות ק"ק וחדרי ועדה רפואית יהיו אטומים באופן   12.03.11
שתבוצע על פי המפורט    מדידהלפחות, ב R'w = 32 dBכזה שתושג הפחתת רעש של    

 .   5, חלק 1034-בת"י
על פרופיל החלון/ דלת או קיר מסך להיות מסוג המאפשר הדבקה יעילה של הזכוכית   12.03.12

יליקון סטרקטוראלי, כך שתתאפשר הדבקה טובה בין לוח  לאלומניום באמצעות ס
מפרט   ע"י  שיוגדרו  באזורים  רק  תידרש  כאמור  הדבקה  לאלומניום.  הטריפלקס 

 הביטחון אן יועץ הביטחון.  
 
 

 קירות מסך      12.04
 

תכנון מכלול קיר המסך יאפשר בידוד אקוסטי נאות בין פעילות הפנים לבין פעילות   12.04.1
  החוץ.

ירות מסך יאפשרו במצב סגור השגת הבידוד האקוסטי הנדרש  רכיבים נפתחים בק  12.04.2
 בין החוץ לבין הפנים.  

כאשר בקיר המסך קיימים רכיבים הניתנים לפתיחה יש לקבוע את אינדקס הבידוד   12.04.3
האקוסטי מפני קול נישא באוויר, בהתחשב ביחס השטחים שבין הרכיב הנפתח לבין  

 הקיר. 
מו כן ימנע התכנון רעשים הנובעים מתנודות  תכנון הרכיב הפתוח ימנע שריקת רוח. כ 12.04.4

 תרמיות ולחות של רכיבי קיר המסך. 
 גימור פני המעטפת החיצונית של קיר המסך ימנע רעש הנובע מגשם או ברד.  12.04.5
לפחות   12.04.6 יהיה  המסך  קיר  של  האקוסטי  הבידוד  הR'w = 32 dB אינדקס    מדידה . 

  1034להנחיות המפורטות בת"י  לבדיקת אינדקס הבידוד האקוסטי תעשה בהתאם  
 . 5חלק 

 מובהר כי תאושר מערכת קיר מסך עם פרופיל משקוף היקפי מלא בלבד.   12.04.7
 

 ייצור וגימור  12.05
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 ההגנה מפני השפעות קורוזיביות תהיה ע"י צבע בתנור בגוון לפי בחירת המנהל.  12.05.1
 במלבן ובאגף החלון יחוברו הפינות באמצעות ברגים או מסמרות.  12.05.2
ייעשה   12.05.3 למלבן  החיבור  יוכנסו  אשר  מזמק,  או  מאלומיניום  פינה  אביזרי  באמצעות 

 ולאגף כשהם טבולים בחומר איטום )כגון אפוקסי(. 
12.05.4 ( מעלות( או ישר, באמצעות מסמרות שלא    45פרופילי אגפים יחוברו בפינות בגרונג 

 יראו בחזיתות.
 בנה החלון ינוקז ממים ויכלול חורי ניקוז  המיוצרים באמצעות מבלט.  12.05.5

 

 הרכבת המסגרת בפתחים 12.06
יגן על מוצרי האלומיניום על ידי שרוולי פוליאתילן או קרטון גלי שיישארו   12.06.1 הקבלן 

 שלמים עד  לתחילת הרכבתם באתר.
המלבנים הסמויים ייעשו מפח פלדה מגולוון בעובי כמפורט ברשימות האלומיניום   12.06.2

עשיר אבץ )כל  מ"מ. ציפוי שייפגם כתוצאה מריתוכים יתוקן בצבע    1.5ולכל הפחות  
באזורים   גם  שונה(,  בגוון  טעונה    נסתריםשכבה  המלבנים  צורת  ההרכבה.  לאחר 

 אישור המזמין. 
מ"מ, אשר    25/2המלבנים הסמויים יעוגנו לפתחים ע"י עוגני פלדה מפוצלים בחתך    12.06.3

ס"מ. המרחק    60יבוטנו בקיר  ע"י מלט עשיר צמנט. המרחק בין העוגנים לא יעלה על  
 עוגים.   2ס"מ. בכל כיוון יהיו לפחות   10ה לא יעלה על בין עוגן לפינ

הסף   12.06.4 אל  חיזוק  לבצע  אין  הקירות.  טיוח  לפני  תהיה  הסמויים  המלבנים  הרכבת 
לפרטי   המותאמים  ובמיקום  בצורה  באורך,  לעוגנים  לדאוג  יש  הפתח.  שבתחתית 
  הפתח. חיבור המלבנים הסמויים לקיר יהיה אך ורק באמצעות ברגים, עם דיבלים

  מגרעות ס"מ ומעלה, יש לשלב    7)לא יורשה חיבור ביריות(. במלבנים סמויים ברוחב  
 )פינויים( להכנסת דייס צמנטי )במזוזות ובפרופיל התחתון(. 

 כוון פתח  הפינוי כלפי מטה בלבד. 12.06.5
חיבור מסגרות החלון למלבן  הסמוי יבוצע באמצעות ברגים, בצידי החלון ובחלקו   12.06.6

 בחלקו התחתון של החלון. העליון. אין לבצע חיזוק
 

 בדיקות  12.07
דגמים   12.07.1 לבחור  למכון  לאפשר  היצרן  על  התקנים.  מכון  בהשגחת  יבוצעו  הפריטים 

 אקראיים במהלך הייצור, מהאחסון, ולאחר ההרכבה באתר.
 בנוסף לבדיקות הנ"ל רשאי המזמין לבחון ולבדוק בכל עת כל פריט המיועד לפרויקט.  12.07.2

 

 ואביזריהןמערכות פרופילים  12.08
 פרטים יהיו פרטי יצרן ויובאו לאישור המנהל.  12.08.1
 מערכות הפרופילים ופרטיהם יהיו עפ"י המפורט ברשימות האלומיניום. 12.08.2
 . 414ל הפרטים יעמדו בלחץ שיא כנגזר מהאזור בו ממוקם המבנה  עפ"י ת"י   12.08.3

 

 בכניסה/יציאה לבניין ובמחיר  –דלת מסתובבת חשמלית  12.09
 פחות.   ₪ ל  200,000יסוד של        

 ASSAשל חברת  RD200-3-27הדלת מסתובבת אוטומטית תהיה דוגמת דלת 
ABLOY  .או  שווה ערך מאושר 

מ"מ, גובה  2200 –מ"מ, גובה המעבר  1455  -מ"מ, רוחב המעבר  2700קוטר הדלת יהיה  
 מ"מ.    2400 –מ"מ, גובה כללי   200 – חופה 

 
 מבנה הדלת:  12.09.1

 
 הדלת מותקנת על גבי טבעת מיוחדת שתותקן במפלס הריצוף.  

מ"מ טריפלקס בפרופילי    12כנפים מזכוכית שקופה מחוסמת בעובי    3הדלת תהיה בעלת  
חב'   של  פרטים  ע"פ  של ASSA ABLOYאלומיניום  יהיו  הדלת  של  קבועים  אגפים   .

 מ"מ מזוגגת בפרופילי אלומיניום.   6+1.5+8זכוכית מכופפת רבודה בעובי 
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ליונה תהיה מחוסמת ושכבה מ"מ, כאשר שכבה ע  6+1.5+6תקרת הדלת תהיה של רבדית  
 חצי מחוסמת כולל תאורה.  –תחתונה 

 מיקרו מלטוש משי.  20-25גמר פרופילי האלומיניום יהיה לפי בחירת האדריכל, טבעי 
 

   מערכת הנעה: 12.09.2
 

לנכים, כפתור  פיקוד, גלאי הפעלה, לחצני האטה מהירות  אוטומטית, כולל מנוע, לוח 
ן נקודת שליטה מעמדת לדלפק שומר, אפשרות  עצירת חירום, ספיר בטיחות אנכיים, וכ

 שימוש בבקרת כניסה.  
המערכת:   עבור  הנדרש  להרכבת   250העומק  הנדרש  בסיס  להכנת  ידאג  הקבלן  מ"מ, 

 קרקעית לפני התקנת הדלת. -מערכת תת
 אלקטרומגנטית. –נעילת הדלת 

ואש כניסה  בקרת  באמצעות  שלא  מבחוץ  כניסה  למניעת  בקרה  מנגנון  יותקן  ר בדלת 
 תאפשר יציאה חופשית.  

  .לוח בקרה: כולל בורר מצבים מופעל ע"י מפתח
 אמצעי הפעלה: גלאי לפתיחה מצד פנים בלבד  

 נעילה: מנעול אלקטרומגנטי סמוי מותקן בחופת הדלת 
  .חופה: חופת הדלת אינטגראלית ובמישור אחד עם מבנה הדלת

 מעלות אטום למים עם שני צינורות ניקוז    360גג :  
 אמצעי בטיחות:  

 לחצן חירום לעצירה במצב חירום 

 פגוש גומי אקטיבי בפרופיל משקוף הפתח הימני  •
   -פגוש גומי פסיבי בפרופיל משקף הפתח הנגדי •

 י"ח מורכבות בתחתית כל דלת    3בטיחות עקב  •
 מנעול אלקטרומגנטי   •

 פסקת חשמל ידית לפתיחת המנעול בה •
  90תאור פעולה: כנפי הדלת מתחילות לנוע כתוצאה מהפעלת קורא כרטיס מסתובבת  

מעלות ונעצרת כך שרק אדם אחד עובר . המערכת מונעת במהירות התנועה במהירות  
בה.  שעובר  רגל  הולך  של  כתוצאה מדחיפה  יותר  יכולה להסתובב מהר  ואינה  קבועה, 

הדלת,   מתחום  הרגל  הולך  יצאת  המוצאלאחר  לנקודת  נעות  הדלת  שבו   ,כנפי  באופן 
במידה ואדם מנסה להיכנס בדלת בזמן שאדם יוצא  .מברשות הדלת אוטמות את הפתח

הדלת תיעצר ותסתובב לצד הנגדי משקופי הדלת בצד ימין מצד הכניסה מבוקרים ע"י  
 .מערכת הבקרה וההנעה מותקנות בתוך תקרת הדלת .פגושי גומי אקטיביים

 ת המסתובבת תותקן דלת כנף לצורך מילוט.  בצמוד לדל
 

 
 מרבד: 12.09.3

 
 רצועות לבד מושחלות בפרופילי אלומיניום.   

 
 הכנות : 12.09.4

 
ידאג לקבל מיצרן הדלת הוראות הכנה מפורטות ולהתאים פתחים בקיר מסך  הקבלן 

 להרכבת הדלת ויודיע עוד מועד לאדריכל הפרוייקט על בחירתו לצורך תכנון.
 
 

תוצרת קליל או ש"ע בגמר צבע שרוף בתנור גוון לפי בחירת אדריכל המוסד  כללי ,    -חלונות   12.10
 . ניקוי החלונות מתוך שטח המשרדים. 

 קיפ כולל מנעול למניעת פתיחת כנף . -דגם החלונות דריי 
   

או ש"ע בשטח    7000יותקנו חלונות אלומניום פנימיים בתוך שטח המשרדים כדוגמת קליל   12.11
  30מ"ר שטח חלונות פנימים יהיה    1000טח המזמין יעלה על  מ"ר.  במידה וש   15  –של כ  
 מ"ר .
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קליל   12.12 כדוגמת  המשרדים  שטח  בתוך  פנימיים  אלומניום  ויטרינות  ש"ע    2000יותקנו  או 
מ"ר ו/או קירות מזכוכית מחוסמת בחלקה חלבית , בעובי    50  –בשלוב דלת בשטח של כ  

 ( לפי בחירה אדריכל המוסד.  FILMמ"מ עם הדבקת פילם ) 10
 

מתחם מנהל הסניף ומתחם משרדי החקירות יתוחמו באמצעות ויטרינות משולבות דלתות   12.13
 אלומיניום מבוקרות לפי דרישות הבטחון.  

 
המסדרונ  12.14 בתחום  מסיקורית  דלתות  בהתאם יותקנו  ו/או  המוסד  אדריכל  תכנון  ע"פ  ות 

 לנ"ל.  12.04לנאמר בסעיף 
 

לעיל   12.15 הנזכרות בסעיפים  כיבוי אש הדלתות  ודרישת  ולפי תכנון  למען הסר ספק, במידה 
 יחויבו להכנת דלתות נגד אש. היוזם יבצע אותן מזכוכית נגד אש. 

 
 

 עבודות אבן  - 14פרק 
 

 כללי  14.01
 

 המסמכים המפורטים להלן:ביצוע עבודות אבן ייעשה לפי  14.01.1

 עבודות אבן.  - 14המפרט הכללי, פרק  14.01.2

 המפרט המיוחד להלן.   14.01.3

 חיפוי קירות באבן טבעית   - 378מפמ"כ  14.01.4

ודרישות    -  1חלק    2378ת"י   14.01.5 לחיפוי  טבעית  אבן  טבעית:  באבן  מחופים  קירות 
 כלליות ממערכת החיפוי 

 הרלבנטיים.כל שאר התקנים הישראליים ומפרטי מכון התקנים  14.01.6

 אישור עבודות האבן בשלבים 14.02

 

על הקבלן לקבל את אישור המפקח והאדריכל, לגבי עבודות האבן, במספר שלבים   14.02.1
 כדלהלן: 

 
א' וכד'(   –  שלב  האבן  גווני  האבן,  )סוג  האבן  מקור   אישור 

 
ב' וכד'(   –  שלב  נסורה  אבן  גמר  הסיתות,  )סוג  האבן  עיבוד  דוגמת   אישור 

 
הביצוע של כל אחד מסוגי המדרגות, האדנים, הכרכובים,  אישור דוגמת    –  שלב ג'

 מ' לפחות(.  2הספים, הקופינגים, קטע חיפוי קיר חוץ וכד' )קטעים באורך 

בנפרד.   14.02.2 זה,  לכל אחד מפריטי העבודה, במסגרת פרק  האישור בשלבים מתייחס 
כלומר על הקבלן לקבל אישורים בנפרד לעבודות דלהלן: ציפוי אבן על קירות חוץ,  
וכד'.  גג  מעקות  על  קופינג  חלונות,  אדני  מדרגות,  על  אבן   חיפוי 
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 ריצוף בלוחות אבן טבעית  14.03

 

שתי   14.03.1 של  שילוב  ו/או  פתוחים  מישקים  ו/או  סגורים  מישקים  עם  יבוצע  הריצוף 
 השיטות.  

בעובי מזערי של   14.03.2 נקי  חול  יבוצע על מצע של  ס"מ. שכבת החול תהיה    6הריצוף 
 מ"ר של שטח מרוצף.  3ק"ג לכל   50של  מיוצבת ע"י תוספת צמנט בכמות

יבוצע ברטוב עם טיט צמנט. עובי מזערי של שכבת הטיט יהיה   14.03.3 ס"מ.    2הריצוף 
 שכבת הטיט תהיה מלאה ושלמה לכל השטח המרוצף. 

גובה   14.03.4 הריצוף.  אריחי  כמו  ומידות  גוון  חומר,  מאותו  יהיו  )"פנלים"(  השיפולים 
ור בין שני שיפולים ניצבים, יהיה ע"י  ס"מ. בפינות בולטות החיב   7השיפולים יהיה  

 מעלות.  45  -חיתוך ב"גירונג" ב

 

 חיפוי מדרגות באבן טבעית  14.04

לריצוף   14.04.1 ואבן  שיפולים  המדרגות,  ושלח  )רום  פנים  במדרגות  מאבן  הפריטים  כל 
עדינות   פאזות  של  ליטוש  עם  ומלוטשת  נסורה  אבן  יהיו מסוג  הביניים(  משטחי 

 הו באופן שימנע החלקה לפי תקן. בפינות. שלח המדרגות יעובד בקצ

רום מדרגה וגם שלח המדרגה יהיו עשויים, כל אחד מהם, מלוח אבן אחד שלם.   14.04.2
 לוחות אבן לכל היותר.  3 -הריצוף במשטח ביניים יבוצע מ

  14.04הדבקת רום המדרגה, שלח המדרגה והשיפולים תבוצע לפי האמור בסעיף   14.04.3
 לעיל. 

 לעיל.   14.03לפי סעיף  ריצוף משטחי הביניים במדרגות יבוצע 14.04.4

שיפולים במדרגות יהיו חתוכים בצורה משולשת בגובה שיצור קו אלכסוני מקביל   14.04.5
 ס"מ מאף המדרגה.  7לקו המדרגות, במרחק קבוע של 

 מ"מ.  40-לא יפחת מ  – עובי אבן בשלחי המדרגות  14.04.6

 ס"מ.   120עד לאורך של   -אבנים שלמות במדרגות 14.04.7

 
 
 

 חלונות, כרכובים למעקות וכד'חיפוי אבן טבעית לאדני  14.05

לפני התקנת לוחות האבן במקומם יש לבצע ניקוי של כל לוח ע"י שטיפה במים   14.05.1
שכבת   האבן  לוחות  גב  על  תבוצע  מכן  לאחר  הצדדים.  מכל  במברשת  ושפשוף 

" תוצרת  SLTבתוספת "לטקס     2:    1חול ביחס    –חספוס גסה מתערובת של צמנט  
בת החספוס  . יש להשאיר את שכ  1:1"סיקה" או שווה ערך, מדולל במים ביחס  

 לייבוש מלא לפני השימוש בלוח האבן לחיפוי. 

מ"מ לפחות.    20להדבקת לוחות האבן יש להשתמש בטיט צמנט, בשכבה בעובי   14.05.2
" תוצרת  SLTבתוספת "לטקס     3:    1חול גס ביחס    –הטיט יהיה תערובת של צמנט  

ממשקל הצמנט בתערובת. בכל מקרה    20"סיקה" או שווה ערך, בכמות המהווה %  
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ק"ג צמנט למ"ק טיט מוכן. הטיט ימלא    450  -ות הצמנט בתערובת לא תפחת מכמ
 במלואו את כל המרווח שבין לוחות האבן לבין האלמנט עליו הוא מודבק. 

אדני החלונות, ספי הדלתות וכד' יותקנו בשיפוע. במידת הצורך, על הקבלן לבצע   14.05.3
קטיבי(, זאת לפני  יציקת השלמה של חגורת בטון )על פני אלמנט הבטון הקונסטרו

 התקנת הסף או האדן מאבן. 

רצפה   14.05.4 קירות, מעקות,  )כגון  לבין חלקי המבנה  אדן/סף האבן  בין  כל החיבורים 
   2" ו/או "סיקה פלקס  A  1וכד'( ייאטמו עם חומרי אטימה כגון "סיקה פלקס   

PRO .או שווה ערך " 

תחתית  ס"מ ממישור חומר הגמר שעל הקיר. ב  3האדנים/הספים יבלטו לפחות   14.05.5
החלק הבולט יעובד "אף מים" )מצד אחד או משני הצדדים של הקיר/המעקה( וכל  

 הפינות הגלויות של האדנים/הספים ילוטשו ויעוגלו קלות.

 
 

 עבודות מיזוג אויר  15פרק 

 מבוא 15.01
עבור מבנים של ביטוח    VRFביצוע בבחירת מערכת  -מטרת מסמך זה להנחות קבלן תכנון 15.01.1

 לאומי. 
נבחרה עקרונית  בגלל יתרונותיה  בחיסכון באנרגיה  וכתוצאה מכך  חיסכון    VRFמערכת ה   15.01.2

בהוצאות שוטפות . יתרון נוסף  בגינו נבחרה הוא האקוסטיקה  החיצונית ופנימית. מבנים  
ציבוריים הנמצאים בקרבת  מבני מגורים צריכים להתחשב  בהפרעה אקוסטית  אפשרית  

. 
עבור מבנים של ביטוח    VRFביצוע בבחירת מערכת  -מטרת מסמך זה להנחות קבלן תכנון 15.01.3

לאומי. המסמך מתווה קווים מנחים לתכנון ואינו פוטר את הקבלן מתכנון מקצועי מדויק  
הביצוע   של  בסופו  יוביל  התכנון  עבודתו.  שבמסגרת  המבנה  של  ספציפיים  עומסים  לפי 

 למערכת מושלמת המותקנת לשביעות רצון המזמין. 
והאוורור )כולל שחרור העשן, סינון בחדרים מוגנים וכו'( תעמוד בכל   תכנון מערכת המיזוג 15.01.4

הרשויות   והוראות  ישראליים,  תקנים  כולל  הרלוונטיות  וההנחיות  החוקים  התקנים, 
בנוגע למערכת מיזוג האויר, אולם יש לתכנן    מסוימיםהשונות.   פרק זה מדגיש דגשים  

אויר, סינון אויר בחדרים מוגנים, וכל יתר  מערכות אוורור, מערכות שחרור עשן כולל פיצוי  
 הדרישות, הכל על פי התקנים, החוקים והתקנות הנדרשות.

 הגדרת מערכת מזוג האוויר לפרויקט  15.02
 . VRF    \  HR  -  HEAT RECOVERYמערכות מזוג אוויר תהיינה מסוג  15.02.1

 
 הגדרות לתכנון מערכת מזוג האוויר והאוורור לפרויקט 15.03

לפחות וגז "ירוק" המאושר    5.9של      ESEERמקדם ביצוע    תהיינה עם   VRFמערכות   15.03.1
 לאספקה לפחות לעוד עשור. 

 לכל הפחות.   85%מקדם שימוש לבחירת המערכות  15.03.2
לכל מאייד תהיה הפעלה מקומית אך תהיה  הפעלה מרכזית  מעמדת שומר בכניסה    -בקרה   15.03.3

 ראשית או מיקום אחר לפי בחירת המזמין. 
החלפות אוויר לחלל קומתי שלם,   2חדר וחלל  )לפי מינימום  אוויר צח מטופל יסופק לכל   15.03.4

,  או בכל תקן / חוק אחר(.  כניסת    6210אך לא פחות מהנדרש בתקן אויר נקי, תקן ישראלי  
מהגג   בלבד  ומטופל  מסונן  חיצוני  אוויר  אספקת  הכוללת   מערכת  דרך  חיצוני   אוויר 
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פיר למאייד   קומה דרך  ויר צח שיותקן בחלל תקרה של  ייעודי לאו    VRFואספקה לכל 
 צח על הגג, מוגנת כנדרש.  רלאווימסדרון קומתי או חדר שרות כלשהו. או יחידה 

בכל מקרה, כל צרכי האוורור / יניקה )שירותים מטבחונים וכו( והאויר    -אויר צח ואוורור    15.03.5
 הצח יטופלו באמצעות פירים לגג וציוד על הגג על מנת למנוע רעש בחזיתות המבנה.   

 
מפוצלים   15.03.6 מזגנים  באמצעות   יטופלו  טכניים   חדרים    , חשמל  חדרי   , תקשורת  חדרי 

קירור בלבד  עם אפשרות קירור  גם בחורף . בחדרי התקשורת  עצמאיים מסוג אינוורטר  ל 
 מזגנים מפוצלים עם מערכת החלפה ביניהן  2הראשי ומערכות הבטחון יתוכננו 

וכן   15.03.7 העורף,  פיקוד  תקנות  לפי  מתאימות  אב"כ  סינון  מערכות  לתכנן  צריך  ממ"ד  לחדרי 
 מערכות מיזוג ואוויר צח.  

 רור עם כמות החלפות כנדרש בתקנות.  לשירותים יש לתכנן מערכות מפוחי אוו 15.03.8
 .  מרכיבי כל המערכות צריכים לעמוד בתקינה ישראלית 15.03.9

אישור  של כל ספק ציוד ייקח בחשבון  ניסיון מוכח עם המלצות  ומחלקת שרות   15.03.10
 עם מלאי  רכיבים . 

 
 תנאי תכנון 15.04

תנאי התכנון ייבחרו על פי חוברת מדדים אקלימיים לתכנון מיזוג אוויר בישראל בהוצאת  15.04.1
בתוספת    2002מדינת ישראל השרות המטאורולוגי בשיתוף עם אימק"מ מתאריך דצמבר  

15%   
לאתר  15.04.2 הקרובה  התחנה  לפי  בחימום(  מטה  וכלפי  בקירור  מעלה  )כלפי  הרשומים  נתונים 

 הפרויקט. 
 בחשבון לפעולת המעבים:  תנאי קיצון  שיובאו 15.04.3
 תרמומטר יבש .  46 ℃בקיץ עד   15.04.4
 (-4℃תרמומטר יבש )באזורים קרים ירושלים, צפת וכד'    -1℃בחורף   15.04.5
 ללא בקרת לחות.  ±22  2 ℃תנאי פנים לתכנון : טמפרטורה בחדרי משרד וישיבות   15.04.6
 מ' לכל כוון. 1במרחק   DBA  42רמות רעש מאיידים עד   15.04.7
 מ' לכל כוון. 1במרחק   DBA  60רמות רעש מעבים :  עד   15.04.8
בחשבון מעטפת הבניין, חלונות גדולים וקירות מסך ככל שיש,   ח ייקתכנון מיזוג האוויר   15.04.9

יועץ המיזוג ידאג להצללה נאותה לחללים יש בהם חשד לקרינה מקירות מסך על פרופילי  
 האלומיניום החוצים את קיר המסך ואינם מבודדים כראוי.  

 
 תכנון מיקום ציוד  15.05

 ם מעבים מיקו 15.05.1
במידה ולמבנה יש גגות במפלסים שונים אזי ניתן לחלק     -המעבים  ימוקמו  על גגות   15.05.1.1

 אותם  כדי להפחית אורכי צנרת.
חסימת  15.05.1.2 וללא  צד  גישה מכל  עם אפשרות  מוגבהים מהגג  בסיסים  על  יותקנו  מעבים 

מעקה או מכשול אחר. המעבים יוצבו על בולמי רעידות מניאופרן באופן יציב ועמיד  
 לרוח . 

 יש לקחת בחשבון שהמעבים פולטים מי עיבוי  בחורף לכן לתכנן אפשרות ניקוז.  15.05.1.3
כדי למנוע דריכה  צנרת הגז וחשמל תתועל  על הגגות  בתעלות מתכת מוגבהות מהגג. 15.05.1.4

 על תעלות צריך לתכנן גשרי מעבר.
 כל הקשתות יהיו עם רדיוס  ארוך.   15.05.1.5
 תחבושת סילפס . הקטעים החופשיים המתחברים למעבים יצופו  15.05.1.6
המתקין יהיה בעל מקצוע מורשה על ידי סוכן הציוד והתקנת המעבים וביצוע והתקנת  15.05.1.7

 הצנרת תאושר ע"י ספק הציוד.
 לרוב מערבה.  –מעבים עם זריקת אוויר חזיתית לא יופנו לכיוון הרוח השולט  15.05.1.8
ת  במישור החוף או באתרים מועדים להשפעה סביבתית קורוזיבית יש לצפות את סוללו 15.05.1.9

 המעבים נגד קורוזיה . 
 לכל מעבה תהיה הזנה חשמלית בצורת מפסק פקט אטום למים.  15.05.1.10
 

 מיקום מאיידים 15.05.2
 

 ברוב החדרים ניתן לתכנן מאיידים עיליים גלויים על הקיר. 15.05.2.1
לרוב יהיה צורך  לתעל את הניקוז     -לצורת התקנה זו חשוב לתכנן מראש שיטת הניקוז   15.05.2.2

)כאשר   וקולטנים  קרובים(. דרך הקירות למפלס שמתחת  רצפתי  אין מספיק מילוי 
 סטד  פנימי  אנכית  ואופקית . \תפיסת מאייד לקיר גבס מחייבת  חיזוק שלד
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מאיידים בחללי תקרות היכן שנדרש קל יותר לנקז אך  הם יקרים יותר לרבות מערכת  15.05.2.3
 תעלות הנלווה אליהם. לבחון  כל מקרה לגופו של עניין ולהציגו למזמין. 

קסטות יכולים  לתת פתרון לניקוז בעייתי או  לחדר מעוצב עם תקרה מונמכת,  מאיידי   15.05.2.4
אולם לא יתוכננו קסטות באופן גורף על מנת להקטין תלות במערכות מכניות נוספות  

 אשר דורשות טיפול, תחזוקה והתמודדות בשעת תקלות. 
חדר   למאיידי אוויר צח צריך לתכנן מקום  מתואם בחלל התקרה בקצה מסדרון או 15.05.2.5

 טכני / שירות שבו הגובה יכול להיות נמוך יותר. 
מ'. הצנרת תתועל    1.5צנרת הגז בפרוזדורים  תותקן עם תמיכות במרווחים של עד   15.05.2.6

 בקווים ישרים עם קשתות רדיוס ארוך עד לפיר עלייה לגג .
 תקע . \לכל מאייד תהייה הזנה חשמלית בצורת שקע 15.05.2.7
במקרים אלו    -מוגנו  בתא אטום נגד גשם   מאיידים לאוויר צח שיותקנו  על הגגות י 15.05.2.8

 לתכנן מראש את הגישה להחלפת מסננים . 
ישירה עם מפזרים או    ת להיעשוטיפול אוויר צח בפרוזדורים  יכול   15.05.2.9 ידי  אספקה  על 

 . בתקרה  עוקפים  אקוסטיים  מעברים  דרך  לפרוזדור  מחדרים  אוויר  עודף  שחרור 
 תשומת לב מיוחדת לפרוזדורים המשמשים גם כאזורי המתנה . 

   תכנון ומסמכים 15.05.3
יכין   15.05.3.1 ביצוע  בהתאם למערכות שאושרו בפועל. במפרט וכתב    תוכניות הקבלן המבצע 

 מות שלושה ספקי ציוד לפחות. כמויות יצוינו ש
ו  15.05.3.2 הציוד  את  יאשר  יתבצע   תוכניותהקבלן  הביצוע.  תחילת  לפני  המזמין  עם  הביצוע 

תאום תכנון בין מתכנני המערכות מטעם הקבלן שיתבטא  בחתכים  אופייניים  בתקרת  
 עדות למערכות שבוצעו בפועל.   תוכניותהפרוזדור. הקבלן יכין תיק מתקן ו

 VRFלביצוע מערכות   הנחיות מינימליות  15.06
 VRFמרכזי מקוררות אוויר מטיפוס  -יחידות מיזוג אוויר מפוצלות ויחידות מיני 15.06.1

 של מהנדס מיזוג אוויר מורשה.  תוכניותהמערכת תבוצע לפי מפרט טכני ו  15.06.1.1
 הציוד שיסופק יהיה בעל תו תקן ישראלי.  15.06.1.2
או שווה ערך מאושר ע"י   המערכת תהיה כדוגמת תוצרת מיצובישי, דייקין, טושיבה 15.06.1.3

 המזמין.  
 . PIDכל יחידת איוד תכלול שסתום התפשטות אלקטרוני מטיפוס  15.06.1.4
מדחסים הרמטיים, כאשר לפחות אחד מהם יהיה מסוג    2כל מודול מעבה יכלול לפחות   15.06.1.5

INVERTER. 
 ( Heat Recoveryהמערכת תהיה מיועדת לשימוש לקירור וחימום ) 15.06.1.6

בטמפ 15.06.1.7 בקירור  פעולה  תאפשר  עד  המערכת  של  חיצונית  ולחימום    -C5רטורה 

 .-C10בטמפרטורת חוץ של עד 
 לפחות.  5.9של  ESEERהיחידה תהיה בעלת  15.06.1.8
 היחידה תסופק עם ציפוי הגנה אנטיקורוזיבי על צלעות סוללת העיבוי.  15.06.1.9

 היחידה תהיה מופעלת בגז "ירוק".  15.06.1.10
מדוד במרחק של מטר אחד    dB 60  –רמת הרעש של יחידת עיבוי בודדת לא תעלה על   15.06.1.11

מהיחידה, למעבים תהיה אפשרות לפעולת לילה שקטה במיוחד בשתי דרגות השתקה  
 . 45dB(A)עד רמת רעש של  

 במהירות מפוח נמוכה.  dB 30רמת הרעש של יחידות הפנים לא תעלה על   15.06.1.12
 לפחות.mm H2O 6 מפוחי המעבה יעמדו בלחץ סטטי של  15.06.1.13
 אך תהיה בגודל כפי שמוגדר.   30%( של עד  Diversityהמערכת תאפשר דרגת גמישות )   15.06.1.14
 שנים.  3המערכת תסופק עם אחריות יצרן של   15.06.1.15
הינן הנחיות יצרן כלליות. הקבלן אחראי    VRF  –כל ההנחיות להלן לגבי מערכת ה   15.06.1.16

היצרן  הנחיות  לוודא  הקבלן  על  היצרן.  הנחיות  לפי  שיבחר  המערכת  להתקנת 
המעודכנות לציוד שיאושר וכן בכל מקרה ובמידה ויחול שינוי כלשהו  בהנחיות היצרן  
בעתיד. האחריות להתקנה מושלמת לפי הוראות היצרן גם אם הן שונות מהרשום להלן  

אותה הינ יעלה  בהנחיות  סתירה  הקבלן  ומצא  במידה  הקבלן.  על  מקרה  בכל  ה 
הנכונה   הנחייתו  מה  היצרן  מול  אל  שלו  בדיקה  לאחר  המתכנן  אישור  להתייחסות/ 

 והמעודכנת. 
התקנת צנרת,   –יהיו לפי הנחיות מדויקות מהיצרן    VRF  –שלבי ביצוע של מערכת ה   15.06.1.17

בידוד, אישור   לפני  בידוד הלחמות, בדיקת ההלחמות  נזילות,  היצרן לצנרת, בדיקת 
הצנרת וחיבור מאיידים ומעבים, בדיקת לחץ נוספת ואז הפעלה בשיתוף יצרן הציוד  

 במקום.
ויהיה חלק אינטגראלי 15.06.1.18 יצרן מיזוג האוויר  יהיה מוצר מקורי של   הבקר של היחידה 

או  ממערכת מיזוג האוויר. הבקר יאפשר הדלקה וכיבוי של כל יחידות הפנים בנפרד,  
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בקרת   למערכת  להתחבר  האפשרות  תהיה  לבקר  כקבוצה.  ביחד  המאיידים  כל  את 
 המבנה לצורך הצגת כל הנתונים על גבי מסכי הבקרה המתאימים.  

 VRFצנרת גז במערכת  15.06.2
. בחירת קטרי הצנרת  ASTM B-280” לפי תקן  Lצנרת הגז, תבוצע מצנרת נחושת דרג “ 15.06.2.1

בלבד. כמו כן, הקבלן ישתמש במפצלי    וגודל המפצלים תבוצע בהתאם להנחיות היצרן
 צנרת מקוריים של יצרן הציוד. 

היצרן. טרם  15.06.2.2 הנחיות מדויקות של  לפי  יבוצעו בהלחמה  ואבזריה   הצנרת  כל חיבורי 
 ביצוע ההלחמות, יוודא הקבלן ניקיון פנימי של הצנרת מגרדים וגופים זרים. 

לה אופטימאלי בהתאם למערכת תהיה אפשרות של מילוי גז אוטומטי לקבלת מצב פעו 15.06.2.3
לנתוני המערכת, אורך הצנרת כמות וסוג המאיידים. לכל יחידת מעבה תהיה אפשרות 
של בדיקת כמות הגז במערכת ללא ריקון הגז. הבדיקה תיעשה ע"י התכנה המובנית 

 בלוח הפיקוד.  
 VRFהתקנת צנרת ומפצלים במערכת ה  15.06.3

ן. צנרת בקוטר עד "¾ )כולל(  עובי צנרת הנחושת יקבע ע"י הקוטר בהתאם לטבלה להל  15.06.3.1
תהיה גמישה, ואילו צנרת בקוטר מעל "¾ תהיה בצורת מוטות. קשתות בצנרת יהיו  

 " )רדיוס ארוך( בלבד.Longמטיפוס "

.  15  מפצלי הצנרת יורכבו בצורה אופקית או אנכית בלבד בסטייה שלא תעלה על    15.06.3.2
או צנרת פלסטיק קשיחה. \וצנרת חיצונית חשופה לתנאי הסביבה תוגן בתוך תעלות פח  

 צנרת פנימית תוגן באמצעות לפלף. 
כל הכיפופים בצנרת יבוצעו בעזרת מכופף צנרת תקני בלבד. יש לשאוף למספר כיפופים  15.06.3.3

 מינימאלי ובהתאם לתוכנית. 
בכל מקום של חדירת צנרת דרך קיר או גג יותקן שרוול מתאים למעבר הצנרת, אשר  15.06.3.4

 פן שתמנע לחלוטין כניסת גשם דרך מקום החדירה. יאטם בהתאם בסיום העבודה באו
  - מטר, בצנרת אנכית  2.5כל    -כמו כן יותקנו מתלים לתמיכת הצנרת. בצנרת אופקית  15.06.3.5

מ"מ   1.5מטר. במקום המגע של הצנרת עם המתלה יורכב פח מגולוון בעובי    3.5כל  
 ידוד.  לצורך הגנת הבידוד של הצנרת. הפח יותקן בצורה כזאת שימנע התכווצות הב

 VRFבידוד צנרת במערכת ה  15.06.4
הבידוד יעשה ע"י שרוולי ארמפלקס גמישים בעלי עובי דופן מינימאלי כמצוין בטבלה   15.06.4.1

 מצ"ב.
 כל קצוות הבידוד יודבקו בעזרת דבק מתאים.  15.06.4.2
בדוד בתוך המבנה ילופף בסרט פלסטי רחב בגוון לפי קביעת המפקח ובחפיפה מלאה,  15.06.4.3

 לפחות.  50%
ף בתחבושת ותמרח בשכבת סילפוס לבן ותונח בתוך תעלות פח כל צנרת חיצונית תלופ 15.06.4.4

 מגולוון צבוע. 
 עבודות הבידוד יושלמו רק לאחר קבלת אישור המזמין על סיום הליך בדיקת הנזילות. 15.06.4.5

 טבלת צנרת ובידוד  15.06.5

חיצוני  קוטר 
 )אינטש( 

דופן  סוג צינור עובי 
מינימאלי  

 )מ"מ(

בידוד 
  מינימאלי

 )באזור ממוזג( 

מינימאלי   בידוד 
לא   )באזור 

 ממוזג( 

 13 9 0.8 רך 1/4"

 13 9 0.8 רך 3/8"

 13 9 0.8 רך 1/2"

 13 9 1.0 רך 5/8"

 13 13 1.0 רך/קשה 3/4"

 13 13 1.1 רך/ קשה  7/8"

 19 13 1.2 קשה 1-1/8"

 19 13 1.2 קשה 1-1/4"

 19 13 1.4 קשה 1-3/8"

 19 13 1.5 קשה 1-5/8"
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 VRFבדיקת נזילות בצנרת ה 15.06.6

בדיקת נזילות תעשה בסיום כל עבודות הצנרת. ניתן לבצע בדיקה עם יחידות מורכבות 
או מולחמים. לחץ בדיקה יהיה  \או לחילופין, עם קצוות צנרת סגורים ע"י מחברי פלייר ו 

38 Bar (550 psi)  הצנרת תושאר תחת 99.95%  -. הבדיקה תבוצע ע"י החדרת חנקן נקי .
לפחות   זה,  חיבור    48לחץ  נזילות מכל  יבדוק הקבלן  לחץ   בזמן שהצנרת תחת  שעות. 
 והלחמה בצנרת. 

 
 הבהרה

בנוסף לאמור לעיל, חדרי התקשורת מחשבים, חדר מערכות בטחון, מרכזת הטלפוניה וקיוסק מידע  
שעות ביממה גם כאשר המתקן המרכזי מושבת,    24ג אויר יעודי, המיועד לפעולה  יצוידו במתקן מיזו

ייבוש והרטבה   יכלול פעולת קירור, חימום,  גנרטור. המתקן היעודי  יהיה מגובה  המקתן היעודי 
יועץ    50בלחות יחסית של   %    Cמעלות    21כנדרש להשגת טמפרטורה של   , ובהתאם לדרישות 

 התקשורת של המוסד.  

 ג חדרי מערכות בטחון וחדרי תקשורת מיזו15.06.7

 

לבצע   15.06.7.1 יש  אלו  הפועלים    2בחדרים  עצמאיים  ניתן    24מזגנים  בקר מחליף,  עם  שעות 
 .VRF HRלחילופין לבצע מזגן עצמאי אחד בנוסף למערכת 

 כלל המזגנים יהיו מגובים גנרטור.   15.06.7.2

 

 תעלות מיזוג:  15.07
הוראות   15.07.1 הכחול,  הספר  הכללי,  המפרט  הוראות  פי  על  ויתלו  יורכבו  יוכנו,  מיזוג  תעלות 

SMACNA  ,ASHREA  ,1001  ,1001-6    המתכנן אחרים..  רחוונטים  תקנה  או  תקן  וכל 
נמוך/ גבוה, תעלות     ת ייעודיויגדיר את אופי התעלות ואת מידת נאטימה הנדרשת. לחץ 

 ויסמן את הדבר בתוכניות. למיזוג, לשחרור עשן, למנדפים וכו',  
סוגי   15.07.2 כל  משירותים  התעלותאטימת  אוורור  )גם  אוורור  תעלות  ואטימת  מיזוג  תעלות   ,

 לפי פרטים סטנדרטיים שיוציא המתכנן(  יבוצעו 
 תעלות חיצוניות יאטמו עם סיליקון בתוספת חבישה עם תחבושות ארג וסילפס. 15.07.3
בר 15.07.4 ללא  עצמה  בתעלה  פגיעה  ללא  יתלו  ניטים החודרים את  בכל מקרה התעלות  או  גים 

 התעלה. 
אין לבטן או לסייד תעלות מיזוג / אוורור / יניקת עשן. יש לעטוף את התעלות במעברים על  15.07.5

 פי המופיע בספר הכחול. 
יבוצע קטע ניסוי )גם (לתעלות. התעלות יאושרו על ידי המתכנן והמפקח. רק לאחר מכן   15.07.6

 יבוצעו יתר התעלות באתר. 
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 עבודות שילוט   - 16פרק 
 

 שילוט פנים  16.01
מ"מ שקוף גודל    8שלט פרספקס עובי עד      -שילוט עמדות עבודה ומשרדים   16.01.1

10X15    כולל ויניל.  ממדבקות  בחזית  צורני  בחיתוך  אותיות  ברגיי    2ס"מ. 
 הרחקה בצדדים מניקל. 

והתמצאות 16.01.2 הכוונה  בכל    -  שלטי  המשרדים,  לשטח  ועד  לבנין  מהכניסה 
 הקומות, יש לאתר ולאפיין בשיתוף פעולה עם המזמין.  

כל עבודות שילוט הפנים יבוצעו ע"י היוזם / היוזם, בהתאם לדרישות ותכנון   16.01.3
 ₪.  50,000המוסד עד לגבול של  

 שילוט בטיחות   16.02
 יש לבצע בהתאם לדרישות רשות הכיבוי ויועץ הבטיחות.   16.02.1

 ערכותשילוט מ 16.03
 יש לבצע בהתאם לדרישות היועצים.   16.03.1

 שילוט חוץ   16.04
  2גדולים ומוארים ע"ג חזיתות הבניין)  לשלטיםיוקצו שטחים    ןהבנייבחזית   16.04.1

הכנות   יבצע  הקבלן  הלאומי",  "הביטוח  הכיתוב  עם  לפחות(  חזיתות 
קונסטרוקטיביות לתליית שלטים אלו, כולל הכנת חשמל, שלטים אלו יסופקו  

מיקו המזמין,  במהלך  ע"י  המזמין  אדריכל  עם  יתואם  השלטים  וגודל  ם 
 התכנון של המבנה.  
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 מעליות    - 17פרק 
 

 הגדרות כלליות  17.01
 
 להלן דרישות מינימליות נוספות, ביחס להוראות הנכללות במפרט הכללי   1.1

 מעליות. 17לעבודות בניה, פרק  
  

 בנוסף, יחולו כל ההוראות המפורטות בתקנים הישראליים החלים, במפרטי   1.2
 לכשיאושרו.  תוכניותמכון התקנים הישראלי, וב 

 במהדורתו האחרונה.   2481-1( 2התקן המחייב לתכנון מעליות ת.י. )
  

 כמות המעליות, המפלסים המשורתים, סוג המעליות, המהירויות, מידות  1.3
 והתגמירים יהיו ע"פ העקרונות המפורטים להלן, בהנחיות התאים, הציוד 

 התכנון, באפיונים וביתר מסמכי המכרז. 
  

1.4 
 
 

 במבנה בן יותר מקומה אחת, לא יתוכנן מפלס שאינו משורת ע"י מעלית.  
 כמו כן בכל מבנה בן קומה אחת המיועד לתוספת מפלסים בעתיד. 

)קומות שכנים, חניון ציבורי( לתוך פנים המתקן.  כל כניסה  לא תהיה תנועת מעלית משטח ציבורי  
למעלית משטח שבו ישנו קהל או חניון פרטי, יהיה דרך לובי מעליות מבוקר. בנוסף לבקרה על  
התכנון   בזמן  המזמין  של  הביטחון  מחלקת  עם  תתוכנן  המעלית  של  הבקרה  שיטת  המעלית. 

 המפורט. 
  

 , שימדדו במרחק dB  40( Aא תעלה על )רמת הרעש ליד אזור המכונות ל 1.5
 מ' מהפיר.  1.0

  
 מספר מעליות הנוסעים בכל מבנה/אגף ייקבע גם בהתאם לעקרונות הבאים  1.6

 ובהתאם לדרישות המפורטות בהנחיות התכנון: 
  
 ( בכל מבנה AWT)WAITING TIME  AVERAGE   זמן המתנה הממוצע      1.6.1 

 שניות.  25לא יעלה על                
  
 מאוכלוסיית הבניין   15%מערך המעליות יאפשר העברה של לפחות        1.6.2 

 (. Hc5דקות, בזמן שיא העומס ) 5-ב              
  
 - ק"ג 1000נוסעים,   13-לא תתוכננה ותותקנה מעליות קטנות ממעליות ל       1.6.3 

 תקניות                
 

 : בכל מקרה יעמדו לרשות באי משרדי המוסד לא פחות משתי מעליות.  הערה
 
 

 )עם חדר   MR)ללא חדר מכונות( או  MRLהמעליות תהיינה חשמליות מסוג  1.7
 1.6מכונות( בהתאם למהירות לפי תנאי סף מפורטות בסעיף  

  
 )ללא מפוח(.  dB( A) 45רמת הרעש בתא המעלית לא תעלה על  1.8

  
 ולכל תקן רלוונטי אחר     2481-70 -ו   1918המעליות תתאמנה לתקנים   1.9

 ולדרישות בנושא נגישות נכים )אנשים עם מוגבלות תנועה ולקויי ראיה ושמיעה(. 
 מהמעליות בבניין  50%יש לתכנן את מערך המעליות והגנראטורים כך שלפחות   1.10

 הפסקת חשמל באמצעות גנראטור. תמשכנה לפעול בזמן  
  

 הפיקוד והבקרה של המעליות יהיו באשור יועץ הביטחון של המזמין.  1.11
  

 בהעדר הגדרה אחרת:  1.12
 בפתיחה    Heavy Dutyדלתות הכניסה למעליות תהיינה מדגם       1.12.1 

 מרכזית.                 
  
 מ' לפחות,   0.90נוסעים יהיו  13רוחב הדלתות נטו בכל המעליות עד       1.12.2 
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 נוסעים ויותר. גובה הדלתות   13- מ' לפחות למעליות המתאימות ל 1.10 -ו                  
 מ'.                        2.1נטו יהיה לפחות                 

  
 מ/ש לפחות. בכל מקרה, המהירות   1מבוקרת תדר, המהירות תהיה       1.12.3 

 תיקבע בהתאם לחקר תנועה שיבוצע לכל מקרה ומקרה. חקר התנועה                 
 יהיה באישור המזמין.                 
 המערכת תהיה רגנרטיבית בעלת יכולת להחזרות אנרגיה לרשת חשמלית.                 

  
 מ'.   2.4נטו יהיה לפחות  גובה התאים      1.12.4 

 
 במידת הצורך מעבר למעליות נוסעים לעובדים ואורחים, )בהתאם להנחיות       1.12.5 

 המזמין( יותקנו מעליות מיוחדות שרות/משא.                   
 

 מספר המעליות, רמת השרות ורמת הגימור יותאמו בין השאר גם לסוג ואופי  1.13
 קומותיו ולמספר המשתמשים, העובדים והמבקרים בו. המבנה, מספר 

 מובהר כי כל המעליות ישרתו את כל הקומות המבנה )מרתף חניה ועד גג המבנה(.   1.14
 המעליות תתאמנה לכל דרישות הבטיחות וההגנה מפני אש כפי שמפורטות בפרק  1.15

 בטיחות ועל פי כל דין. 
 כריזה "מדברת". בכל המעליות תותקן מערכת  1.16
 פיקוד שבת במעלית/מעליות יותקן בהתאם להנחיות המזמין.  1.17
 במעליות שהבורות שלהן לא נגמרות בקרקע איתנה, יותקנו התקני בטחון במשקלים   1.18

 נגדיים. 
 

 
 הנע ופיקוד 17.02

 
 עם גישה ישירה לקומה.  VVVFבקרת המהירות תהיה בשיטת  2.1

 .  המעליות .P.Mעם מנוע סינכרוני  GEARLESS  מכונת הרמה מסוג
 תיובאנה קומפלט, על כל רכיביהן,מחו"ל ותהיינה מיוצרות ע"י אחת מהחברות  

" כגון  בענף  "KONEהמובילות  או   "Schindler  דגמי ש"ע.  או  "אלקטרה"  או   "
 המעליות יהיו באישור המזמין. 

  
באשור   2.2 תהיה  הפקוד  סוג  לגבי  ההחלטה  לצורך.  בהתאם  יהיה  המעליות  פיקוד 

 המזמין, בכל מקרה הפיקוד יהיה עם רישום קריאה, גם במעליות לשתי תחנות בלבד.  
  

התנעות בשעה לפחות. ומעליות במהירות    180- מ/ש תתאמנה ל  1.0המעליות במהירות   2.3
 יוק עצירה בתחנות התנעות לשעה עם ד  240-מ/ד תתאמנה ל 1.6

 מ"מ לכל היותר.  5 
  

 (, ללא  Strain Gaugeבאמצעות  מדידההשקילה תהיה אלקטרונית רציפה ) 2.4
 תלות בשקיעת גומיות. 

 
 הפיקוד יכלול את כל החלופות )כולל עדכוני תכנה וגם אופציות קיימות(,   2.5

 כולל פקוד גנראטור להפעלת המעליות, פתיחה מוקדמת והפעלת תחנות ע"י 
 מפתח ו/או על ידי כרטיס קירבה מגנטי אשר יחוברו למערכת בקרת העובדים, 

 והמזמין.  פיקוד כיבוי אש )גם ממרכזת הגלאים(, הכול על פי דרישת המשתמש
 כמו כן יכלול הפיקוד הכרזה קולית. 

 המערכות תכלולנה פילטרים חשמליים מתאימים.  2.6
 נוסעים ומעלה יותקנו שני ארגזי לחצנים לכל גובה התא.   13-בתאים ל 2.7

 הארגזים נפתחים על צירים. 
2.8 

 
 
 
 
 
 

 :MRLחילוץ חשמלי בעת תקלה / הפסקת חשמל במעליות 
 

 על הזכיין לספק ולהתקין מתקן באמצעותו )בהפסקת חשמל בלבד( תא  
 המעלית ינוע אוטומטית עד לקומה ויפתח את דלתותיו. הפעולה ניתנת לבצוע 

 בעת תקלה או הפסקת חשמל גם באמצעות לחצנים מלוח הפקוד. המתקן  
 יפעל על מערכת מצברים ניקל קדמיום יבשים )וללא טיפול( לרבות מטען 

 מתאים. 
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 במקרה שלוח הפיקוד יותקן באחת התחנות מתחת לתחנה עליונה, מתקן זה 
 יאפשר חילוץ אוטומטי כנגד המשקל, קרי בכיוון מטה. 

 
כלולנה גם: הפסקת פעולת המעליות על ידי מפסק מפתח, פיקוד ובקרת  המעליות ת 2.9

 המצאות מים בבור עם זמזם ונורה, אינטרקום או חייגן טלפוני אוטומטי  
 ומגעים יבשים לחיווי תקלה כללית.  

בכל מעלית יסופקו קווים ויחידת אינטרקום המאפשרת תקשורת עם דלפק הבטחון.   2.10
 קבלן תקשורת יבצע את ההספקה והתקנת הצנרת והכבילה  

 הנדרשת בין מעליות לבטחון ולשאר הנקודות לפי הצורך. פנל האינטרקום  
 מתואם עם הקבלן שיתקין את הציוד בדלפק הבטחון.   19יהיה בפורמט של " 

עם  קו הטלפ ו/או  של חברת המעליות  מוקד השרות  עם  ישירה  יאפשר תקשורת  ון 
 מרכז הבקרה של המבנה.  

 
 קבלן מעליות יספק חיווט "תקלה כללית" מכל מעלית לבקרת מבנה, כמו כן,   2.11

עם   דיגיטלי  קומות  מראי  או  הבטחון  בדלפק  נפרד  בפנל  קומות  מראי  עם  פנלי 
 ה.  פרוטוקול תקשורת שישולב בבקרת המבנ 

   
ככל שנדרש בהנחיות התכנון של הבטחון, תנועת המעליות תהיה מבוקרת באמצעות   2.12

כרטיסים מגנטיים שיהיו בשימוש במבנה. לצורך כך , יותקן בקר מתאים ויותקן כבל  
שינוי   יאפשר  הבקר  השונות.  בקומות  באמצעות  כניסה  בקרת  יאפשר  אשר  גמיש 

 ים   פעולה עפ"י שעות/ ימים שונ  MODEב
 

קורא   2.13 ו/או  קומה  לבקרת הזמנת  פנימי בתא  בקורא  שימוש  יאפשר  תכנון המעלית 
 חיצוני לבקרת הזמנת המעלית, כל תא בנפרד.     

 
 

 איתות בתחנות  17.03
 

 בכל תחנה יותקן פנל לחצנים דקורטיבי הכולל לחצנים מעלה/מטה, מוארים בעת רישום    
 הקריאה וכבים עם ההיענות לקריאה, הכל בהתאם לסוג הפיקוד. 

וחיצי כוון מהבהבים   LCDאו    Dot-Matrixיותקן מראה קומות מעל כל פתח, עם תצוגת   
ונג אלקטרוני בעל צלילים שונים לכל  מ"מ לפחות. כמוכן יותקן ג 50או המשך כוון, בגובה 

 כיוון.  
 הלחצנים יהיו אנטי ונדליים מסוג וסטנדרט באישור המזמין. שלטי טבלות הלחצנים בעובי 

 מ"מ לפחות.  3
       

 דרישות לגבי איתות בתא  17.04
התא יכלול: לוח לחצנים מוארים לקומות )כבים בהיענות לקריאה(, מראה קומות מעל כל  

תצוגה   עם  התא  למפוחים,  דלת  הדלתות,  סגירה  ביטול  ל:  מפתח  מפסקי  דיגיטלית, 
 לכבאים, לאזעקה 

לביטול פיקוד חיצוני והפעלת פיקוד פנימי. מראה קומות נוסף יותקן בחלקו העליון של  
פנל לחצנים בהתאם לדרישות של תקן נגישות. כמן כן יותקנו לחצני פתח וסגור דלת, נורית  

 וזמזם
 טור תאים פוטואלקטריים בדלתות, פיקוד כבאים ומתקן עומס  לעומס יתר ודלת מוטרדת, 

אנטי   מסוג  הלחצנים  כאמור,  ויותר.  מחומר    –מלא  הפנלים  גבוה.  ובסטנדרט  ונדלי 
 דקורטיבי, הכול באישור המזמין. 

 טבלת הלחצנים תניינה לכל גובה התא במישור הקיר והן תפתחנה על צירים וללא ברגים.
 

 
 

 מינימום לגימור התא, הדלתות והמלבנים דרישות  17.05
 

5.1 
 

אריח גרניט או ש"ע במעליות נוסעים, מידות    : רצפה
האריח יהיה לפי מידת רצפת המעלית, חתיכה  

 אחת, ללא פוגות. 
במעליות משא/שרות )אם יתכנו כאלה( הרצפה  

 מ"מ לפחות.   5תהיה מפח נירוסטה מרוג בעובי 
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 במעליות נוסעים קירות התאים יחופו   : קירות  5.2
 בנירוסטה מרוקעת או מברשת או שילוב  

 לבחירת האדריכל.     -ביניהם ומראות 
 במעליות משא/שרות ציפוי היה מנירוסטה 

 מרוקעת/מוברשת עם סרגלי הגנה בקירות  
 התא.    

 פלב"ם מיוחד דקורטיבי עם טריסי נוי   : תקרה  5.3
 לאיוורור 

 .LEDגופי תאורה סמויים, מדגם   : תאורה  5.4
 כיוונים, עם תריס פיזור ועם  -מפוחים דו : אוורור  5.5

 תעלות. 
 דלתות ומלבנים  5.6

 )משקופים( 
 

 / מוברש.   RIGID  פלב"ם :

 מאחז יד   5.7
 
 

 מאחז יד מנירוסטה יבוצע בהיקף התא  :
 
 

 מעלית שרות/משא/אלונקה  17.06
 

  מעלית שרות/משא תהיה נפרדת ממעליות הנוסעים במבנה. מידות התאים ועומס   
 הנומינלי יתאימו לדרישות המבנה.  

 
 :להלן דרישות מינימום ביחס למעלית שרות/משא 

 
 מ"מ. 5±דיוק העצירה :  6.1.1
 מ/ש לפחות. 1.0מהירות   6.1.2
ובמהירות גבוהה  מ/שנייה    1לשעה למעלית במהירות    180מספר התנעות:    6.1.3

 מ/ש.  240 –מזאת 
 
 מעליות/מעלונים הידראוליים  .7

לא יתכננו במבנים חדשים מעליות/מעלונים הידראוליים. חלופה זו תבדק עבור  
התקנת   מאפשרת  לא  המבנה  ומגבלות  ובמידה  בלבד  קיימים  תכנים 
במעליות   מקרה  בכל  מכונות.  חדר  בלי  או  עם  חשמליות  מעלית/מעליות 
הידראוליות, מערכת השסתומים תהיה אלקטרונית, כ"כ בכל מעלית הידראולית  

 )בלי יוצא מן הכלל( יותקן מצנן שמן ומערכת לחימום שמן בתוך המיכל.
 במהדורתו אחרונה.    2481-2 –תקנים המחייבים לתכנון מעליות הידראוליות 

 .  2252או   2481-41 – תקנים המחייבים לתכנון מעלון הידראולי 
 
 . הרכבת המעלית ומסירתה8

לאחר גמר הרכבת המעלית על כל ציודה, יזמן הקבלן בדיקה מטעם ח"ח וכן מכון  
 התקנים 

נציגי המוסד לביטוח לאומי   הבדיקות על חשבון הקבלן. על הקבלן להדריך את 
בשימוש במעלית. במידה ומשרדי המוסד הם חלק מבניין, יתואם עם המוסד טרם  

 תכנון. 
 של המעלית/ות.תחנות עצירה  .1
 שעות פעולה של המעלית/ות לקומות המוסד בלבד.  .2
 מעליות ייעודיות לביטוח לאומי.  .3

 
 . שרות עבור המעליות 9

 מחיר שרות בשנת אחריות והבדק יהיה כלול במחיר מעליות. 
חודש    9.1 כל  מונע  טיפול  לבצע  מתחייב  מעלית  וקבלן  שוטף  שרות  במסגרת 

 הקלנדרי. 
ההצעה, קבלן מעליות יגיש את טיוטת הסכם שרות ומחיר שרות  בעת הגשת    9.2

 שוטף
 שנים הבאות. 5  –למעלית לאחר שנת אחריות שיהיה תקף ל 

 



 2025( 1027) מכרז ב
 

 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  167עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

קבלן    .10 לשנת אחריות.  ייחתם הסכם שרות  לשימוש,  במעמד מסירת מעליות 
 מעליות יערוך 

למזמין   ויסמור  ממעלית/מעליות  וחילוץ  שימוש  תוכניות    3הדרכת  מערכות 
MADE AS  .חתומות ע"י היועץ 

 
 . דרישות למבנה הפיר וחדרי מכונות11

ס"מ לפחות    20פירי  מעליות וחדרי מכונות )אם יהיו( יבנו ביציקות בטון בעובי  
 יתאימו לעומסים המועברים למבנה ע"י המעליות.

הפיר  המתוכננת  לחילופין,  פלדה  מקונסטרוקציית  בנויים  להיות  יכולים  ים 
( אש  חסין  גבס  צמנטבורד,  תקני:  בחיפוי  ותחופה  מעליות.  לעומסי    4בהתאם 

לתקנים   מתאים  בעובי  )טריפלקס(  שכבתית  דו  בטחון  זכוכית  לפחות(,  שכבות 
 הרלוונטים. 

אוורור בשטח   פתחי  היטב באמצעות  יהיו מאווררים  מעליות  נטו  מ"  0.3פירי  ר 
 למעלית.

 במידה ופיר המעלית/מעליות יאוורר דרך חדר מכונות, האוורור יתוכנן בהתאם.   
 
 . דרישות חשמל עבור המעליות12

תלת פאזי. גודל החיבור   V 400עבור כל מעלית/מעליות תסופק הזנת חשמל   12.1
 יהיה בהתאם לעומס הנקוב של המעלית. 

ישירות מפס השוואת פוטנציאלים של    לכל פיר המעלית יגיע כבל הארקה   12.2
 המבנה. 

במעליות עם חדרי מכונות יותקנו לוחות חלוקת חשמל ע"י קבלן חשמל עם     12.3
חלוקת   לוחות  אחרי  החשמל  כבלי  כל  חשמל.  חוק  ע"י  הנדרשים  המפסקים  כל 
חשמל יבוצעו ע"י קבלן מעליות. הכבלים בין לוח חלוקת חשמל עד לוחות הפיקוד  

 אש.יהיו חסיני 
( הזנת חשמל עבור כל מעלית תגיע בנפרד    MRLבמעליות ללא חדר מכונות )   12.4

 דרך מפסק פאקט שיותקן בקרבת המעלית בתחנה שבו נמצא לוח הפיקוד. 
של     12.5 בעוצמה  רגילה  תאורה  תותקן  המעלית  תחנת  לפחות.    50בכל  לוקס 

הפיקוד, תותקן תאורה רגילה  בתחנה עליונה ו/או בתחנה אחרת שבה נמצא לוח  
  50לוקס לפחות )עם הדלקה נפרדת( ותאורת חרום בעוצמה של    200בעוצמה של  

מ   קטן  במרחק  יהיה  רגילה  תאורה  של  מפסק  לפחות.  מיציאה    1.0  –לוקס  מ' 
 ממעלית/מעליות. 

קווי     12.6 יעברו  כן,  כמו  אנלוגי,  טלפון  קו  יסופק  מעליות  קבוצת  מעלית,  לכל 
ת בין מעליות למודיעין, קווים עבור הכבאים, מערכת בקרת מבנה  חשמל ותקשור

 וכדומה.   
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 תשתיות תקשורת    - 18פרק 
 

 כללי  18.01
במסגרת התנעת הקמת מבני ביטוח לאומי חדשים ב___________ נתבקשתי   18.01.01

 להכין הנחיות תכנון בינוי לקש"ב.
הנחיות אלה מיועדות להכנת תשתיות בינוי לקש"ב עבור כבילת והתקנת מערכות   18.01.02

 (, תורמט וביטחון. WIFIתקשו"ב )מחשוב, טלפוניה ו  
 
 

 מטרת המסמך:  18.02
מטרת המסמך נועד להיות כלי הנחיה לתכנון מערכות בינוי לתשתית לתקש"ובית  

 וביטחון כמפורט להלן:
חדרים עבור מחשוב וטלפוניה ומערכת תור יהיו משותפים , לביטחון יינתנו חדרים   18.02.01

 נפרדים  
 תשתיות עבור קווי מחשוב וטלפוניה  18.02.02
 תשתיות עבור קווי מערכת התורמט  18.02.03
 . WIFIתשתיות עבור קווי מערכת ה  18.02.04
 תשתיות עבור מערכות הביטחון.  18.02.05
18.02.06  

 
 הנחות יסוד:  18.03

 קשורת אחודה. בכל סניף מערכת התקשורת הכוללת תתבסס על ת 18.03.01
 חדרי התקשורת ירכזו  תשתיות תקשורת וטלפוניה .   18.03.02

 חדר תשתיות  ביטחון 
 יבוצע בנפרד.           

בכל סניף יותקנו עמדות עבודה עבור המחשוב והטלפוניה בעמדות עבודה מסוג עדה   18.03.03
 פלסט או שוו"ע בגדלים המפורטים להלן: 

 D-20=    עמדת עבודה מורחבת 18.03.03.1
 D-18=      עמדת עבודה  18.03.03.2
 D-14עמדת עבודה מצומצמת =  18.03.03.3

כמו כן , יונחו צינורות מריכף וחוטי שמיכה בקירות בנק' בהם יושחלו כבלי   18.03.04
טלפוניה שיסתיימו ללא אביזר ואליהם יחוברו מכשירי קצה סופיים מכשירי קצה  

 סופיים על הקיר )כגון :פנקוד (
 

 להלן הנחיות תכנון תשתיות עבור התקשורת:  18.03.05
ואפיון הביטחון יוגדרו בנפרד ע"י מר מנחם אפרים או מר אריה  הגדרת צרכים   18.03.05.1

 קסטן ויש להתקין את הדרישות שלהם במסגרת התשתיות הנדרשות. 
הגדרת צרכי חדר הביטחון במידה והוא נפרד מחדר התקשורת הראשי כמפורט   18.03.05.2

 בנספח א' 
הגדרת צורכי חדר התקשורת והטלפוניה הראשי של המבנה ואפיונו כמפורט   18.03.05.3

 בנספח ב' למסמך זה.  
הגדרת צורכי חדר התקשורת הקומתי של המבנה ואפיונו כמפורט בנספח ג'   18.03.05.4

 למסמך זה. 
 הגדרת פיר התקשורת של המבנה ואפיונו כמפורט בנספח ד' למסמך זה.  18.03.05.5
 פורט בנספח ה' למסמך זה אפיון מעגל חשמלי עבור מערכת אל פסק כמ 18.03.05.6
 אפיון תעלות תקשורת עבור הכבילה במבנה זה כמפורט בנספח ז' למסמך זה  18.03.05.7
אפיון חיבור צנרת בין עמדות העבודה ובין תעלות התקשורת כמפורט בנספח ח'   18.03.05.8

 למסמך זה. 
 עמדות העבודה עבור התקשורת  בקומה זו כמפורט בנספח ט' למסמך זה.  18.03.05.9
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 להיות בידי הקבלן לצורכי העבודה כל השרטוטים הרצ"ב נדרשים  18.04
 
 

)חדר נפרד מחדר התקשורת הראשי( ובהתאם  אפיון חדר ביטחון  –נספח א'   18.05
 אבטחה ובטחון:  – 49למופיע בפרק 

 חדר הביטחון של הסניף ימוקם בסמוך לחדר התקשורת הראשי של הסניף. 18.05.01
 מטר לפחות.  2.0X2.5גודל חדר הביטחון נדרש להיות  18.05.02
 הביטחון נדרש ל: דלת חדר  18.05.03

 להיפתח החוצה כמוגדר בטיחותית לחדר טכני.  18.05.03.1
 דלת אש  –הדלת נדרשת להיות דלת מסוג פלדלת  18.05.03.2
 .  RFIDהדלת נדרשת להיפתח באמצעות קודן או  18.05.03.3
 ס"מ לפחות.    90גודל פתח אור של הדלת   18.05.03.4

בחדר זה יש להתקין מזגן אשר יפעל ללא הפסקה ויקרר את החדר לטמפרטורה של   18.05.04
 יוס קור קבוע ללא יכולת לכבות את המזגן.מעלות צלס  23

 בחדר זה יש להתקין מערכת כיבוי אש בגז.  18.05.05
במידה והחדר נבנה עם קירות גבס הרי שהם נדרשים להיות קירות גבס אדום/ורוד   18.05.06

 בעלי תכונות מניעת וצמצום התפשטות אש בעוצמה של שעה אחת לפחות. 
 יש להתקין מערכת תאורה:  18.05.07

 לבת עם תאורת חירום להתמצאות.תאורה זו נדרשת להיות משו  18.05.07.1
 לוקס.  600בכל מקום בחדר הטלפוניה נדרש להיות   מדידהתאורה  18.05.07.2

שקעי החשמל והסיקון שבחדר שישרתו את ארונות הפריצה והמצלמות נדרשים   18.05.08
בארון החשמל לכל שקע סיקון מאמ"ת פחת   A16להיות מנותבים למאמ"ת פחת 

 בנפרד . שקעים ביתיים מאמ"ת פחת 3בנפרד ולכל סט של 
גם שקעי החשמל בעמדות העבודה שע"ג הקירות בחדר זה נדרשים להיות מנותבים   18.05.09

 כל עמדת עבודה בנפרד.  -בארון החשמל.  A10למאמ"תי פחת  
 מטר יש להתקין :  2.30בחדר הביטחון בגובה של  18.05.10

 . CEEKONשקעי  2 18.05.10.1
 .( CEEKONפס הארקה )בסמוך לשני שקעי ה  18.05.10.2
 על קיר בנפרד עבור מערכות הפריצה  םביתיישקעים  6שורת  18.05.10.3

של עדה פלסט או שוו"ע בחדר לשימוש   D-14יש לתכנן התקנת עמדת עבודה מסוג   18.05.11
 טכנאים. 

 
אפיון חדר התקשורת הראשי של הסניף )כולל תקשורת   – נספח ב'  18.06

 :מחשבים וטלפוניה(
 שרטוט מוחשי מצורף: חדר התקשורת הראשי של הסניף ימוקם ע"פ הצרכים  בקומת הכניסה.
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חדר התקשורת הראשי של המבנה יהיה גם חדר התקשורת הקומתי בקומה בה   18.06.01
 ימוקם. 

ארונות תקשורת )כולל ארון טלפוניה   3גודל חדר התקשורת הראשי נדרש להכיל עד   18.06.02
 מטר .  3.5X3וארון תור במידת הצורך( ויהיה בגודל של 

 דלת חדר התקשורת הראשי נדרש ל:  18.06.03
 להיפתח החוצה כמוגדר בטיחותית לחדר טכני.  18.06.03.1
 דלת אש )לפי דרישת יועץ בטיחות(.  –הדלת נדרשת להיות דלת מסוג פלדלת  18.06.03.2
 .  RFIDהדלת נדרשת להיפתח באמצעות קודן או  18.06.03.3
 ס"מ לפחות.    90גודל פתח אור של הדלת   18.06.03.4

בחדר זה יש להתקין מזגן אשר יפעל ללא הפסקה ויקרר את החדר לטמפרטורה של   18.06.04
 מעלות צלסיוס קור קבוע ללא יכולת לכבות את המזגן. )מזגן עצמאי(. 23

 מזגנים אשר יהיו מווסתים בניהם להפעלה עפ"י הצורך    2במידת הצורך יש להתקין  18.06.05
 בחדר זה יש להתקין מערכת כיבוי אש בגז.  18.06.06
במידה והחדר נבנה עם קירות גבס הרי שהם נדרשים להיות קירות גבס אדום/ורוד   18.06.07

 מניעת וצמצום התפשטות אש בעוצמה של שעה אחת לפחות.  בעלי תכונות
 יש להתקין מערכת תאורה:  18.06.08

 תאורה זו נדרשת להיות משולבת עם תאורת חירום להתמצאות. 18.06.08.1
לוקס כולל   600בכל מקום בחדר התקשורת הראשי נדרש להיות  מדידהתאורה  18.06.08.2

 סביב ארונות התקשורת. 
את כל צרכני החשמל בחדר    בחדר התקשורת הראשי יוקם ארון חשמל משני שישרת 18.06.09

התקשורת הראשי עם יכולת חיבור הארון למערכת אל פסק כמפורט בנספח ה'  
 למסמך זה. 

שקעי החשמל והסיקון שיזינו את ארונות התקשורת בחדר נדרשים להיות מנותבים   18.06.10
 3בארון החשמל לכל שקע סיקון מאמ"ת פחת בנפרד ולכל סט של   A16למאמ"ת פחת 

כל המאמ"תי פחת יהיו בארון החשמל המשני,   –ת פחת בנפרד שקעים ביתיים מאמ"
 ויגובו ע"י האל פסק . 

גם שקעי החשמל בעמדות העבודה שע"ג הקירות בחדר זה נדרשים להיות מנותבים   18.06.11
 כל עמדת עבודה בנפרד.  -בארון החשמל המשני   A10למאמ"תי פחת  

ות התקשורת, עד  ע"פ מספר ארונמטר יש להתקין  2.400בחדר התקשורת בגובה של  18.06.12
 סטים של :  3  מקסימום של 

 . לכל ארון תקשורת  CEEKONשקעי  2 18.06.12.1
  6.( מחובר לקו הארקה ראשי בעל CEEKONפס הארקה )בסמוך לשני שקעי ה  18.06.12.2

 מחברים.  
תעלות רשת יכנסו לחדר התקשורת ראשי מעל התקרה ויעבירו את כל הזנת כבלי   18.06.12.3

 התקשורת מהקומה אל ארונות התקשורת 
התעלות בבניין יוארקו באמצעות כבל הארקה תקני ויחוברו לתעלה עם מחבר  כל  18.06.12.4

 בריטי לקו הארקה ראשי , חיבור הארקות לתעלות יתבצע על פי תקן חוק החשמל 
 פיר ורטקאלי של התקשורת יגיע עד לתקרת חדר התקשורת הראשי  18.06.12.5

עות גבס+ חדר התקשורת ייבנה בקירות בלוקים או בטון. לחילופין, ניתן לבנות באמצ 18.06.13
ממ במפרט מיוחד. יש להימנע מקירות משותפים לחדר תקשורת ושכנים/  3פח פלדה 

מחוץ לשטח הבט"ל. במידה וקיים קיר כזה, עליו להיבנות לכל   ציבורייםאזורים 
ס"מ או ציפוי פח פלדה לקירות בלוקים. אין לבצע קיר    10הפחות מבטון מזויין 
 משותף חיצוני בגבס.  

18.06.13.1  
 ן חדרי התקשורת הקומתיים: אפיו – נספח ג'  18.07

בכל קומה במבנה מלבד בקומה בה ממוקם חדר התקשורת הראשי יוקם חדר   18.07.01
ראוי ורצוי שיהיו האחד   –תקשורת קומתי שימוקם בסמוך לפיר התקשורת והביטחון 

 מעל השני. 
 2.00ארונות תקשורת ויהיה בגודל של  2גודל חדר התקשורת הקומתי נדרש להכיל עד  18.07.02

 פחות. מטר ל  2.80על 
 דלת חדר התקשורת הקומתי נדרש ל:  18.07.03
 להיפתח החוצה כמוגדר בטיחותית לחדר טכני.  18.07.04
 דלת אש  –הדלת נדרשת להיות דלת מסוג פלדלת  18.07.05
 .  RFIDהדלת נדרשת להיפתח באמצעות קודן או  18.07.06
 ס"מ לפחות.    90גודל פתח אור של הדלת   18.07.07
לטמפרטורה של  בחדר זה יש להתקין מזגן אשר יפעל ללא הפסקה ויקרר את החדר  18.07.08

 מעלות צלסיוס קור קבוע ללא יכולת לכבות את המזגן. 23
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במידה והחדר נבנה עם קירות גבס הרי שהם נדרשים להיות קירות גבס אדום/ורוד   18.07.09
 בעלי תכונות מניעת וצמצום התפשטות אש בעוצמה של שעה אחת לפחות. 

 יש להתקין מערכת תאורה:  18.07.10
 חירום להתמצאות.תאורה זו נדרשת להיות משולבת עם תאורת  18.07.11
לוקס כולל סביב  600בכל מקום בחדר התקשורת הראשי נדרש להיות  מדידהתאורה  18.07.12

 ארונות התקשורת. 
שקעי החשמל והסיקון שבחדר שישרתו את ארונות התקשורת נדרשים להיות   18.07.13

בארון החשמל, לכל שקע סיקון מאמ"ת פחת בנפרד   A16מנותבים למאמ"ת פחת 
 מאמ"ת פחת בנפרד. שקעים ביתיים 3ולכל סט של 

 סטים של : 2מטר יש להתקין  2.40בחדר התקשורת בגובה של    18.07.14
 , שני שקעים לכל ארון. CEEKONשקעי  2 18.07.15
 .(  CEEKONפס הארקה )בסמוך לשני שקעי ה  18.07.16
 במידה ובקומה יש חדרי ועדות רפואיות יש לתכנן ארון חשמל משני בחדר התקשורת.  18.07.17
 להלן: שרטוט חדר תקשורת קומתי מוחשי מצורף  18.07.18

 

 
 

חדר התקשורת ייבנה בקירות בלוקים או בטון. לחילופין, ניתן לבנות באמצעות גבס+  18.07.19
ממ במפרט מיוחד. יש להימנע מקירות משותפים לחדר תקשורת ושכנים/  3פח פלדה 

מחוץ לשטח הבט"ל. במידה וקיים קיר כזה, עליו להיבנות לכל   ציבורייםאזורים 
ס"מ או ציפוי פח פלדה לקירות בלוקים. אין לבצע קיר    10הפחות מבטון מזויין 
 משותף חיצוני בגבס.  

 
 
 

 אפיון פיר תקשורת: – נספח ד'  18.08
פיר התקשורת נדרש להיות פיר נפרד שאין בו מעבר של כבילת ביטחון או תשתית   18.08.01

 א ייעודי לתקשורת וטלפוניה. אחרת והו
הפיר ימוקם בסמוך לחדרי התקשורת הראשי והקומתיים או בתוכם וכל מערכת   18.08.02

התעלות האופקית לתקשורת הקומתיות שתפורט בהמשך נדרשת להיות מקושרת אל  
 התעלה האנכית שבפיר. 

ס"מ   2ס"מ בצורה אנכית המרוחקים   30X8.5תעלות בגודל   2בתוך הפיר תהיינה  18.08.03
. מטר לקשירת הכבילה  1.5המותקן כל  Zאחורי של הפיר באמצעות מהקיר ה 

 הורטיקאלית. 
בכל קומה בפיר תהיה מערכת תאורה שתאיר את התעלות בהתאם לעבודה בחשיכה   18.08.04

 או בימים חשוכים. 
 הפיר יחצה את כל המבנה לכל גובהו ויעבור ורטיקלית דרך חדרי התקשורת.  18.08.05
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 אפיון פיר הבטחון 18.08.06
בעבור כבילת הבטחון יבוצע פיר נפרד וייעודי לכל גובה המבנה בהתאם להנחיות   18.08.06.1

 הבטחון.  
 סמוך לפיר בכל קומה יהיו ריכוזי מערכות הביטחון קומתיות   18.08.07

הריכוזים יתוכננו אחד מעל השני במקביל לפיר מערכות ורטיקלי המאפשר נוחות   18.08.07.1
 חיווט בין הקומות ומשם לריכוז הראשי.  

 . 80X80X50רשת בכל קומה, לא פחות מהנדרש לארון מותקן על קיר  גודל הנישה הנד 18.08.07.2
 .  UPSבעלת גיבוי   16Aלריכוז תתוכנן הזנה  18.08.07.3
 הריכוז יהיה בתוך נישה/ ארון נעולים.  18.08.07.4
 

אפיון מעגל חשמלי עבור מערכת אל פסק שתותקן בחדר    -נספח ה'  18.09
 התקשורת הראשי  

להיות מגובה עם מערכת אל  ארון החשמל המשני שיוקם בחדר התקשורת הראשי נדרש  18.09.01
 .פסק.

המעגל החשמלי יחבר את מערכת האל פסק אל ארון החשמל הראשי מחד ואל ארון   18.09.02
 החשמל המשני מאידך. 

 ביטוח לאומי.   -מערכת האל פסק עצמה תסופק ע"י חטיבת התקשורת  18.09.03
מוגן    32Aכניסת מערכת האל פסק אל מקור החשמל יהיה באמצעות שקע סיקון   18.09.04

 .חד פאזי  –נקבי 
יציאת מערכת האל פסק אל ארון החשמל המשני יהיה באמצעות שקע סיקון זכרי,   18.09.05

32A  . חד פאזי 
כבל חשמל דו גידי יועבר מארון החשמל המשני לאל פסק, יחובר בלוח המשני למעגל   18.09.06

מגע סנכרון במערכת אל פסק(, ובצד האל פסק, יחובר  - העברה שקטה)כמו בשרטוט
 לאחר התקנתו. ל"מגעים היבשים" באל פסק 

 נדרש מפסק תלת מצבי הבורר את ההזנה ממקורות המתח הבאים:  18.09.07
 חשמל חיוני או חשמל "ח"ח" •

 " 0מצב " •
 " מקומית UPSמערכת " •
 המעגל החשמלי עבור מערכת העברה שקטה יהווה חלק מהלוח המשני.  18.09.08
כדי לעבור מחח"י   bypassהלוח המשני יכלול העברה שקטה, עם מפתח קפיץ, להעברת  18.09.09

 ק ע"י הבורר ללא השבתה.לאל פס
 יש לסמן ולשלט את כל השקעים המחוברים ללוח זה במס' המעגל בלוח.  18.09.10
בחדר התקשורת הראשי נדרש למקם ארון חשמל משני שירכז אליו כל צרכני החשמל   18.09.11

בחדר זה המיועדים לחדר התקשורת הראשי מלבד תאורה ומיזוג, שיחוברו למעגל נפרד 
 ממעגל האל פסק. 

 משני יוזן משני מקורות מתח: ארון החשמל ה  18.09.12
 * שדה חיוני שיוזן מלוח החשמל הראשי הקומתי, לפני פחת

 * מאל פסק  18.09.13
 ויובדל ביניהם ע"י בורר, שרק הוא יזין את כל המא"זים בארון החשמל. 

הזנת חשמל לאל פסק תגיע מאותה הזנת החשמל ראשית, אך תפוצל בארון המשני,   18.09.14
מ"מ, ישירות  3* 6לכפילות הזנות, עם כבל של בכניסת החשמל הראשית, כדי לא לגרום 

 240, חד פאזי, שימוקם בסמוך)מעל( לארון התקשורת, בגובה 32Aלשקע סיקון נקבי,  
 ס"מ מהרצפה)שרטוט מצורף(.

זכרי, שיזין   32A* בסמוך לשקע הסיקון הנקבי המזין את האל פסק, ימוקם שקע סיקון 
 .upsצד  לבורר- בחזרה מהאל פסק את ארון החשמל המשני

הזנת ארון החשמל המשני תהיה עם בורר בין ח"חי להזנה מהאל פסק, עם מפתח קפיץ,  18.09.15
שיכלול העברה שקטה, בין הזנה מהח"חי לבין הזנת האל פסק, כך שלא יהיה ניתוק  

 חשמל בזמן העברת העומס מהח"חי לאל פסק ולהפך)שרטוט מצורף בהמשך(.
שיקשר  – יייעודבאל פסק, עם כבל דו גידי   מפתח קפיץ יהיה מחובר ישירות  למגע היבש 18.09.16

 ביניהם 
ארון החשמל המשני גם ירכז את המתח לדלפקים ע"מ שמערכת האל פסק המפורטת   18.09.17

בהמשך תגבה גם את הדלפקים האלה בעת הפסקת חשמל. שני שקעים כחולים לכל דלפק  
ם, עד  דלפקי 2לכל  16Aהמוזנים מהאל פסק, דרך ארון החשמל המשני, עם מאמ"ז נפרד  

 דלפקים. 10מקסימום של 
 במידת האפשרות הזנת ארון החשמל המשני הנ"ל נדרש להיות ממקור חשמל חיוני.  18.09.18
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שקעי הסיקון )חד פאזי( שישרתו את ארונות התקשורת נדרשים להיות מנותבים   18.09.19
 בארון החשמל המשני כאשר כל מאמ"ת הוא מאמ"ת משולב פחת.  A16למאמ"ת 

 ת בנפרד. כל שקע סיקון יש לו מאמ"ת פח 18.09.20
 נפרד   16Aלכל שני דלפקים יהיה מאמ"ת  18.09.21
   A16שקעי החשמל בעמדות העבודה שע"ג הקירות נדרשים להיות מנותבים למאמ"ת  18.09.22

 עמדות עבודה למאמ"ת.  2כל   -בארון החשמל המשני  
יש לתכנן יכולת חיבור מערכת אל פסק לארון החשמל המשני עפ"י שרטוט מעגל   18.09.23

 זה)מצורף(. שמצורף למסמך 
 :יש להתקין עבור כל ארון תקשורתבחדר התקשורת  18.09.24

 . CEEKONשקעי  2 .1
 .( CEEKONפס הארקה )בסמוך לשני שקעי ה  .2

 סטים של הנ"ל.  3סה"כ יש להתקין עד  18.09.25
 מערכת האל פסק עצמה תסופק ע"י ביטוח לאומי.  18.09.26
כניסת החשמל אל מערכת האל פסק תהיה ממקור החשמל הראשי באמצעות שקע   18.09.27

 ס"מ מעל ארון התקשורת.  240חד פאזי, על הקיר, בגובה  –מוגן  32Aסיקון 
יציאת מערכת האל פסק אל ארון החשמל המשני תהיה באמצעות שקע סיקון זכרי,   18.09.28

32A ס"מ מעל ארון התקשורת.  240, על הקיר, בגובה 
 המעגל החשמלי עבור מערכת האל פסק הנדרש במקום: להלן פירוט 18.09.29

 
, ארון החשמל המשני יחובר בתצורת העברה שקטה, ארון חשמל בתצורת העברה שקטה 18.09.30

דהיינו, יקבל הזנת חשמל מהארון הראשי, ויזין חשמל לכל שקעי חדר התקשורת,  
 .upsסיקונים ושקעים פשוטים דרך הארון המשני, מהבורר צד 

בארון תותקן מערכת העברה שקטה, דהיינו, שקע קפיץ אשר יתן אפשרות לעבור ממצב 

                                  KVA3-6
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 ל חי )חח"י( ללא ניתוק זרם, שרטוט של מעגל העברה שקטה מצורף:אל פסק למצב חשמ

 
 יציאות מצורף: 6שרטוט ארון חשמל משני סטנדרטי בעל  18.09.31
 ס"מ:  80\60הארון אמור להיות בגודל של  18.09.32

18.09.33  
 
 

עמדות עבודה בדלפק ק"ק, עם מאמ"ת   10בנוסף, מארון החשמל המשני יוזנו עד   -  18.10.08
 לכל עמדה, שיצבעו בכחול )שאר השקעים בעמדת העבודה יוותרו   בלבדשקעים  2נפרד, 

   לבנים ויוזנו מארון החשמל הראשי(.                  
דלפקים,   10הזנות נפרדות לכל עמדת עבודה בכל הדלפקים, עד מקסימום של   2דהיינו                    

 אחת מהארון הראשי שמגובה גנרטור )אדום(  
 שרטוט מצורף מהארון המשני)כחול(. - והאחרת שתגובה ותוזן מהאל פסק                    
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 תעלות תקשורת בסניף זה:  –נספח ו'  18.10
 תעלות התקשורת במבנה זה נדרש להיות כמפורט להלן: 18.10.01
ס"מ עבור    30בכל קומה וקומה ללא יוצא מן הכלל נדרשת תעלת תקשורת בגודל  18.10.02

 . WIFIתקשורת מחשוב, טלפוניה, תורמט ו  
 ס"מ עבור מערכות הביטחון והמנ"מ  20תעלת בגודל  18.10.03
 אין לכבול כבילת חשמל בתוך תעלות התקשורת והביטחון.  18.10.04
תעלת התקשורת הקומתית תצא מתוך חדר התקשורת מעל ארונות התקשורת   18.10.05

ותותקן בתוואי מעגלי לכל הקומה סמוך ככל שניתן אל עמדות העבודה המפוזרות בקומה  
', ויגיעו עד אביזר החשמל  25יצאו צנרות "מריכף"  האורכה. מהתעל עם גישה לתעלה לכל  

 פוניה. בחדרים, צנרת כתומה לתקשורת וכחולה עבור טל
תוואי תעלת התקשורת יעבור בסמוך לפיר התקשורת ויחובר אל תעלת התקשורת   18.10.06

 שבפיר. 
תעלת הביטחון הקומתית תצא מתוך חדר הביטחון ותותקן בתוואי מעגלי בסמוך    18.10.07

 לתעלת התקשורת עם גישה לתעלה לכל אורכה. 
 שבפיר. תוואי תעלת הביטחון תעבור בסמוך לפיר הביטחון ויחובר אל תעלת הביטחון  18.10.08

 
 עמדות העבודה עבור התקשורת   -נספח ז'  18.11

עמדות העבודה עבור התקשורת מאופיינות כעמדות עבודה מורחבות וכעמדות עבודה   18.11.01
 בינוניות ועמדות עבודה מצומצמות.

שקעי   8פלסט או שווה ערך,   –של עדה  D-20עמדות העבודה המורחבות הן מסוג  18.11.02
למצלמה.   hdmi +usbודה עבור קוברה לטלפוניה, חצי עמ \חשמל, עמודה וחצי לתקשורת

 כמפורט בשרטוט הבא: 
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פלסט או שוו"ע כמפורט בשרטוט  - של עדה  D-18עמדות העבודה הבינוניות הן מסוג  18.11.03
 הבא:

 
פלסט או שווה ערך כמפורט  - של עדה D-14עמדות העבודה המצומצמות הן מסוג  18.11.04

 בשרטוט הבא: 

                                              
 

 אפיון והגדרת תקשורת וטלפוניה לחדרי ועדות רפואיות  –נספח ז'   18.12
 

 עבור   1עבור המזכיר,    1נקודות תקשורת ) 3נקודת טלפון,   1יכלול  חדר ועדה רגילה  18.12.1
 עבור מדפסת רשת(. 1-הרופא ו               
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 עבור    2עבור המזכיר,  1נקודות תקשורת ) 4נקודת טלפון,  1יכלול חדר ועדת ערר   18.12.2
 עבור מדפסת רשת(.   1-הרופאים ו               

 
למסך      D-14ס"מ עמדה 180יש לבצע על הקיר מול עמדת המזכיר, בגובה     18.12.3

 טלוויזיה. 
  

ס"מ   20  -ס"מ, וכ 60האביזר הדרוש בסמוך לעמדת המזכיר, בגובה מקסימום    18.12.4
 , יש להעביר בתוך הקיר צינור קוברה לחיבור  D-20מרחק מהקיר הינו מסוג  

שעל הקיר ממול, דרך התקרה האקוסטית.    D-14אביזר  הטלוויזיה  אשר יתחבר ל              
 , ויוזנו מארון החשמל המשני בחדר התקשורת הקומתי. upsשני שקעים יהיו מגובים 

 
 בשל גודל השולחן הייעודי,  

 מ'.  3.6מ"ר נטו לפחות , רוחב החדר לא יפחת מ   18חדר ועדות רפואיות יהיה בשטח 
 מ'.  4מ"ר נטו לפחות, רוחב החדר לא יפחת מ  21חדר ועדות רפואיות ערר יהיה בשטח 

 
 שרטוט חדרי ועדות מצורף בזאת,

 חדר ועדות תקני: 

 
 

 ועדות ערר:
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לכן היזם יתכנן ויספק ארון חשמל משני בחדר כל חדרי הועדות יגובו באל פסק,   18.12.5

 התקשורת הקומתי לצורך חיבורו. אביזר החשמל המגובה יהיה בצבע כחול. 
 
 
 אפיון צינור המקשר בין חדר התקשורת בקומת הקרקע לבין –נספח ח'   18.13

 חדר הבזק  הראשי במבנה.                  
חדר התקשורת של בזק  הקישור בין חדר התקשורת הראשי בקומת הקרקע לבין   18.13.01

מנקודת היציאה מהסניף   4צינור סקדז'יול " - יהיה באמצעות צינור מוגן  -1בקומה 
 .-1בקומת הקרקע ועד לנקודת הכניסה לחדר הבזק בקומה  

 הצינור נדרש להיות ייעודי לתקשורת ולמען בטל"א בלבד. 18.13.02
תן יהיה  הברגים המחברים את חלקי הצינורות נדרשים להיות מעוקמים כך שלא ני 18.13.03

 לפתוח את הצינור מחוץ לשטח בטל"א. 
        הצינור יהיה מוארק במס' מקומות בתוואי הכנתו. 18.13.04
מ"מ כל   50צינורות יק"ע בקוטר   2במידה ואין חדר בזק במבנה , על הקבלן להעביר  18.13.05

אחד )בתוך הצינורות יש להניח חבלי משיכה ולא חוט משיכה ( צינורות יק"ע יעברו מגוב  
ס"מ, 70-100ויכנסו לבניין. צינורות יק"ע יכנסו לחפירה באדמה בעומק של הבזק הקרוב 

בהתאם להנחיות חפירה מסיום צינורות היק"ע אשר בתוך המבנה, יעבור צינור סקדז'יול  
לכיוון חדר התקשורת הראשי וזאת אם התוואי עובר בשטחים ציבוריים שלא שייכים 

מי אין צורך בצינור סקדז'יול אלא  לביטוח לאומי. אם השטח הוא של הביטוח הלאו
להעביר את התשתית על תעלות רשת עד לפיר הורטקאלי שמוביל לחדר התקשורת  

 הראשי.  
        

אפיון חיבור צנרת ותעלות בין עמדות העבודה ובין תעלות    –נספח ט'  18.14
 התקשורת הראשית הקומתית.

השונים יבוצע    חיבור הצנרת שבין תעלת התקשורת לבין עמדות העבודה לסוגיהם 18.14.01
 בתוואי הקצר ביותר. 

יש לוודא כי הצינורות ישרים )ללא כיפוף בכל מקום שהוא( ויש בהם חוטי משיכה   18.14.02
דרישה זו עבור כלל הצנרות)תקשורת, ביטחון מולטימדיה   -מאובטחים משני הצדדים

 וכו'( 
כל הצינורות שיחוברו לעמדות העבודה יחוברו ויעוגנו בתוך תעלת התקשורת כאשר   18.14.03

פה הצינור" מכוון ומעוגן אל מול חדר התקשורת כך שהכבילה שמגיעה מחדר  "
 התקשורת תיכנס לתוכו ישירות 

לפחות עבור תקשורת מחשבים למודול הימני   23יש לחבר צינור מריכף צהוב/כתום " 18.14.04
 העליון של עמדת העבודה. 

הימני  לפחות עבור תקשורת טלפוניה למודול  23יש לחבר צינור מריכף כחול " 18.14.05
 התחתון  של עמדת העבודה. 

 להלן פירוט אופן חיבור הצנרת לעמדת עבודה מורחבת:   18.14.06

 
 

 להלן פירוט אופן חיבור הצנרת לעמדת העבודה המצומצמת: 18.14.07
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 להלן פירוט חיבור עמדות עבודה בינוניות בדלפקי קבלת קהל עם תעלות:  .א
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 רכיבים מתועשים בבניין   - 22פרק 

 
 עבודות תקרה אקוסטית : 22.01

על הקבלן לתכנן את קונסטרוקציית התליה באמצעות מהנדס רשוי מטעמו ועל   22.01.01
 חשבונו, ולבקש אישור  מהנדס בסיום ההתקנה, לפני איכלוס. 

,  60/60ס"מ או   61/61בשטחי המשרדים תבוצע תקרה אקוסטית חצי שקועה   22.01.02
של "אורובנד   Perla op 0.95של "יהודה יבוא ויצוא" או   Eכדוגמת אקופון פוקוס 

 של "גולמט"  או ש"ע. Rockfon Blanka E או
     Echophonשל חברת   master matrixבקומת הקרקע תבוצע תקרה מסוג   22.01.03

ת יהודה יצוא יבוא או שוו"ע. כל חיפוי אחר דורש את אישור  המיובא ע"י   חבר
, בשילוב של  αw=  0.9 -לא יפחתו מ אדריכל המוסד ובלבד שערכי  מקדם הבליעה 

 ס"מ    60/60ס"מ,  120/60מספר מידות אריחים 
. במידה ואין אפשרות להתקין תקרה חצי שקועה   T-15פרופיל תקרה יהיה פרופיל  22.01.04

 .  FINE LINEיש להשתמש בפרופיל  אזי T-15עם פרופיל 
לפחות, אשר נכללת    0.90של  αwערכי   –התקרה תהיה בעלת דרגת בליעת קול גבוה  22.01.05

 ISO11654לפחות, לפי הגדרתה בתקן   Bברמה 
 בכל חיתוך תקרה יש לסיים עם חצי שקוע.  22.01.06
 .Z+Lגמר התקרה מסביב בזויתני   22.01.07
בהיקף תקרה אקוסטית יותקן סינר בכל היקף החדר או החלל, אשר יותאם למידות   22.01.08

ס"מ. הסינר יותקן   15האריחים וימנע חיתוך אריחים. רוחב מינימלי לסינר יהיה 
 בצורה סימטרית לחלל.  

בשירותים, מטבחונים, חדרי תקשורת ומערכות, חדרים טכניים, מחסנים,    22.01.09
ס"מ, עובי פח   30ת מגשי פח אלומיניום ברוחב מסדרונות ופרוזדורים תבוצע תקר

" או של "יהודה יבוא ויצוא" או שווה   Hecht & Efraimמ"מ לפחות, תוצרת " 0.8
 ערך .

מגשי הפח יהיו עם ו/או ללא חירור. החירור יהיה מסוג חירור מיקרו )חורים עגולים   22.01.10
 מ"מ(.   1.5בקוטר 

 מ"מ. 10יו תהיה  השענה מינימלית של כל מגש על פסי ההשענה בקצות 22.01.11
או   SOUNDSENSE SOUNDTEXעל המגשים יונח אריג אקוסטי שחור, כדוגמת  22.01.12

 ש"ע.
 . 0.8 -( של תקרת התותב לא יפחת מ  C.R.Nמקדם בליעת הרעש )  22.01.13
 המגשים יונחו על פרופילים מפח מגולוון וצבוע מותאם לגוון המגשים. 22.01.14
מ"מ.    2.0זערי של פרופילי חלוקה במרכז התקרה יהיו בצורת "אומגה" בעובי מ 22.01.15

  1.5בעובי   Zמ"מ ופרופיל  2.0בעובי  Lפרופילי הקצה בהיקף התקרה יהיו פרופיל 
 מ"מ.

סביב כל פתח בתקרה המיועד להתקנת אביזרי חשמל, מיזוג אויר, גילוי אש וכד',   22.01.16
 מ"מ .   2.0בעובי    Lיבוצע עיבוד וגימור עם פרופילי 

מ"מ    6ות הברגה בקוטר מזערי של תליית פרופילי התמיכה הנ"ל תהיה ע"י מוט  22.01.17
ס"מ זה מזה, אשר יחוברו אל גג הבטון. כל מוטות ההברגה וכל    120ובמרחק של  

 הברגים והאביזרים יהיו מגולוונים. 
תעלות )"אמבטיות"( תאורה תהיינה מפח מגולוון וצבוע בגוון תואם כמפורט   22.01.18

ה לפי האמור לעיל.  מ"מ. תליית התעלות אל גג הבטון תהי 0.8. עובי הפח  תוכניותב
ס"מ. כל תעלת תאורה תהיה מחוברת לגג עם   80המרחק בין התליות לא יעלה על 

 שתי תליות לפחות. 
צביעת מגשי הפח, פרופילי התמיכה ותעלות התאורה תבוצע, לאחר ייצורם   22.01.19

  60 -וחירורם, בצבע אפוקסי בשיטה אלקטרוסטטית, עובי שכבת הצבע לא יפחת מ
ה יתבצע בהתאם להוראות יצרן הצבע. גוון לבחירת המזמין  מיקרון. תהליך הצביע

. גם אביזרי מיזוג אוויר וגפי תאורה המשולבים בתקרה יהיו  RALמתוך קטלוג 
 באותו גוון. 

בגמר הבניין היוזם ישאיר למזמין לביטול לאומי פלטות של כל סוגי התקרות   22.01.20
 מסך שטחי התקרה.  3%כדוגמת ההתקנה בכמות של  

מתחם קבלת קהל, מתחם ועדות רפואיות,   –סטית בקומת קרקע גובה תקרה אקו  22.01.21
מבואה ראשית, מבואת מעליות, אזורי המתנת קהל, מסדרונות ראשיים לא יפחת מ  

 מ'.   3.5
 מ' .   3לא יפחת מ   –גובה תקרה אקוסטית בחדרי המשרדים  22.01.22
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 מ'.   2.8לא יפחת מ   -גובה תקרה אקוסטית במסדרונות בקומות  22.01.23
לא יפחת מ   -ת במבואת מעליות, ובשטחים פתוחים בקומות גובה תקרה אקוסטי 22.01.24

 מ'.   3.2
 מ'.   3.2לא יפחת מ   –גובה תקרה אקוסטית בחדרי ישיבות/ אולם התכנסות  22.01.25
תובטח גישה נוחה לצורכי תחזוקת המערכות בתוך חלל התקרה האקוסטית, ע"י   22.01.26

 האחזקה. תכנון פתחי גישה, במקומות קריטיים ועפ"י הנחיות יועץ  
פתח הגישה יתוכנן כ"דלת" נפתחת, סובבת על צירים, ואופן פתיחתה לא יפריע   22.01.27

 להמשך תיפקוד תקין של החלל המכוסה בתקרה תותבת. 
סביב פתח/דלת הגישה יותקן פרופיל חיזוק מיוחד אשר יבטיח שהפתיחה לא תשפיע   22.01.28

יתוכנן גם סביב  ולא תזיק לתר לוחות התקרה התותבת. פרופיל חיזוק מיוחד 
 לוח/פנל דלת הגישה. 

 פתחי הגישה לצורך אחזקה יסומנו באמצעות שילוט מתאים. 22.01.29
תקרות תותבות במרחבים מוגנים תהיינה אך ורק מסוגים המאושרים ע"י פיקוד   22.01.30

 העורף. 
ס"מ, לצורך התקנת   15 –במפגש עם קירות חוץ יש לשלב סינור מגבס ברוחב כ  22.01.31

 וילונות.
 בוצע סינר ייעודי בתקרה לתליית הפרגוד.  בחדרי ועדה רפואית י 22.01.32
 יבוצע פרט ייעודי בתקרה לתלייה נסתרת של הוילונות בכל סוגי החלונות במבנה.   22.01.33

 
 

 מחיצות גבס 22.02
שכבות של לוחות גבס   2מחיצות החדרים תהיינה מחיצות גבס דו קרומיות, דהיינו  22.02.01

מ"מ לפחות   0.8" בעובי  Cמ"מ מכל צד של קונסטרווקציית ניצבי " 12.7בעובי  
 ס"מ.   7וברוחב  

" בעלי משקל מרחבי של  2בתוך החלל של המחיצה יוכנסו מזרוני צמר סלעים בעובי  22.02.02
 ק"ג/מ"ק.   24" ומשקל מרחבי  2ק"ג/מ"ק, או צמר זכוכית בעובי  80

 ס"מ.   12העובי הכולל של המחיצה יהיה  22.02.03
ד לחוצים  בכל המפגשים עם הרצפה ועם קירות הבנויים, יוכנסו פרופילי קומפריבנ 22.02.04

 בין הניצבים לבין האלמנט הבנוי, כדי להבטיח אטימה טובה. 
יעשה שימוש בלוחות גבס שלמים ולא פגומים ויבוצע איחוי של המישקים במרק   22.02.05

 כולל בחריצים שמעל פני התקרה  האקוסטית.  
ס"מ בין   40יש להימנע מהתקנת שקעים גב אל גב ורצוי שיהיה מרחק אופקי של  22.02.06

 משני צידי המחיצה. קופסאות החשמל ש
כל המערכות)תעלות מיזוג אויר, צנרת ספרינקלרים, תעלות חשמל ותקשורת וכדו'(   22.02.07

תעבורנה במסדרון, כאשר תהיינה התפצלויות וחדירות נפרדות לכל חדר. בשום  
 אופן אין לעבור עם המערכות מחדר לחדר.

 .  אקוסטיתבחדירות של המערכות דרך מחיצות גבס יש לבצע אטימה  22.02.08
 

 חיפוי גבס דו קרומי על אלמנטי בטון 22.03
שטחי הפנים של קירות בטון או עמודי בטון העשויים בטון יחופו בשתי שכבות של   22.03.01

 לוחות גבס. 
 מ"מ.    12.7כל שכבה מורכבת מלוחות גבס בעובי  22.03.02
 מ"מ.   50מ"מ וברוחב   0.8הקונסטרוקציה למחיצות תהיה מפרופילי פלדה בעובי  22.03.03
  80 -מ"מ, בצפיפות שלא תפחת מ  50הבידוד יהיה עם מזרוני צמר סלעים בעובי  22.03.04

מיקרון. צמר הסלעים   50ק"ג/מ"ק, בתוך שקי פוליאטילן שחור כבה מאליו בעובי  
 . 750יתאים לדרישות ת"י  

על כל    1490ומרים הנדרשים, יעמדו בדרישות של ת"י  ביצוע חיפוי הגבס וכל הח  22.03.05
 חלקיו.

חיפוי הגבס בשלמותו )קונסטרוקציה + לוחות ציפוי + שכבת בידוד( יבוצע ממפלס   22.03.06
 הרצפה המרוצפת ועד למפלס תחתית גג הבטון.  

 
 חיפוי קירות באולם קבלת קהל 22.04

 
הן במבואות  על גבי כל השטחים הפנויים בקירות, הן באזור ההמתנה של הקהל ,  22.04.01

ומאחורי דלפק קבלת קהל, יש לבצע חיפויים אקוסטיים בולעים בעלי מקדם בליעה  
 לפחות.     αw=  0.75 -שלא יפחת מ
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של חברת     Akusto Aמערכת חיפוי קיר תהא לפי חיפוי קיר התקנה גלויה של   22.04.02
Echophon  המיובא ע"י חברת יהודה יצוא יבוא או שוו"ע ו/או לוחות עץ מחורץ -

לפחות    כל חיפוי קיר    0.75של  wקול בערכי  -ר, בדגם בעל מקדם בליעתחורמ
  -אחר דורש את אישור אדריכל המוסד ובלבד שערכי מקדם  הבליעה  לא יפחתו מ 

0.75  =αw 
 

 מחיצות  בין דלפקי קבלת קהל     22.05
 

  160  -ס"מ בדלפקי העמידה ו  190המחיצות בין דלפקי קבלת הקהל תהיינה בגובה    22.05.01
 בדלפקי הישיבה.   ס"מ

  αw=  0.75המחיצות תבוצענה מחומר בליעה אקוסטי בעל מקדם בליעה של   22.05.02
 לפחות. 

ס"מ   100ס"מ ובהמשך לאורך  70  -החוצצים האלו יבוצעו בניצב לשולחן לאורך כ 22.05.03
 מעלות. 135נוספים בהטיה של  

מ"מ , בגוון    9פוליאסטר בעובי של      PET 100%המחיצות יהיו מחופות בלוחות  22.05.04
 בחירת אדריכל. ל

 
 

 מחיצות טרספה  22.06
דקורטיביות ואנטי   הפרדה בין תאי שירותים תבוצע באמצעות מחיצות תעשיתיות    22.06.01

שיאושר ע"י   כדגומת תוצרת שטרן או ש"ע ובגוון HPLואנדליות מסוג טרספה  
 המזמין. 

המחיצות יותקנו מגובה  מ"מ.  12מחיצות, חזיתות והדלתות יהיו בעובי מזערי של  22.06.02
 ס"מ מפני הריצוף.  220ל פני הריצוף ועד לפחות גובה ס"מ מע 10

העשויים   U מ"מ ופרופיל  40/60הרכיבים יכללו קורה עליונה במידות   -פרזול  22.06.03
ועמידה בפני כימיקלים( עם מנגנון   מסגסוגת אלומיניום אנודייז )אינה מחלידה
 סגירה אוטומטית לדלתות וטריקה שקטה.  

צירים, מנעולים, רגליים וידיות יבוצעו ממתכת מגולוונת המצופה פלסטיק קשיח   22.06.04
 בגוון לבחירת האדריכל.  

 
 וילונות לחלונות המבנה   22.07

 71502, כדוגמת דגם וילון  SUN STRIP יותקנו וילונות חסיני אש, מנגנון פתיחה 22.07.01
 של חברת אורגון או שווה ערך מאושר ע"י המזמין.  

חלונות סרט, חלונות בודדים   -וילונות יותקנו על כל סוגי ושטחי החילון במבנה כגון   22.07.02
 וכו'.  

בקירות מסך וויטרינות יותקנו צילונים כלואים מדגם מסתבסב כגון תוצרת חברת   22.07.03
 מ"מ.  12.5 –ן טופז תעשיות זכוכית או ש"ע מאושר. רוחב שלבי הצילו

 
 

 מערכת גילוי וכיבוי אש   -  34פרק 
 

 מערכת גילוי עשן,טלפון כבאים, פינוי קולי וכיבוי אש בלוחות 34.01
 

במבנה תותקן מערכת גילוי עשן המשלבת אינטגרלית פינוי קולי )כריזת חירום(, טלפון  
וכן תקן ישראלי     UL/FMכבאים ואופציה להרחבת רכזת לניהול ופינוי עשן והמאושרת  

 במתכונתו המעודכנת ביותר והנחיות של יועץ הבטיחות   1220

 בטיחות.   דרך פעולת המערכת תקבע ע"פ מטריצת ההפעלות של יועץ ה

המערכת תכלול בדלפק הקבלה של הבניין לוח סינופטי, טלפון כבאים בכמות שתידרש 
הפנל  ניתן להתקין את  לחילופין  נומרי.  צג אלפה  עם  ופנל משני  הכבאות  ע"י שרותי 

 המשני בארון מתאים באזור דלפק הקבלה המאושר ע"י יועץ הבטיחות. 

הכולל מסדי   של המערכת  ראשית  ארון הרכזת  יותקן  הציוד  ו19בחדר  בעת 23  -"   ."
דלתות   ישוחררו  ינותקהתראה  יועץ   והעשן,  של  פרוגרמה  ע"פ  החשמל  אספקות 

 הבטיחות ויופעלו כל אמצעי הבטיחות ע"פ סדר פעולה שיקבע ע"י יועץ הבטיחות. 



 2025( 1027) מכרז ב
 

 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  183עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

 יות יועץ הבטיחות. בכל מפלס יותקנו שקעים לחיבור טלפון כבאים ע"פ הנח

ע"פ  ונצנצים   גלאים, לחצנים  יותקנו רמקולים לכריזת חירום,  בכל שטח הפרויקט  
 הנחיות יועץ הבטיחות. 

כל דלתות האש יוחזקו ע"י אלקטרו מגנטים להתקנה שקועה בקירות ולחצן שחרור 
 מקומי. 

בדיקת   מערכות כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל יבוצעו ע"פ דרישת התקן וידרשו לעבור
 מכון התקנים.    

נוכחות חשמל    ינותקו הזנות מערכות מזוג האויר מכל סוג למניעת  בכל התראת אש 
 ממקורות מתח זרים בפירים ציבוריים.

מחשמל  האזור  או  הלוח  ינותק  מוגדר  אש  באזור  או  חשמל  בלוח  אש   התראת  בכל 
 במפסק המזין במעלה אספקת הזרם.

נטגרלי של רכזת ניהול מפוחי עשן ועל לחץ מאושרת חיבור אי   תכלולרכזת האש והעשן  
UL864  . 

ע"י   תבוצע  ותקשורת  מנ"מ  מ"נ,  מ"ג,  כולל  החשמל   חדרי  בכל  העשן  גילוי  מערכת 
 כולל המערכת ברצפה כפולה )במידה וקיימת(.  VESDAמערכת 

ו  יבשה  בצנרת  מתזים  מערכת  ע"י  תבוצע  אלו  בחדרים  האש  כיבוי    -מערכת 
PREACTIONבחד ע"פ .   אבקה  במערכות  כיבוי  של  אפשרות  תיבחן  גנרטורים  רי 

 הנחיית יועץ הבטיחות. 

עלית  קצב  עם  משולבים  גלאי  יותקנו  גנרטורים  ובחדרי  במסעדות  במטבחים, 
 טמפרטורה. 

 כללי:                         .א

תקן   פי  על  בעשן  ושליטה  ניהול  פנל  עם  ישולבו   לפרויקט  אש   גילוי    UUKLרכזות 
המשווקת ע"י חברת טלפייר, עבור אלמנטים של שליטה בעשן:   SPACEAGEכדוגמת  

דמפרים, מפוחים, דלתות לפיצוי אוויר וחלונות לפיצוי אוויר וכל אלמנט נשלט הכולל 
 .תוכניות מספר מפוחים לפי ה

מתוצרת טלפייר הנושאת את   ADR-7000הפנל יפעל ישולב עם רכזת גילוי אש כדוגמת  
 חלק.   1220, ות"י   UL, EN 54התקנים  

 מערכת גלוי וכיבוי אש ועשן תבוצע באמצעות גלאי עשן בתקרה ובלוחות החשמל.  

רכזות גלוי אש ימוקמו  בפנל הכבאים ראשי ובפנל כבאים משני. מערכת גלוי אש ועשן 
ת"י,   לדרישות  תקן    1220תתאים  תו  הציוד  ישא  כן  התקנים,  מכון   L.Uולדרישות 

 .ISO 9002ה תהיה בעלת אמריקאי.  החברה המציע

 פרוט טכני של הרכזת   .ב
כתובות    10,000הרכזת תהיה כתובתית אנלוגית עם כרטיסים לחבור עד   (1)

)גלוי וכיבוי( כרטיסי כיבוי ללוחות חשמל שונים, יחידות כתובת לחיבור  
מפסקי זרימה ו/או ברזי פתיחה לספרינקלרים, יחידות כתובת לחיבור  

א מיזוג  של  מעליות,  הפעלה/הפסקה  אש,  מדפי  עשן,  חלונות  ויר, 
באמצעות   אירוע  לכל  תגיב  המערכת  וכד'.  בדלתות  מגנטיים  מנעולים 
היכולת לאתר ולשבץ את הגלאים )ו/או אמצעי ההתראה האחרים( ע"פ  

 מקומם הגיאוגרפי.  
שרטוטים   עם  הבקרה  מערכת  של  מחשב  ע"ג  תבוצע   ASהתצוגה 

MADE  .של המערכת על רקע אדריכלי 
 1(        בפנל כבאים משני תותקן רכזת גילוי אש משנית כנ"ל בסעיף 2)                          

הרכזת תכלול כרטיס ממשק לחיבור מערכת לשליטה ובקרה גראפית   (3) 
עד   ניתן יהיה לחסוך בחיווט ע"י התקנה של  ובנוסף  באמצעות מחשב 

משולבת    4לפחות   תהיה  פעולתם  אשר  בקרה  לוחות  בקרה  תת  ללוח 
בחייגן   ותצויד  לפיקודים.  ממסרים  כרטיס  הרכזת  תכלול  כ"כ  אחד. 

 מנויים.   4  -אוטומטי ל
הרכזת תכלול כרטיס המאפשר ניתוק חשמלי של מפסק זרם ראשי )ניתן   (4)

 יהיה לקבוע את הגורמים לניתוק ע"י תכנות(.  
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בשנוי  הרכזת תכלול תכנת אינטגראלי )המאפשר שנוי התכנית ללא צורך   (5)
אלפא נומרי. מלוח הבקרה )ו/או ממחשב הבקרה( ניתן    LCDחיווט( וצג  

יהיה לכוון את הפרמטרים של הגלאי בהתאם לסביבה בה הותקן. כ"כ  
ניתן יהיה לקבל "דוח אחזקה" מהגלאי כולל דיווח על תקלות )אבק,  
המערכת   היצור.  ותאריך  סידורי  מספר  הגלאי,  סוג  על  ונתונים  שבר( 

סף אזעקה דינאמי בהתאם למצב הרגישות כפי שיוגדר, ע"פ    תהיה בעלת 
 חלוקה גיאוגרפית ולו"ז משתנה ע"י המזמין. 

 SIMPLEXאו    CERBERUSאו    NOTIFIERהרכזת תהיה מתוצרת   (6)
 או שווה ערך המאושר לשימוש ע"י מכון התקנים. 

הרכזת כוללת גם ספק מתח עם הגנות בפני זרם יתר בכבלי היציאות   (7)
 שעות. 24ן ומצברים לגבוי ומטע

 הרכזת תכלול מערכת להגנה מפני פגיעת ברקים ומתח יתר. (8)  
או   (9) הקיר  על  להתקנה  שקופה,  דלת  עם  מתכת  בתיבת  תותקן  הרכזת 

 שקועה בתוכו. התיבה תהיה עם גמר של צבע שרוף בתנור.
עיבוד מרכזית   (10) על כל כרטיסי    U.P.Cהרכזת תכלול מערכת  המפקחת 

העניבה, הצד הדיגיטאלי וכרטיסי הממשק למחשב. נתונים המאוכסנים  
ה  U.P.C  -ב ההספקה.  מתח  נפל  אם  גם  ימחקו  יאפשר    U.P.C  -לא 

יצויד   U.P.C - הגדרת תנאים לאזעקות והעברת אינדיקציות למחשב. ה
 . בשעון זמן

 
 
 
 

 גלאים   .ג
הגלאים יהיו מטיפוס ממוען להרכבה בתוך בסיסים אוניברסאליים כך   (1)

 שניתן להחליף את סוג הגלאי ללא צורך בשנוי הבסיס.  
גלאי עשן יהיו אופטי. הגלאי יפעל בשיטת הרפלקסיה ויאפשר גילוי כל   (2)

 סוגי העשן, מעשן שאינו נראה ועד לעשן כהה ביותר. 
ו מסוג אופטי בעלי רגישות הן לעשן שחור  גלאים בתעלות מזוג אוויר יהי (3)

והן לעשן  אפור ויותקנו בתוך התקן מיוחד שיורכב במקום נוח לגישה  
לדגום   ההתקן  תפקיד  התקרה(.  חלל  )בתחום  מבחוץ  המזוג  תעלת  על 

 מטר בשנייה.  20אוויר הזורם במהירות של עד 
גלאים מסוג עליית טמפרטורה )גלאי חום( יותקנו במקומות בהם קיימת   (4)

של   במקרה  ומאידך  העשן  גלאי  ע"י  שווא  להפעלות  גבוהה  סבירות 
לפחות בתוך    8.3Cשריפה צפוייה עליית טמפרטורה מהירה )עליה של  

 דקה(.
לכל גלאי תהיה נורית סימון אינטגראלית ובנוסף אפשרות לחיבור נורית   (5)

 לה לחיבור מחוץ לאזורים/חללים סגורים. מקבי
 לכל גלאי ניתן יהיה להוסיף יח' כתובת.  (6)
מייד   (7) תפעיל  בקו  מתח  נפילת  או  נתק  קצר,  עקב  בגלאי  תקלה  כל 

 אינדיקציה ברכזת.  
תהיה אפשרות בחירה של גלאים בעלי רגישות שונה עבור מקומות בהם   (8)

 תיתכן כמות עשן קטנה מדי פעם.
    NOTIFIERאוSIMPLEX או  CERBERUS ים יהיו מתוצרת  הגלא (9)

 או שווה ערך ויתאימו לעבודה עם הרכזת שסופקה.  
 לחצני חרום   .ד

יחוברו   לבנין לחצני אזעקת אש, לחצנים אלו  יותקנו בכניסות  בנוסף לגלאים, 
לאזור האזעקה בו הם נמצאים ויפעילו את כל האמצעים כמפורט לגבי הגלאים.  

ע אדום עם זכוכית המיועדת לשבירה ביד ומכסה פלסטי חיצוני  הלחצן יהיה בצב
)"כלפה"( למניעת לחיצות שווא , ושילוט "לחצן אזעקת אש" בהתאם לדרישות  

 התקן.  
 יחידת הפעלה ממונעת  .ה

 יחידת היציאה תותקן יחד עם האביזרים הממונעים האחרים על קו הגלאים.
מגנטים   אלקטרו  כגון  חיצוני  ציוד  להפעלת  תאום  כיחידת  תשמש  זו  יחידה 
לסגירת  דלתות אש, מאווררים, פתחי עשן, מסכי עשן, וכו'. מגעי היחידה יוכלו  

מקסימום:   במתח  אמצעים  מצוידת    VAC\4A 220להפעיל  תהיה  היחידה   .
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הבוחן    בלחצן הבנוי בתוכה כך שבעת מתן שרות ניתן יהיה להפעיל את הרכיב 
 והשלוח את  כתובת היחידה ללוח הבקרה. 

 אזעקה קולית וויזואלית  .ו
נצנצים    עם  משולבים  אלקטרוניים  אזעקה  בצופרי  תצויד  אש  גלוי  מערכת 

 להתקנה שקועה בקיר. 
של   (1) עוצמה  בעל  צופר  הבניין(:  )בתוך  פנימי   90DBAצופר 

   24V, 90הרץ משולב עם נצנץ    3000מטר בתדר של    1במרחק של  
 הבזקים בדקה. 

צופר חיצוני )על קיר חיצוני של הבניין(: צופר מוגן מים המיועד   (2)
מטר,  1במרחק של  100DBAלהרכבה חיצונית בעל עוצמה של 

 הרץ משולב עם נצנץ כנ"ל.  500-1000בתחום תדרים  
 אופן פעולת המערכת   .ז

 עקה:  אז (1)  
 נורית סימון בגלאי תהבהב.   -   
 נורית "אזעקה" ברכזת תהבהב.  -   
 יופעלו הצופרים.  -   
 הצג הדיגיטאלי יציג את כל האינפורמציה בצורה אלפא נומרית   -   

 בעברית )כתובת הגלאי המזעיק(. 
 שחרור דלתות אש, חלונות עשן וכו'  -

 הבקרה. הודעה תעבור למחשב בחדר   -   
 החייגן האוטומטי יחייג לכל המנויים המתוכנתים.  -   

 תקלה:    (2) 
 נורית "תקלה" ברכזת תהבהב.  -   

 יופעל צופר פנימי בלבד.   -  
לתקלה   - הקשורה  האינפורמציה  את  יציג  הדיגיטאלי  הצג 

 ולמקומה.  
 החייגן האוטומטי יחייג למנוי שתוכנת לצורך טפול בתקלות.   -   
 דעה על התקלה תעבור למחשב בחדר הבקרה. הו -   
 אזעקות שתופענה במהלך תקלה יקבלו עדיפות.  -   

 מערכת כבוי אש ללוחות חשמל .ח
מערכת כיבוי אש בחדר חשמל ראשי, ולוחות חשמל תבוצע ע"י   .1

במיכלים תקניים ובמשקל המצוין בתכנית ועם    FM  -   200גז  
וצ נחירים  פיזור,  צנרת  לחץ,  מד  שחרור,  בכל  ברז  פיקוח.  יוד 

( תותקן מערכת  A100X3)כולל    A100X3לוחות החשמל בגודל  
 FM -  200לכיבוי אש באמצעות מערכת גז 

 מערכת הכיבוי תהיה ניתנת להפעלה בשלושה אופנים: .2   
 אוטומטית באמצעות סיגנל ממערכת גילוי אש.  (1)    

)לחצן   (2)  החשמלית  הפיקוד  מערכת  באמצעות  ידנית 
 הפיקוד(. בלוח  

צהוב(   (3) מכאנית)לחצן  מערכת  באמצעות  ידנית 
המחוברת למיכל שתותקן בסמוך לכל לוח חשמל גדול  

 (.A100X3)כולל  A100X3מ 
                                                  

 מתקין המערכת יהיה אחראי לאמצעי הבטיחות הבאים:  .3   
המערכ (1) הפעלת  בעת  שתפלט  הגז  לא  כמות  הכבוי  ת 

 .70%תעלה על ריכוז נפחי של 
מערכת   (2) של  האוטומטית  ההפעלה  בין  השהיה  תהיה 

 הכבוי לבין פתיחת המגוף. 
מייד עם מתן האות להפעלה אוטומטית של המערכת   (3)

 יופעל גם צופר האזעקה. 
ציוד השחרור של הגז מהמיכל, הצנרת ונחירי הפיזור יתוכננו   .4

 שניות.  10ר המוגן לא יעלה על  כך שמשך פליטת הגז לאזו
)הקוטר יקבע    40הצנרת תהיה צנרת פלדה ללא תפר סקדיול   .5

עפ"י משקל הגז( צבועה בצבע יסוד ובצבע אדום עליון יש לנקות  
 את הצנרת באמצעות לחץ אויר לפני התקנת נחירי הפזור.

ק"ג הקבלן חייב להכין תכנית    3עבור מיכל כיבוי במשקל מעל   .6
 חירי פיזור לאשור המתכנן הכוללת סימולציית מחשב. מיקום נ 
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מטר חייב הקבלן לבצע מערכת    3עבור חדר שגובה תקרתו מעל   .7
 נחירי פזור כפולה. 

 הספק יספק תעודה על איכות הגז.  .8   
אינטגראלי   .9 לחץ  שעון  יותקן  מיכל  קבוע    -בכל  לחץ  נדרש 

KBAR 25. 
בדיקה   .10 בעת  הגז  שחרור  למניעת  נצרה  תותקן  מיכל  בכל 

 תקופתית.
 בכל מיכל תותקן מדבקה וחותמת מילוי אוריגינלית. .11   

 מחיר מערכת כיבוי אש כולל את הספקת המיכל, הצנרת, נחירי  .12
ברזים מכני    מדידההוציוד   הפזור,  וחיבור  התקנה  והפקוח, 

וחשמלי, כבלי חיבור, החיזוקים, המתלים וכל העבודות וחמרי  
   העזר הדרושים להשלמת מערכת הכבוי והפעלתה.

 .UUKLפנל ניהול ושליטה בעשן   .ט

 בפנל כבאים ראשי    UUKLבפרויקט יותקנו מספר פנלים עבור ניהול ושליטה בעשן                        

ניהול שליטה בעשן   ובפ פנל  יחידת  יועץ בטיחות,כל  לפי הנחיית  נל כבאים משני 

 תכלול את הסעיפים להלן: 

  SPACEAGEכדוגמת    UUKLפנל ניהול ושליטה בעשן על פי תקן   .1

בעשן:   שליטה  של  אלמנטים  עבור  טלפייר,  חברת  ע"י  המשווק 

וכל   אוויר  לפיצוי  וחלונות  אוויר  לפיצוי  דלתות  מפוחים,  דמפרים, 

. הפנל   תוכניות אלמנט נשלט הכולל מפוחים / קבוצות מפוחים לפי ה

כדוגמת   אש  גילוי  רכזת  עם  במשולב  מתוצרת    ADR-3000יפעל 

 . 2חלק  1220, ות"י UL, EN 54טלפייר הנושאת את התקנים 

מפסק / בורר פיקוד הניתנים לשיוך למפוח / דמפר בודד, או לקבוצה   .2

בעל    תצוגתכאשר   התקן  לכל  נפרדת  תהיה  החיווי  מצבי    3נוריות 

 אוטומטי, פועל וכבוי. -פעולה 

יחידת פיקוד כתובתית למפוחי עשן / דמפרים להתקנה בלוח פיקוד   .3

 מפוחים.

על .4 המבוסס  אלקטרוני  ותכנון  סינופטית  תצוגה  יחידות    מפה 

 מודולאריות. 

 
 

 בדיקה ואישור:   .י
 באחריות הקבלן לוודא שהמערכת שהקים עונה לדרישות התקן הישראלי ומכון    

התקנים. עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את מכון התקנים הישראלי לבדיקת  
מכון   ע"י  הסופי  האשור  לקבלת  עד  שיידרש  ליקוי  כל  ויתקן  אש  גלוי  מערכת 

 התקנים.  
 

 לי כבאים מערכת פנ 34.02
 בפרויקט יותקנו מספר פנלי כבאים )בכניסה לכל בנין ובכניסה לחניון( ויתפעלו 

 .את מערכות הבטיחות והשליטה הנדרשות לתפקוד בשעת חירום במבנה

 בכל פנל כבאים יותקן הציוד להלן :

מפסק עם מכסה וזכוכית ניפוץ המשמש לניתוק הזנת חברת   – מפסק ניתוק חשמל . יב
 .לחיצתו מופסק החשמל בבניין ו/או באגףחשמל, עם 

מפסק עם מכסה וזכוכית ניפוץ המאפשר הדממת   – מפסק הדממת גנרטור חרום . יג
 גנראטור . 

 :סט נוריות חיווי למצבי תקלה בגנרטור הכוללים – נורית התראה מגנרטור .יד
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  – STAND BYנורית במצב המתנה (8

  גנרטור בפעולה (9

 תקלה כללית  (10

 מפסק אוטומטי סגור  (11

 טעינה  (12

 חוסר שמן  (13

 חוסר סולר  (14

אנלוגית . טו כתובתית  אש  גילוי  המאפשרת   – מרכזיית  האש  גילוי  לרכזת  תצוגה 
 .שליטה ותצוגה מלאה של מערכת גילוי האש

מיקרופון המחובר למערכת הכריזה ומאפשר העברת הודעות דרך   – עמדת כריזה  . טז
 .מערכת הכריזה

ומציגה  עמדת תקשורת ראשית המאפשרת ד – ראשית עמדת טלפון כבאים . יז יבור 
 .את מיקום הקריאה ממערכת טלפון הכבאים

 .יח' ראשית לדיבור דו סטרי עם אזורי מחסה לנכים – אינטרקום מחסה נכים  . יח

ידני" הכולל נורית פעולה    –    מופסק  –בורר למצב "אוטומטי   – בורר פיקוד מפוחים . יט
 .ותקלה להפעלת מפוחים

   UUKLתקן  ליטה בעשן על פיפנל המאפשר ניהול הש  – פנל ניהול ושליטה בעשן .כ
 המשווק ע"י חברת טלפייר.   SPACEAGEכדוגמת 

גראפית .כא מפוחים   – תצוגה  מיקום  האש,  לאזורי  סינופטית  או  גראפית  תצוגה 
 .ודמפרים

 המאפשרת תצוגה של מצבם בזמן אמת            
 

 מערכת כריזת חירום: 34.03
 מטרות המערכת ודרישות תפעוליות:   .א

  מטרת המערכת היא שידור הודעות כריזת חירום, הודעות שוטפות ברחבי המתחם .1
ההודעות ישמעו באיכות טובה ובנאמנות מרובה, באמצעות רמקולים מסוגים שונים   .2

שיותקנו במתחם ממוקד הבקרה הראשי וכן מעמדות כריזה נוספות לפי הנחיית יועץ  
 הבטיחות/ יועץ החשמל . 

 וכן נושא תו תקן 3חלק   1220כל מרכיבי המערכת יהיו בהתאמה מלאה לדרישות תקן   .3
 ובכפוף לדרישות כבוי אש והפיקוח.   EN 54-16 אירופאי

מערכת הכריזה תחובר למערכת גילוי אש  כולל כל האביזרים הנדרשים לביצוע   .4
 שולם תוספת עבור סעיף זה. החיבור ,הסעיף הנ"ל כלול במחיר העבודה , לא ת

למערכת תהא אפשרות לחבר בין מס' ריכוזים בכבלי תקשורת עפ"י תנאי האתר   .5
 מערכת אחת משותפת  לחניון ולמרכז המסחרי . 

עמדות הכריזה יאפשרו כריזה והפעלת הודעות לאזור בודד, מספר אזורים או כלל   .6
המשנה בו זמנית בשעת  האזורים במערכת ובנוסף לכך  העמדה תוכל לפרוץ לריכוזי 

 חרום. 

 המערכת תאפשר חלוקה לאזורי כריזה/מוסיקה  שונים בהתאם לדרישות היועץ.  .7

צלילים וישודר   2-3לפני שידור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל   .8
 אוטומטית עם הלחיצה על מתג ההפעלה. 

  -  המערכת תכלול מטען אוטומטי וכן מערך מצברי חירום ללא טיפול .9
MAINTENANCE FREE  דקות שידור   60אשר יאפשרו הפעלת המערכת  במשך
 רצופות ללא רשת החשמל . 

כגיבוי. ההעברה   24VDCוכן ממתח ישר    VAC 220המערכת תוזן ממתח הרשת   .10
 ממתח  הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית, ללא צורך בפעולה ידנית כל שהיא .

קלטות באמצעות מגע יבש ובאמצעות המערכת תאפשר הפעלת שתי הודעות חירום מו .11
 עמדות כריזת החירום. 
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המערכת תאפשר כניסות למקורות שמע נוספים כגון:  פריצת הודעות ממערכות האש,  .12
 פריצה ממערכות חירום נוספות ומקורות מוסיקה במידת הצורך. 

המערכת תאפשר יציאת מגע יבש בעת תקלה במערכת ו/או בעת הפעלת הודעת חירום  .13
 מוקלטת. 

המערכת תאפשר הרחבה עתידית ברכזת המקומית או במס' ריכוזי משנה שיחוברו   .14
 בהתאם להנחיות היועץ.   CAT5בניהן עם כבילה בכבל 

באחריות הקבלן המבצע לספק בעת הגשת הציוד לאישור תכנון מפורט לרבות תוכנית  .15
 העמדת הציוד, תכנון אזורי הכריזה והספקי המערכות. 

מרכיבי המערכת  המרכזית יהיו מתוצרת אותו יצרן המוגש  למען הסר ספק כל  .16
 .  EN54-16תקן  + 1220לאישור ובעלי תקן 

 
 מפרט טכני למרכיבי המערכת .ב

 מסד כריזה  ❖
 , יותקן כאמור כל הציוד המרכזי. 19במסד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי " .א
ההגברה יותקנו  גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות  .ב

 כרזרבה עתידית.  25%שלבי אוורור בגובה  ומקום לתוספת הספק של 
דפנות המסד יהיו עשויים אלומיניום או פח, ותהיה אפשרות להסירם בשעת   .ג

 הצורך,  כל חלקי המתכת במסד יעברו טיפול נגד קורוזיה ונגד חלודה. 
על בסיס אפוקסי    כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי  .ד

 בהתזה נוזלית או באבקה. 
 בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד.  .ה
הזזתו, סוג הגלגלים יקבע בהתאם  את בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו  .ו

 לפחות.  25%לעומס  ויכלול רזרבה של  
 
קו, וסת עוצמה  , שנאי 3הכוללת רמקול "  19המסד יכלול יחידת מוניטור ברוחב "  .ז

 ובורר יציאות מגברים. 
 מגברי הספק ❖

ומאושרי   19כל יח' ההגברה  יהיו מיועדים להתקנה במסד ברוחב "  .1
 מכון התקנים הישראלי.  1220ואישור  EN 54-16תקן 

בכל רוחב תחום   S.M.R 240/120Wהספק היציאה לכל מגבר יהיה  .2
, או  100Vאום או מוצא במתח קבוע,  8ההיענות. עכבת העומס תהיה 

70.7V . 
 .W8500סה"כ הספק המערכת 

 . 30%בחישוב העמסה לכל קו תילקח בחשבון רזרבה של  .3
 .220VAC ,24VDCמתחי האספקה   .4
 אום לפחות.  100Kעכבת הכניסה   .5
,  100V( ביציאת קו OUTPUT REGULATIONיציבות בשינוי עומס ) .6

1.25dB  .הפרש בין  עומס מלא לעומס בריקם 
 . 30Hz-20KHzתחום הענות לתדר    .7
כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים, לצורך   .8

 חיבור וניתוק המערכת בזמן השרות. 
 או ש"ע.   PASO PMD125/250המגבר יהיה כדוגמת  .9
 מרכז המערכת   ❖
בשל חשיבות המערכת לכריזה בחרום, מרכז המערכת )בקר ראשי( יהיה   •

וכן אישור מעבדה מוסמכת על עמידה בתקן   EN 54-16   נושא תן תקן  
1220  . 

, עומק  44Uהמערכת תותקן בארון תקשורת ראשי להתקנת ציוד בגובה  •
ס"מ להנחה על הרצפה עם גלגלים ננעלים, דלת חזית   80ס"מ, רוחב   110

 שקופה , דלת אחורית ממתכת, הארון ימוקם בחדר טכני מרכזי.
 מרכז המערכת יאפשר:                                

  חיבור ובקרה למספר מגברי הספק וריכוז הגברה. .1
אפשרות להרחבה עתידית של אזורים והספקים במערכת של  .2

 כל ריכוז. 
כניסה למספר רב של מיקרופונים הפרושים באתר בכבלי  .3

 קשורת . ת
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הודעות חרום מובנות שיופעלו מעמדת הכריזה הראשית   .4
 בחדר בקרה. 

 מערכת הגדרת עדיפויות לחירום. .5
 מערכת בדיקת כשל מגברים ומתן דיווח  תקלה.  .6
 מערכת בדיקת קווי רמקולים ומתן אתראת תקלה.  .7
 מערכת בדיקת תקינות עמדות החירום ומתן דיווח תקלה. .8
 קלות במערכת. מתן התראות חזותיות וקוליות לת .9

 לגיבוי. 24VDC -ו  220VACמרכז המערכת יעבוד במתח   .10
 לפחות(  18לבקר תהיה אפשרות לבקר כמות מגברים ) .11
  או ש"ע  PASO CR8506-V/ RT6506-Vמערכת כדוגמת  .12

 מערכת אספקת זרם חירום. ❖
  -וקיבולת טעינתו לא תפחת מ 19מותאם להתקנה במסד " המטען יהא .1

5AH    . 
המטען יספק טעינת טפטוף בזמן קיום רשת החשמל, לאחר פעולה   .2

ממושכת של   המערכת ממתח המצברים, יהיה המטען מסוגל להטעין  
 את המצברים בטעינה. 

למטען תהא תצוגה דיגיטאלית וכן יציאה התראת תקלה למערכת   .3
 הבקרה באתר. 

  MAINTENANCEברים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול המצ .4
FREE . 

יאפשר הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע,    למצברים יהיה קיבול, אשר .5
 דקות שידור רצופות. 60במשך 

 רמי קול תקרה לאזורי שרות  ❖
ברחבי המבנים יותקנו רמי קול יעודים להתקנה בתקרות דקורטיביות   .א

 או ע"ג קיר. 
בעל משפך כפול   FULL RANGE" מטיפוס 6ר הרמקול יהיה בקוט . ב

(DOUBLE CONE .ובאחוז עיוותים נמוך ) 
 .dB  1W /1M 96.6עוצמת מוצא: .ג
 . 80-15000hzתחום הענות : .ד
 לפחות.  6W .S.M.Rהספק מירבי:  .ה
כל רמקול יצויד בגריל מתכתי דקורטיבי ובשנאי קו לתאום הספקים עם   .ו

 סנפי הספק משתנים. 
או ש"ע מאושר תקן    C52/6-T PASOהרמקולים שיסופקו יהיו כדוגמת  .ז

1220 . 
 
 רמי קול לאזורי מוסיקה   ❖

בהספק נומינאלי    TWO-WAY" מטיפוס  6רמי הקול יהיו בקוטר   .א
לפחות כולל שנאי קו  משתנה וגריל  מתכתי דקורטיבי   20W R.M.S של 

 ותיבת תהודה מקורית.    
 . 60HZ - 20KHzרוחב סרט   . ב
 מעלות  140זווית פיזור   .ג
 מטר dB    1W 1   94נצילות : .ד
 1220מאושר תקן   PASO C51HFהרמקול יהיה כדוגמת  .ה

  
 פרוז'קטור-רמי קול   ❖

רמי קול מסוג פרוז'קטור יהיו אטומים ומוגנים בפני מזג אויר חיצונית   .א
IP 65   ומיועדים לשימוש פנימי וחיצוני כאחד ויותקנו במבנה בהם רמת

 .האקוסטיקה נמוכה
רמי הקול מדגם זה מיועדים למוסיקת רקע וכריזה באיכות גבוהה   . ב

 ובמובנות גבוהה. 
 לפחות(.  3לרמי הקול יהיו מס' סנפי הספק ) .ג
 R.M.S 20Wפול ראנג' בהספק מרבי של    6.5הרמקול יהיה מטיפוס " .ד

 לפחות. 
 .150HZ - 20KHzרוחב סרט:  .ה
 .1W/M   98 dBעוצמת מוצא:   .ו
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או ש"ע    IC AUDIOתוצרת   DA-P 20-130/Tכדוגמת  יהא   הרמקול .ז
 המאושרים ע"י מכון התקנים.

 
 שופרי קול להתקנה חיצונית  ❖

 
מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני  שופרי הקול   .א

 רטיבות, לחות, מליחות, ותנאי אקלים אחרים קשים. 
 . 30W S .M.Rשופרי הקול יהיו בעלי מובנות מרבית ובהספק   . ב
 . 6KHz  - 350Hzתחום הענות לתדר:  .ג
 .  122dBעוצמת  מוצא מקסימאלית:   .ד
 . IP-66 רמת אטימות בתקן  .ה
 סנפי הספק לפחות(.  5אם לחלוקת הספקים )שנאי קו לשופר יהיה מות .ו

או ש"ע   PASOתוצרת   TR30-TWהרמקולים שיסופקו יהיו כדוגמת
 .  1220מאושר תקן  

 
 

 רמקולים בתיבה להתקנה על קיר וחניונים   ❖
 

בתקרת חניונים יותקנו רמקולים במרכז מסלול הנסיעה בהתאם    .א
 לתוכניות. 

כולל חיזוקם בצורה הרמקול יוצמד לתעלה/ לתקרת החניון  . ב
 מקצועית 

 " כולל שנאי קו בעל סנפי הספק משתנים  6/8הרמקול יהא בקוטר  .ג
 הרץ 150-15,000רוחב סרט:     .ד
   dB 99עוצמת  מוצא מירבית:  .ה
או ש"ע   PASOמתוצרת  CL37-6הרמקולים שיסופקו יהיו כדוגמת  .ו

 .   1220מאושר תקן  
 

 פנל כבאים ראשי ומשני  –עמדת כריזה חרום  ❖
 עמדת כריזת החרום תותקן בפנל כבאים ראשי ובפנל כבאים משני.  .א
או ש"ע המאושרים ע"י מכון   EN54-16עמדת כריזת החרום בתקן  . ב

 התקנים. 
כוללת מיקרופון להפעלה כללית או מקומית בהתאם להגדרות    .ג

 המערכת. 
העמדה  תהיה בתוך תיבת נעולה או בפאנל כבאים, מוגנת אנטי ונדל   .ד

 ותותקן בכניסה למבנה בהתאם לדרישות יועץ הבטיחות .
 עמדת החרום תהא בעדיפות עליונה על כל מקורות המוסיקה במבנה.  .ה
ום ודיווח חזותי וקולי על תקלת  העמדה תכלול לחצני הודעות חיר .ו

 מערכת.
  

 כבלים וחווט ❖
 

 כבל רמקולים  .א
בצבע אדום, עם מוליכי נחושת    FFRכבל תרמופלסטי, דו גידי שזור

(לפחות לכל קו  AWG 18מ"מ )חתך  0.8אלקטרוליטית  בקוטר של 
 להתקנה פנימית. 

ובהתאם הוראות   1220כל החיווט והצנרת האדומה יהיו בכפוף לתקן  . ב
 יצרן המערכת   

         .   1220ההתקנה תבוצע לפי דרישות תקן  .ג
 כבל מיקרופון      .ד

.  בידוד המוליכים   CAT7  כבל מיקרופון יהיה כבל תקשורת אדום
פי.וי.סי. בצבעים שונים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי. אפור  

להתקנות חיצוניות ופנימיות בתוך צנרת אדומה בהתאם     המתאים
 .  1220לתקן 



 2025( 1027) מכרז ב
 

 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  191עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

  2 -כל מוליך במערכת הכריזה לרבות במסד המרכזי ימוספר ב .ה
קצותיו במספרים  ברי קיימא המושחלים על המוליכים, המספור  

 יהיה זהה לזה שיאושר בתוכניות הקבלן. 
 

 מערכת טלפון חירום לכבאים 34.04
הראשי ובפנל הכבאים המשני תתוקן מערכת טלפון חירום  בפנל הכבאים  א.

 לכבאים בצמוד למערכת גילוי וכיבוי אש. 
כיוונית המיועדת לכבאים וכוחות  -המערכת מאפשרת איתות ותקשורת דו 

 חירום. 
של טלפייר או ש"ע ותכלול את המכלולים   TFP-3000המערכת תהיה מדגם  ב.

 הבאים: 
 1. TFP-3000 –תותקן בפנל הכבאים. -ה לטלפון כבאיםעמדת שליטה ובקר 
 2. TFP-6C –  .יחידת אכסון שפופרות 
 3. TFP-1 –   שפופרת לטלפון כבאים )כמות השפופרות לפי יועץ

 בטיחות/שרותי כבאות( .  
 4. TFP-1CP – יותקנו בחדרי חשמל,   -עמדת שפופרת קבועה כתובתית

 . תוכניותגנרטור ומשאבות ע"פ ה
 

 לתקשורת דו סטרית באזור מחסה מערכת  34.05
המחסה בעמדת שומר ,בפנל    באזורייחידת אינטרקום עבור תקשורת דו סטרית 

 הכבאים ראשי ובפנל כבאים משני 
 מערכת אינטרקום המיועדת להתקנה בחדרי מחסה.  

מ'.  1.20בצבע אדום בגובה   Handfreeבכל חדר מחסה תותקן יחידת אינטרקום 
כוללת לחצן קריאה גדול לחירום כולל זיהוי בכתב ברייל. המערכת תאפשר  

 ללא צורך בלחיצה על כפתור דיבור .  Duplexכיווני -דיבור דו 
( תותקן מרכזית דיגיטלית בצבע  3פנלי כבאים)סה"כ  2-בבניין בעמדת השומר וב

אשר יאפשר לראות מהיכן   Displayאדום כוללת שפופרת דיבור. בעלת צג  
התקבלה הקריאה, במידה והתבצעו מספר קריאות, ניתן יהיה לזהות בעמדת  

השומר את כל הקריאות ולחזור אליהן לפי הסדר בו בוצעו. מערכת האינטרקום  
.  (2x1.5)גידים בלבד   2 –חיווט המערכת יתבצע ב   SimpleBusעובדת בשיטת 

ובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר  המי  Comelitהמערכת תהייה תוצרת 
 אלקטרוניקה או שו"ע. 

 
 המערכת תכלול את האביזרים הבאים: 

עמדת שומר, פנל כבאים ראשי, פנל כבאים משני  דיגיטלית בצבע אדום כוללת  
לזיהוי עמדת הקריאה. כולל ספק כח.     Displayשפופרת דיבור, כוללת צג  

מיובאת ומשווקת ע"י            ה  2903. דגם   SimpleBusהמערכת עובדת בשיטת 
 חב' אגבר אלקטרוניקה או שו"ע. 

בצבע  SimpleBusלמערכת   Handfreeבכל אזורי המחסה תותקן שלוחת דיבור  
אדום, בעלת לחיץ קריאה חירום אחד גדול, כולל זיהוי בכתב ברייל, כולל נורית  

Led    ניקה או  המיובאת ומשווקת ע"י   חב' אגבר אלקטרו   2709לחיווי. דגם
 שו"ע. 

  800598+ יציאת מגע ממסר, דגם      1A+ מטען      24vDC 5Aספק כח ראשי 
, מתחבר לעמדת שומר, פנל הכבאים ראשי ולפנל כבאים  VandalVetoתוצרת  

 המיובאת ומשווקת ע"י  חב' אגבר אלקטרוניקה או שו"ע.  2903משני ,דגם 
 
 

 מערכת פתיחה/ סגירה לחלונות/ כיפת עשן 34.06
 : מבנה המערכת .א
 כיפות עשן. \בפרויקט יותקנו חלונות 

 המערכת לפתיחת חלונות/כיפות עשן תכלול את הרכיבים הבאים:   
יחידת פיקוד ובקרה מקומית השולטת על קבוצת חלונות   (1

 הכוללת מצברים ומטען. 
מהלך   (2 )אורך  החלונות  של  ולסגירה  לפתיחה  מנועים 

 לון(. פתיחת המנוע יאפשר פתיחה מלאה לכל שטח הח
עפ"י   (3 שימוקמו  חרום  לשעת  מקומיים  הפעלה  לחצני 

 הבטיחות.  דרישות יועץ  



 2025( 1027) מכרז ב
 

 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  192עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

אינסטלציה חשמלית )כולל כבלים ותשתית( בין יחידות   (4
 הבקרה המקומית לבין המנועים ולחצני ההפעלה. 

 :שיטות הפעלה .ב
 ההפעלה תהיה לאחר קבלת אות מאחת מהמערכות הבאות: 

 אש. עם קבלת מגע יבש ממערכת גילוי  (1
 לחצני הפעלה מקומיים לחרום. (2
 מפסק תרמי ביחידת הפתיחה. (3

 : סגירת המערכת .ג
 באמצעות לחיצה על לחצני ההפעלה המקומיים.  

 : תכונות מערכת הבקרה .ד
 . V220הזנה לכל מערכות הפיקוד המקומיות במתח  (1
של   (2 במתח  יפעלו  המערכת  רכיבי  במצברים   V24כל  ויגובו 

  פתיחה וסגירה מושלמים לפחות. שעות לשלושה מחזורי  72למשך 
 המערכת תדע לבדוק באופן שוטף: (3

 התרעה על חלונות פתוחים. -
 מצב המצברים.  -   

ביחידות    - אופטית  התראה  תופיע  הנ"ל  כדוגמת  תקלה  של  במקרה 
 הבקרה המרכזית. 

 

 מנעולים חשמליים ומגנטים  34.07
 אלקטרו מכניים וכדו' בדלתותקבלן יספק ויתקין מנעולים חשמליים, אלקטרו מגנטים,  

 .  49הכניסה לבנין שיחוברו למערכת האינטרקום, הכל כמפורט בפרק הבטחון פרק 
 בדלתות אש מבוקרות יותקנו מנעולים מגנטים שיחוברו למרכזית גילוי אש לפתיחת                 

 הדלת במצב אש בבניין, המערכת תאושר ע"י שרותי הכבאות 
 ספקי כוח חיצוניים 

אספקת המתח ליחידות התשתית תתבצע ע"י  יחידת ספק כוח חיצונית סמוך   -
 לפנל ראשי. 

וויד - למוניטור  )אספקת המתח  כוח  12V-18VDCאו  יחידת ספק  ע"י   ( תתבצע 
 זמנית -מוניטורים הפועלים בו 4עד  –חיצונית שתותקן אחת לכל קומה בבניין 

  – במידה ודייר מסוים ירצה להוסיף מצלמה מקומית או מוניטור נוסף לדירתו   -
 הזנת המתח תתבצע ע"י ספק כוח חיצוני של הדייר.  

יחידות   - באמצעות  תתבצע  השונים  ולפנלים  הביתיות  ליחידות  המתח  אספקת 
 התשתית המתאימות 

 
 

 מערכות כיבוי אש  34.08
, מכון התקנים הישראלי ודרישות מכבי האש,  NFPA-13המערכת תבוצע לפי הנחיות   34.08.01

 .  1596בניהם: תקן ישראלי 
   הרלוונטייםחובה להעסיק יועץ בטיחות, ולהתייחס לדרישותיו בכל חלקי המערכת  34.08.02
 צורת ביצוע העבודה תהייה כפופה לכל הסעיפים של התקנים והדרישות הנ"ל.  34.08.03
 של המפרט הסטנדרטי.  34ו  07,16דה לפרקים בנוסף לכך, כפופה העבו 34.08.04
כל העבודות והתוכניות חייבות לקבל חתימה לביצוע ויחייבו רק על ידי חתימת יועץ   34.08.05

 בטיחות מוסמך על פי דרישות מכבי האש ברשות הרלוונטית. 
המערכת תספק מגע יבש עבור מערכת בקרת הכניסה לאפשר פתיחת דלתות מבוקרות  34.08.06

 בחרום.  
עבודה לכריזה הכוללת מיקרופון גמיש ולחצני אזורים בדלפק הביטחון  תתוכנן תחנת   34.08.07

 בכניסה ובחדר הבקרה.  
 
 

 מערכות הספרינקלרים והצנרת  34.09
-ASTMללא תפר ע"פ לתקן אמריקאי    40" יהיו מגולוונים סקדיול  1צינורות עד קוטר   34.09.01

A53 . 
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יהיו מפלדה מגולבנים סקדיול  1צינורות בקטרים   34.09.02 ומעלה  -QUICKעם מחברי    10" 
CUP 

ישרים ומקבילים לקירות, הצנרת תנוקה מכל שבבים,   בקוויםכל קווי הצנרת יותקנו   34.09.03
 לפני הפעלתה.  ותישטףגופים זרים לפני התקנתם  

 . ובהנחיתוהספינקלרים יהיו מטיפוס שיוכתב על פי יועץ הבטיחות  34.09.04
 בכל קומה יותקן מגוף קומתי עם אל חוזר ומראה זרימה בהסתעפות מהקו הראשי.  34.09.05
 כל המגופים יצוידו במיקרוסוויצ'.  34.09.06
על פי   –שקוע בתקרה    –ספרינקלר דקורטיבי, מצופה כרום ניקל    –בתקרה אקוסטית   34.09.07

 האש והאדריכל.  הנחיות יועץ בטיחות מכבי
תקן   34.09.08 דרישת  לפי  ציבוריים  ושטחים  המתנה  שטחי  בחדרים,  ועשן  אש  גילוי  מערכת 

גז   כיבוי  כולל   A 100בארונות חשמל שמעל    FM  200ישראלי והרשויות המוסמכות 
 ואישור מכון התקנים ) תעודה חיובית ( בסוף התהליך .  1220מותקנות ע"פ תקן 

 
 ציוד כבוי אש: 34.10

מ"ר. יותקן מטפה כיבוי אחד מסוג  אבקה יבשה    100שטחו הכולל עד בסניף אשר   34.10.01
 קילוגרמים ליד הכניסה.  6בגודל של  

מ 34.10.02 הינו  הכולל  שטחו  אשר  קבועים   500עד    101  -בסניף  כיבוי  גלגילוני  יותקנו  מ"ר, 
" של  בקוטר  לחץ  צינורת  של    3/4ועליהם  באופן    52ובאורך  צמוד,  מזנק  עם  מטרים 

ב  נקודה  מכל  על  שהמרחק  יעלה  לא  הכיבוי  לגלגילון  מים   30סניף  הספקת  מטרים. 
 אטמוספרות.  4ליטרים לדקה ובלחץ של  45לגלגילון כיבוי האמור יהיה בכמות של 

קילוגרמים,   6ליד כל כניסה לסניף יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה, בגודל של   34.10.03
נאי שמספר מטפי  מטרים, בת  30באופן שהמרחק בין מטפה כיבוי למשנהו לא יעלה על  

מטרים   30  -מטפי כיבוי. אם המרחק בין מטפי כיבוי גדול מ   4  -הכיבוי בסניף לא יקטן מ
 יותקן על אותו חלק מטפה כיבוי נוסף. 

בכל המבנה כולל הצגת אישור   1596התקנת מערכת כיבוי במים )ספרינקלרים( ע"פ תקן   34.10.04
 מכון התקנים. 

ת לשחרור עשן מחוברים למערכת גילוי  יותקנו חלונות עשן אוטומטים/ מערכת מאולצ 34.10.05
 משטח חתך חדר המדרגות . 8%האש , גודל פתחי החלונות  

ביצוע מערכת מתזים ספרינקלרים בהתאם לדרישות של שרותי כיבוי אש. נקודה זאת  34.10.06
 יש לברר מתחילת העבודה בכדי לא לעכב תאריך המסירה.
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 מערכת בקרת מבנה   - 35פרק 
 
 

 המערכת: יעוד/תפקיד  35.01
האלקטרו המערכות  כל  של  אחזקה  וניהול  שליטה  בקרה,   לניטור,  תשמש  - המערכת 

 מכאניות במבנה/מתחם ביטוח לאומי. המערכת תאפשר תפקודי שו"ב מגוונים, לרבות:
 קליטת נתונים מרגשים שונים וממערכות בקרה מקומיות. 35.01.1
מותאמים, והגדרות בצוע פעולות בקרה בהתאם לפרמטרים מערכתיים, לוחות זמנים   35.01.2

 בתכנת הבקר, תוך אגירת נתונים קצובה בזיכרון. 
 שליטה ממערכת מרכזית ושליטה מהבקר המקומי בפעולת המערכות המבוקרות.  35.01.3
שליטה אוטומטית ביחידות המבוקרות תוך התבססות על מודולי תכנה סטנדרטיים   35.01.4

אוטומטי תזמון  עבודה,  סבבי  עומסים,  והשלת  ביקוש  )שיא  מבנה  חסכון  לבקרת   ,
 באנרגיה, אופטימיזציה של זמני הפעלה והפסקה, בקרת אירועים סדרתית וכד'(. 

באמצעות אלגוריתמים המבצעים   (Set Points)שמירה על ערכים נמדדים בתחום נתון   35.01.5
PID  .בתכנה 

ניהול תקשורת מקוונת בין כל הבקרים למערכת המרכזית, העברת נתונים גלובאליים  35.01.6
הבקרי  שאר  לכל  בקר  ולעמדות מכל  המרכזית  למערכת  רלבנטי  מידע  כל  והעברת  ם 

 באופן אוטומטי ולפי דרישה. –הניטור 
ניהול מסד נתונים מרכזי, איסוף מקוון ושמירת נתונים כרונולוגיים על גבי מדיה יציבה  35.01.7

 פי דרישה. -והפקת דוחות טבלאיים וגראפיים באופן אוטומטי ועל 
 האלקטרו מכאני במתקן השייך למזמינה.המערכת תשמש לניהול אחזקה של כל הציוד   35.01.8
משרדים,  35.01.9 בחדרי  מים(  אוויר,  מיזוג  )חשמל,  באנרגיה  חיסכון  תבצע  המערכת 

פרוזדורים, חדרי ישיבות, אולמות ובכל מקום בו החיסכון ישים ורלבנטי, באמצעות 
מערכות מופעלות פנל מקומי וגלאי נוכחות ומיועדות לשליטה וניטור על תאורה ומיזוג 

 באופן מקומי והן באמצעות מערכת בקרת המבנה . הן  
מערכת הבקרה תאסוף נתונים בצורת חיוויים מאביזרי קצה )רגשים( ייעודיים ותעביר  35.01.10

נתונים   לאיסוף  ליחידות  +    אזוריותהנתונים  מקומי  איסוף O/I)בקר  מיחידות   .)
 הנתונים יעבור המידע באמצעות רשת תקשורת אל מתאם תקשורת מרכזי. 

ה 35.01.11 לתצוגה מתאם  גרפים,  ייצוא  הנתונים,  לעיבוד  למחשב  הנתונים  יעביר  תקשורת 
ורשת  הרכיבים  אותם  באמצעות  הפעלה  כמערכת  גם  תפעל  המערכת  ולהדפסה. 

 התקשורת.  
פרסוסטטים   35.01.12 כגון  האפשר  ככל  סטנדרטיים  רכיבים  של  בתצורה  יהיו  הקצה  אביזרי 

ה ללחץ אויר נמוך לתעלות לחיווי לחצים, טרמוסטטים לחיווי טמפרטורה, אביזרי חיש
זרם חשמליים, גלאי נוכחות וכל אביזר או רכיב אשר -אויר, מגעי עזר במפסיקי-מיזוג

 משנה תכונה חשמלית כתוצאה משינוי פרמטר פיסיקלי. 
 

 ביצועי המערכת:  35.02
 המערכת תמלא ארבעה תפקודים עיקריים:

 :  ניטור 35.02.1
 המבוקרות, לרבות חיווי מקוון של: איסוף נתוני פעולה )סטטוס( מכל המערכות 

 מצבי פעולה.  35.02.1.1
 ערכים אנלוגיים.  35.02.1.2

 התראות. 

 : בקרה 35.02.2
מכאניים )חשמל, תאורה, מ"א, השקיה, -הפעלה אוטומטית של מעגלי בקרה אלקטרו

"חיוניים"  או  "רגילים"  עומסים  השלת  אנרגיה,  ניהול  לרבות  וכד'(,  קירור  חימום, 

 בהתאם למקרה וכד'. 

 :  שליטה 35.02.3
וכיבוי ידניים ממוקד השו"ב של מערכות כדוגמת תאורה, מ"א וכד' אם על בסיס הפעלה  

 מתוכנת או על בסיס נתוני שדה כמו חיישני נוכחות, חיישני תאורה טבעית ודומה. 

 :  דווח 35.02.4
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ניהול   לצורך  תפעוליים  דו"חות  הפקת  היסטורי,  אירועים  דו"ח  של  וניהול  שמירה 

אי בתחקור  לסיוע  עזר  ודו"חות  שמירת  התחזוקה  ביצועי    LOGרועים,  של  מלאה 

 המערכות השונות. 

 
 דרישות מהמערכת :  35.03

המערכת אשר תתוכנן, תסופק ותותקן תכלול את כל רכיבי המערכת לרבות כל החומרה  35.03.1
ויישומי ההופעה הנדרשים לביצוע תהליך הבקרה והתפעול המוגדר  הנדרשת, התוכנה 

 בסעיפי פרק זה.
ייצרני בקרים , לבקרים שלושה חברות לפחות  בארץ ישראל המייצגות  המערכת תסופק ע"י  חברת  35.03.2

 ומורשות להתקין את הבקרים של יצרנית הבקרים . 

( קיימות שלושה חברות לפחות  בארץ ישראל המייצגות ומורשות להשתמש  HMIלתוכנת השליטה ) 35.03.3
 בתוכנה. 

 או שווה ערך. general electric plc nx5מערכת תהיה כדוגמת  35.03.4
ימנה אינטגטור כך שנקבל תוכניות מפורטות עבור מערכת בקרה לרבות רשימת הקבלן   35.03.5

I/O 
 לכלל המערכת במבנה ותקבל רגיסטרים מכלל הציודים במתקן.  קתתממשמערכת בקרה   35.03.6
תוכנה וחומרה( תהיה מאותו סוג    -  והמחשוב מערכת הבקרה )אביזרי הקצה )בקרים(   35.03.7

 . DDC – ומאותה התוצרת לכלל המערכות המבוקרות 
ישראלי   35.03.8 תקן  לדרישות  מלא  באופן  ותעמוד  תותאם  ירוקה    5281המערכת  לבנייה 

הנדרשים ) ראשיים   מדידההעדכני ביותר ( לרבות כלל אמצעי ה  -   3במשרדים  ) חלק  
 ומשניים (. 

לבנייה ירוקה בדגש על מערכת    5281ריך הטכני לת"י  עמידה באופן מלא  בדרישות המד 35.03.9
אשר תפקידה לנהל את כלל צרכני האנרגיה במתקן, אופן השימוש  (    BEMSניהול אנרגיה )

 בהם , יעילותם, תקלות וזליגות אנרגיה בזמן אמת לרבות היכולת לביצוע שינויים. 
אחר בעל מערכת   יש לציין שבמידה ששטח המוסד מושכר או קנוי מהווה חלק ממבנה 35.03.10

בקרה  למערכת  יחוברו  לאומי  לביטוח   למזמין  השייכות  המערכות  כל   , משלו  בקרה 
כזה  במקרה  המוסד.  ע"י  שיתוכן  ובמקום  הסניף   בתוך  שממוקמת  נפרדת  מרכזית 

 המערכת תהיה עצמאית ממערכות הבקרה של המתקן. 
ח הלאומי אשר מערכות הבקרה יאפשרו ניטור ושליטה מרחוק ממרכז הבקרה של הביטו  35.03.11

 ממוקם בירושלים לרבות מעבר בין המסכים השונים.
כלל   35.03.12 בדיקת  התפ"מים,  כלל  הטמעת  לאחר  רק  במלואה  תימסר  המערכת  כי  מודגש 

,הגשת   ו  תוכניות התרחישים  לכלל     AS-MADE-לוחות  ההתראות  כלל  ייצוא  ובחינת 
ה, בטחון , המערכות והצגת התממשקות מלאה ואינטגרטיבית למערכות משנה כגון חני 

 . אש,  מעליות וכו'
 

   – להלן פירט המערכות אותן נדרשת המערכת לבקר ולנטר 35.04
 מערך מתח גבוה לרבות:  35.04.1

 שנאים.  35.04.1.1
 לוחות מיתוג.  35.04.1.2
 כל רבי מודדים בלוחות משניים וראשיים.  35.04.1.3

 מערך חלוקה במתח נמוך לרבות: 35.04.2
ומפסקי  ניטור וחיווי לכל המפסקים הראשיים    -לוחות החשמל )כל לוחות החשמל( 35.04.2.1

 הזנה ללוחות המשניים. 
 גנראטורים.  35.04.2.2
 מערכות השלת עומסים ) במידה וקיימות כאלו (.  35.04.2.3
35.04.2.4 UPS  .לרבות מצברים 
 ממירי תדר ומתח אחרים.  35.04.2.5
 מערכות מתח ישר אל פסק  35.04.2.6
 מפסקים אוטומטים הזנות ללוחות ראשיים ומשניים  35.04.2.7
 מפסקים אוטומטים הזנות למערות מיזוג.  35.04.2.8
 מערכת מיזוג.  35.04.2.9

 המשנה גם לוחות ע"י אחרים. כלל לוחות   35.04.2.10
 כל ממירי התדר שמפוזרים במתקן.  35.04.2.11
 עבור כל גופי התאורה בבניין     DALYמערכת  35.04.2.12



 2025( 1027) מכרז ב
 

 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  196עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

במבנה/קומות   –תאורה   35.04.2.13 התאורה  וניהול  הדלקות  מערך  על  וניטור  מלאה  שליטה 
 הביטוח הלאומי, לרבות ניטור מצב גלאים )נוכחות( בחדרים .

הערה חשובה לקבלן מידע שהספק אמור להביא מכל רכיב הכתוב בסעיפים למעלה הם  35.04.2.14
דרך   רכיב  אותו  על  לספק  יכול  שהיצרן  הנתונים  כל  או    I/O  ידיגיטלאו   TCP/IPאת 

MOODPASS 
 על כל הרשימה לפני שהוא מתחיל בתכנון.   I/Oעל הקבלן לקבל אישור  35.04.2.15

 
וי אוטומטי לסוגיו לרבות הצגת מסכים התממשקות מלאה למערכות גילוי אש ועשן וכיב 35.04.3

 משולבים במערכת הבקרה. 
 

 מערכות מיזוג אויר לרבות:  35.04.4
 

 מתקני קירור כגון צ'ילרים ומגדלי קירור.  35.04.4.1
 מתקני אוורור.  35.04.4.2
 יטאו"ת.  35.04.4.3
 מפוחים. 35.04.4.4
 מערכות אוויר צח.  35.04.4.5
 משאבות סחרור.  35.04.4.6
 ברזים חשמליים.  35.04.4.7
 התקני אגירת קור.  35.04.4.8
 COOLMASTERבקרי  35.04.4.9
 

 סניטרית לרבות:אינסטלציה  35.04.5
 

 משאבות מים לסוגיהן. 35.04.5.1
 ברזים חשמליים.  35.04.5.2
 דוודים.  35.04.5.3
 מערכות טיפול במים.  35.04.5.4
 מאגרי מים. 35.04.5.5
 מערכות טיפול וטיהור שפכים. 35.04.5.6
 מערכות גינון והשקיה.  35.04.5.7
 מערכות ניקוז.  35.04.5.8
 מדחסי אוויר למערכות כיבוי. 35.04.5.9

 . PRE-ACTIONמערכות  35.04.5.10
 מאגרי דלק ומערכותיהם הנלוות לרבות משאבות.  35.04.5.11
 ן לרבות מקררים ומקפיאים. מטבחים/אחסון מזו  35.04.5.12
 מעליות והתקני שינוע אחרים. 35.04.5.13
 

מוגדרים  35.04.6 סביבה  תנאי  חריגה  על  והתראה  לניטור  ורגשים  קצה  ציוד  תכלול  המערכת 
מראש )טמפרטורה, לחות, גזים, תאורה, הצפה וכד'( באזורים הרגישים לתנאי סביבה 

 1מוגדרים ובהתאם להנחיית המזמין, לרבות: 
 מחסנים.  35.04.6.1
 מטבחונים.  35.04.6.2
 חדרי קירור.  35.04.6.3
 חדרי מחשב/תקשורת.  35.04.6.4
 חדרים טכניים כדוגמת:  35.04.6.5

 
 חדרי מכונות.  35.04.6.5.1
 חדרי חשמל. 35.04.6.5.2
 חדרי גנרטורים ומיכלי דלק .  35.04.6.5.3
 פסק ומצברים.-חדרי מערכות אל  35.04.6.5.4
 חדרי ממירים.  35.04.6.5.5
 חדרי מצברים ומטענים.  35.04.6.5.6

 
 המערכת תכלול רגשי נוכחות בכלל החדרים  לטובת ניהול אנרגיה יעיל.  35.04.7

 
 . ל יותקנו גלאי הצפה " מודגש כי בכלל החללים הנ 1
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יכולת שליטה על מערכות תאורה וחשמל בחדרי ישיבות לרבות מסכים המערכת תכלול   35.04.8
כן תכלול מתאמים להתממשקות לבקרי חדרי   וכו'.  וילונות, מיזוג, עמעום  חשמליים, 

 הישיבות ) חדרים חכמים (. 
ב 35.04.9 הן  תתבצע  לעיל  המפורטות  מהמערכות  הנתונים  מגעים   IP  -קריאת  באמצעות  והן 

 (. SNMP -קשורת המועדף יהיה פרוטוקול יצרן ב ) מודגש כי פרוטוקול הת יבשים
, הגדרת  35.04.10 כלל רכיבי המערכות המפורטים לעיל יכללו אפשרויות ניטור, שליטה ופיקוד 

 זמני הפעלה וכו'. 
זמן ביצוע כל פעולה במערכת  לא יעלה על שנייה מעת ביצוע הפעולה ועד השינוי במצב  35.04.11

 לרבות ייצוא של התראות. 
 שניות .  2לא יעלה על קצב ריענון כל מסך  35.04.12

 
   –פירוט התכונות הנדרשות מהמערכת    35.05

 
 : אנרגיה 35.05.1

 וקביעת יעדים של צריכת מים, מים חמים וחשמל. מדידה 1.1.1

 תפעול עצמאי המאפשר פעולת המתקן והבקרים במקרה כשל בעמדת המפעיל.  1.1.2

 פעמים ביום.   4בקרת זמן המאפשרת הפעלה וכיבוי של מינימום עד  1.1.3

לתנאי   1.1.4 בהתאם  האיקלום  למערכות  אופטימלי  הפעלה/הפסקה  ותנאים    אכלוספיקוד 

 חיצוניים. 

 ניהול מערכת דוודים למים חמים ושליטה ממערכת הבקרה על זמני ההפעלה והכיבוי.  1.1.5

 ממערכת הבקרה על זמני הפעלה וכיבוי.   ניהול מצנני מים ושליטה 1.1.6

רו מכאניות החשמליות והציוד  תיתן מענה לשליטה בקרה וניטור של כל מערכות האלקט  35.05.2
 שיותקן במבנה .

 SATEC135EHכדוגמת  מדידה כל לוחות החשמל יהיו עם מערכת  35.05.3
, הגדרת  35.05.4 כלל רכיבי המערכות המפורטים לעיל יכללו אפשרויות ניטור, שליטה ופיקוד 

 זמני הפעלה.
מרכיביהם   35.05.5 כל  על  והתאורה  החשמל  מערכות   –מתקני  בורר,  מצבי  מפסקים,  ניטור 

החלפה, רבי מודד ) קריאת נתונים מלאה (, שליטה על מפסקי תאורה, הדלקות וכיבוים 
 כלל המתחמים והחדרים ) פנימיים ,ציבוריים וחיצוניים (.

ה 35.05.6 ממערכות  מלאה  נתונים  ,    UPS  -קריאת  דלק  מערכות  לרבות  והגנרציה  ההשנאה 
 בקרי המערכות. וכאמור קריאת נתונים  DCמצברים, מצבי מפסקים בלוחות , לוחות 

הישיבות   35.05.7 בחדרי  המשרדים,  בחדרי  אוויר(  ומיזוג  )חשמל  באנרגיה  חיסכון  מערכות 
הפתוחים   העבודה  נוכחות    –ובאולמות  גלאי  וגלאי  מקומי  פנל  מופעלות  מערכות 

באמצעות  והן  מקומי  באופן  הן   מיזוג  ויחידת  תאורת  על  וניטור  לשליטה  ומיועדות 
 מערכת בקרת המבנה .   

 
מצב פעולה, תקלה, מתח,  –ינימאלי הנדרש  של קריאת המערכות השונות יהיה  פירוט מ 35.05.8

אוויר,  זרימת  שונות,  בדרגות  עבודה  עומס  עבודה,  טמפ'  תקשורת,  מים   חיבור  טמפ' 
 וספיקת מים ) במערכות מיזוג ( ,  

 
כלל מערכות האש ידווחו הן לרכזת גילוי אש והן בממשק למערכות הבקרה בדגש על   35.05.9

 פעילות מפוחים ודמפרים. 
לבקרי   IPככל קריאת רשימת הריגיסטרים מהמערכות השונות תתבצע באמצעות חיבור   35.05.10

המערכות כאשר החלטה לגבי פירוט הקריאות, הנתונים וההתראות תתבצע ע"פ הנחיית 
 המזמין. 

הישיבות  35.05.11 חדרי  המשרדים,  חדרי  בכל  ותאורה(   )חשמל  באנרגיה  לחיסכון  מערכות 
 מופעליםבודה הפתוחים הכוללים פנל ממוחשב לשליטה ותצוגה מקומית  ובאולמות הע

ומנוטרים  ונשלטים  נוכחות אדם המותקן החדר  גלאי  ואוטומטית באמצעות  מקומית 
 ממערכת בקרת המבנה הראשית.
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 מערכת גילוי אש :  35.06
 

גילוי   35.06.1 כל אביזר ממוען במערכת  כיוונית להצגת של סטטוס של  חיבור בתקשורת חד 
 האש )אזעקה/ תקלה( ע"ג מפות סינופטיות של המערכת. 

 תצוגה פרטנית של סטטוס כל אביזר ממוען.  35.06.2
 חיווי רכזת במשטר "אש".  35.06.3

 
 מערכת כריזת חירום:  35.07
 חיווי תקלה כללית.  35.07.1
 ברזולוציה של גלאי יחיד. חיווי הצפה  רכזות /חיישני הצפת מים 35.07.2
 בחניונים: CO/NOרכזות גילוי גז  35.07.3

 תקלה כללית.  35.07.3.1
 הצגת רמת הגז ברזולוציה של גלאי יחיד.  35.07.3.2

 חיישני תאורת חוץ )פוטוצל(.  35.07.4
 : השקיהמערכות  35.07.5

 הפעלה/כיבוי.  35.07.5.1
 פעולה/תקלה.  35.07.5.2

 התממשקות למערכות ניהול חניונים. 35.07.6
 התממשקות למערכות אבטחה  ) בהתאם להנחיית המזמין (.  35.07.7

 
 

 המערכת תבצע בין היתר את הפעולות הבאות:  35.08
 

 הצגת נתונים אנלוגיים הנדרשים בכל חלקי המבנה.  35.08.1
 הצגת נתונים דיגיטליים הקיימים בכל חלקי המתקן.  35.08.2
 הפעלות/הפסקות.  35.08.3
 ניטור וקבלת התראות מכל חלקי המתקן.  35.08.4
  . SET POINT ,STAR POINT ,START TIME/ON/OFF STOPשינוי פרמטרים  35.08.5
 הניתנים לשינוי ע"י המפעיל וכאלה שאינם ניתנים לשינוי )חסומים(. הגדרת פרמטרים 35.08.6
 תוכנת תזמון אוטומטית לפי שעות, ימים, חגים וימים מיוחדים.  35.08.7
 אופטימיזציה של זמן הפעלה/הפסקה.  35.08.8
 בקרת טמפרטורה ותאורה בחדרים בהתאם להגדרות.  35.08.9

 תוכנת בקרת אירועים.  35.08.10
 ביצוע לוגיקה וחישובים.  35.08.11
 התראות. התנית  35.08.12
 איסוף מידע.  35.08.13
בקרה תתבצע בקלות רבה וללא צורך בציוד נוסף שאינו חלק   תוכניותכתיבת ושינוי   35.08.14

 ע"י בלוקי בקרה מודולריים.  DDCממערכת הפיקוד, תוך שימוש בבקרת 
ממשק  35.08.15 יכללו  המפעיל  של  מידית  התערבות  הדורשות  וכאלו  חיוניות  פונקציות 

ניית תשומת לב המפעיל גם במקרה והמחשב התפרצות, שיאפשר חווי חזותי וקולי להפ 
מערכת   םליישואחרים. במקרה כזה יוכל המפעיל להיכנס מיידית    םביישומימועסק  

 הבקרה ולטפל במקרה בהתאם לצורך. 
הפונקציות החיוניות יעבירו התראה למדפסת, ויאגרו מידע היסטורי ואגירת דיווחים,  35.08.16

 צפצוף במסך למקרה תקלה וכד'.
ות בין הפעולות והפעלת ציודים שונים. לא יהיה אפשר להפעיל ציוד תשמור על השהי  35.08.17

שתנאים   במקרה  סדרת   מסוימים מסוים  כל  תופסק  כזה  במקרה  מתקיימים.  לא 
 ההפעלה. 

תגדיר תקלות נצורות כגון: מפסיקי זרימה, טמפרטורה נמוכה השלת עומסים וכו' אשר   35.08.18
 ימנעו פעולת ציודים מסוימים.

 ערכות במבנה.הצגת מצב פעולה של המ 35.08.18.1
 הצגת התראות במרכז הבקרה ותיאור מפורט של מהות ומיקום התקלה.  35.08.18.2
 רישום מיון והפקת דו"ח אזעקות היסטורי.  35.08.18.3
 הפעלה מרחוק של המערכות המבוקרות.  35.08.18.4
 הפעלת מערכות על בסיס תוכנית זמן יומית, שבועית, שנתית.  35.08.18.5
 .  PIDבקרת  35.08.18.6
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 ארכיטקטורת המערכת  35.09
  

שרתים אשר יפעלו ביתירות    2-מערכת הבקרה תכלול עמדת בקרה ראשית המורכבת מ 35.09.1
 וממספר עמדות צפייה. RAID3( בתצורת גיבוי חם   Active-Activeמלאה ובמקביל ) 

( . האחד בחדר חברת   Clientמחשבי תחנות עבודה לשליטה ובקרה )    2-3במתקן יותקנו   35.09.2
ח הראשי/חדר בקרה של המבנה והשלישי  הניהול/מנהל האחזקה והשני בדלפק המאבט

ושינויים  שליטה  ביצוע  תתאפשר  מהעמדות  אחת  בכל  כי  מודגש   . המזמין  לבחירת 
 במערכת.

. לא יאושרו בקרים   TCP/IPמבוססת רשת תקשורת עצמאית מסוג    DDCמערכת בקרה   35.09.3
 . IPאשר אמצעי התקשורת המובנה שלהם אינו מבוסס 

קרים תהיה רשת מגובה ושרידה וכן מוצפנת רשת התקשורת אשר תתמוך במערך הב 35.09.4
לפחות מבוססת מתגי    30%וסגורה. הרשת תתוכנן עם יכולת גידול ותוספת חיבורים של  

POE    כדוגמתCISCO    אוHP    1עם כרטיסי רשת שלG    הרשת תתוכנן בתצורה של .ring 
 לפחות (.  OM3 MMעם חיבור שריד של סיבים אופטיים בין מערך המתגים )  

תקשורת  תמיכה   35.09.5 בפרוטוקולי  המתאמים    MODBUSו     BACnetמלאה  כלל  לרבות 
 הנדרשים. 

בקרים מבוזרים בעלי יכולת עבודה ותקשורת ברשת באופן עצמאית ללא תלות במנהל  35.09.6
 רשת או בקר ניהול ראשי/תחנות עבודה. 

כל בקר יהיה בעל גיבוי סוללה, כך שבמקרה של ניתוק התקשורת יישמר המידע העדכני   35.09.7
האגור בו. אביזרי קצה אנלוגיים יהיו מתמר בין הפרמטר הפיסיקלי למוצא מתאים  

 למערכת. 
ככל הבקרים ישולבו בתאים ובלוחות החשמל כאשר בכל לוח יוקצה תא בבקרה ייעודי  35.09.8

דיגיטליות  כניסות  יציאות  כמות  ההתקנה.  לסביבת  מתאים  במארז  לחילופין   או 
שקעי חשמל,   2רזרבה. תאי בקרה אלו יכללו    30%עפ"י תכנון הפריסה, +    - ואנלוגיות  

 (. RJ-45שקעי תקשורת )  2תאורה פנימית, הגנה מבני ברקים וכן 
 . UPSהזנת החשמל לרשת התקשורת/תחנות העבודה והבקרים תהייה ממעגלי  35.09.9

כל בקר יאסוף נתונים בצורת חיוויים מאביזרי קצה )רגשים( ייעודיים ותעביר הנתונים   35.09.10
(. מיחידות איסוף הנתונים יעבור O/I)בקר מקומי +    אזוריותנתונים  ליחידות לאיסוף  

רשת  באמצעות  עיבוד/הצגה  לצורך  העבודה  ותחנות  המערכת  בקרי  אל  המידע 
 התקשורת. 

בתכנון המערכת יש לוודא כי מערך ייצור המים קרים ינוהל באופן אוטונומי ללא תלות  35.09.11
 בלב המערכת. 

היוזם להציג תכנון מלא של המערכות   שיידרבמסגרת הצגת תכנון המערכת לאישור   35.09.12
חד סכמות  רשימת - לרבות  בקרים,  תכנון   , בקרה  לוחות  טכניים,  מפרטים  קוויות, 

 מסכים, תכנון הרשת, מערך גיבויים וכו'. 
 

 שרידות המערכת  35.10
   

המערכת לא תהיה תלויה על תפקודו של מחשב שרת/מחשב תחנת עבודה/ בקר ברשת.  35.10.1
בתפקוד בקר/מחשב ברשת ישפיע עליו ואך ורק עליו. כשל בבקר יפגע  מובהר כי כשל  

בשרידות  יפגום  ולא  בלבד  בקר  אותו  ידי  על  ונשלטים  הנמדדים  הנתונים  באיסוף 
 תקינותם של שאר הרכיבים ברשת מערכת הבקר. 

תכנון מערכת הבקרה יתבצע תוך מתן דגש על מניעת נקודת כשל בודדת למערכת. תכנון   35.10.2
 המערכת יאושר ע"י המזמין טרם ביצוע ) ללא הסרת אחריות המבצע . פרטני של 

מערכות אלו יכללו   – כלל רכיבי החומרה יהיו שרידים לרבות מערך המתגים והשרתים 35.10.3
 כרטיסי רשת לחיבור תקשורת במקביל. 2ספקי כוח וכן   2

 
 

 מחשבי ושרתי המערכת  35.11
 

טה ואגירת מלאה של נתונים כל שרתי המערכת יהיו זהים )חומרה תוכנה( ויאפשרו שלי  35.11.1
 לכל שרת (.  2T-נפח אחסון של למעלה מ (לרבות שמירת הנתונים 

יהיו   35.11.2 המערכת  שרת   HP DL360שרתי    כדוגמתשרתי  או  במפרט   1Uלפחות  המאופיין 
 חשכ"ל העדכני ועומד בדרישות הביצועים הנדרשים ממערכת הבקרה. 

35.11.3   ( במערכת  הצפייה  מתוצרת     Cientמחשבי  יהיו   )IBM/DELL/HP     העומד במפרט 
 CADותמיכה במס' תוכנות בו זמנית כגון   24/7בדרישות המערכת לרציפות עבודה של  

  ,HMI    ,OFFICE  .'מפרט המערכת לא יפחת ממעבד   וכוI7    8עםG    זכרון , כונןSSD    של
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1T     ומערכת הפעלה העדכנית ביותר שלWIN    מחשבי הצפייה יסופקו עם מסכי .LED 
 .  FHDלפחות  "24

 . U.P.Sכל ממחשבי עמדות העבודה יוזן משדה   35.11.4
מלאה של הספק וכן תוכנת תכנות ועריכה    H.M.Iבכל אחד מהמחשבים תותקן תוכנת   35.11.5

 שתאפשר עריכה ותכנות מלא של המערכת. 
 בכל אחד מהשרתים יותקן גיבוי מושלם של כל תוכנות הבקרים. 35.11.6
 ור שפעולת המחשבים/שרתים תהיה חיונית לפעולת מערך הבקרה. אס 35.11.7
 התפקוד היחיד של המחשבים הינו לצורך ביצוע הפונקציות הבאות בלבד:   35.11.8

35.11.8.1 H.M. I-  Human Machine Interface  . 
 תכנות מערך הבקרים. 35.11.8.2
 גיבוי נתונים מבקרי המערכת. 35.11.8.3

 
 בכל מחשב יסופקו ויותקנו התוכנות הבאות:  35.11.9

 העדכנית ביותר (.  בגרסהתוכנות הפעלה )תוכנת  35.11.9.1
 . HMIתוכנות  35.11.9.2
35.11.9.3 Autocad viewer . 
35.11.9.4 OFFICE   לרבותAdobe Acrobat  (בגרסה   .) העדכנית ביותר 
 . SMSתוכנת הפצת הודעות במיילים ו  35.11.9.5
 תוכנת אחזקת מובנית.  35.11.9.6
" לפחות אשר יישלט 19השליטה על המערכת בחדר הבקרה תבוצע באמצעות מסך מגע   35.11.10

מסוג   יהיה  המסך  זה.  למסך  ייעודית  אפליקציה  ברזולוציה   OLEDבאמצעות 
 .x 768 pixels 1280מינימאלית של 

" ) מסך בכל חדר ( לטובת LED   42מסכי    2בחדר הבקרה וחדר מנהל המתקן יותקנו   35.11.11
המס  . ושליטה  יהיו  ניהול  ויוגדרו     1920X1200-גבוהה    ברזולוציה  FHDכים  לפחות 

Professional 
 רציפה. 24/7עם יכולת עבודה  35.11.12

 
 

 בקרים  35.12
 

 .DDC =  Direct Digital Controlבקרים בתצורת  35.12.1
 .  BACnet Testing Laboratories BTL  BACnet )בעלי אישור התאמה ע"י ) 35.12.2
 .Modbusותמיכה בפרוטוקול  BACnetבפרוטוקול    TCP/IPתקשורת  35.12.3
 הבקרים יהיו תוצרת שניידר אלקטריק, סימנס ,דלתא קונטרול או שו"ע מאושר.  35.12.4
חיבור לבקרים של "אחרים"   נדרש שימוש בבקרים מתוצרת יצרן אחד. במקרים בהם   35.12.5

יבחן השימוש  הגורמים,  רק לאחר קבלת אישורים מכל  וזאת  מיוחדים  או במקרים 
 ונים. בבקרים מתוצרת יצרנים ש 

הבקרים יותקנו בלוחות בקרה שיסופקו ע"י קבלן הבקרה ו/או בתאי בקרה שיוקצו   35.12.6
 לצורך כך בלוחות של אחרים.

) תמיכה בתעבודה של    CAT6Aעם מחברי    CAT7Aהקישור לבקרים יתבצע ע"ב תשתית   35.12.7
10G  .) 

יכולת עבודה עצמאית ללא תלות במרכז בקרה ו/או בבקר מרכזי ו/או    DDCלכל בקר   35.12.8
מתח מרכזי. בכל בקר יהיה שעון פנימי מסונכרן עם השעון המרכזי של מערכת   בספק

הבקרה או עצמאי שאינו תלוי בבנק מרכזי ו/או במחשב מרכז הבקרה למקרה של נתק  
ביצוע   נתק בתקשורת,  של  לבקר מקרה  יאפשר  זה  עצמאי  שעון   תוכניותבתקשורת. 

 י. שעה/יום/לתאריך באופן עצמאי ובלתי תלו תהמתייחסו
בבקר    EEPROMהתוכנה המתייחסת למתקן )תוכנה אפליקטיבית( תישמר על גבי רכיב   35.12.9

 אשר ימנע מחיקת התוכנה בזמן הפסקת חשמל.   DDC -ה
בקר   35.12.10 יאושר  של   DDCלא  מסיבות  גיבוי,  סוללת  על  מבוסס  שלו  הזכרון  גיבוי  אשר 

 אמינות הסוללה לאחר תקופת שימוש מסוימת. 
במקרה של כשל בבקר, ירוכזו בבקר אחד כל תחומי פעילות ושליטה   - פגיעה מינימאלית 35.12.11

חיבור  המתכנן(  ובאישור  מיוחדים  במקרים  )למעט  תורשה  לא  הקצה,  יחידת  של 
 ידה , למספר בקרים. של אותה יח  O/Iנקודות

תכנון ניתוב נקודות חיווי/ההפעלה/תקשורת בין הבקר ליחידת קצה יהיה כזה שהבקר  35.12.12
בקרה  לצורך  הנדרשת  האינפורמציה  כל  את  ישירות  יקבל  הקצה  יחידת  על  השולט 

מקבלת אינפורמציה חיונית לתפקודו    עלהימנ מושלמת של יחידת הקצה ) הערה: יש  
 מצעות רשת תקשורת(. של הבקר מבקרים אחרים בא
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ה 35.12.13 עם    DDC  - בקרי  )  30%יסופקו  לפחות  רזרבה  כניסות   50%מהם    50%נקודות 
יציאות אנלוגיות/דיגיטאליות(. נקודות אילו אשר יחווטו אל   50%אנלוגי/דיגיטאליות ו  

פס מהדקים בתחתית לוח הבקר ויסומנו בתוכניות כנקודות שמורות לבקרים יהיו בעלי 
 גיות, דיגיטאליות, פולס. כניסות/יציאות אנלו 

ה 35.12.14 ויחידות  הבקרים  פעילות   -   יכללו  I/O  -כלל  עצמאי,  זיכרון  עם  מיקרופרוססור 
שנים לפחות, בקרת על   5-עצמאית ללא תלות ברשת/שרת, שעון זמן , סוללת גיבוי ל

 לבדיקת תקינות, זיכרון הודעות מובנה ודיווח בעברית .
ת עקיפה ידנית לכל רכיב במקרה של תקלה המערכת תתוכנן כך שבכל מקרה תהיה יכול 35.12.15

 או במערכת כולה.  ספציפיבבקר 
 

 -  H.M.Iתוכנת ה   35.13
 

ידידותית וחכמה. התוכנה תדריך את המפעיל   35.13.1 בשפה העברית לבצע את כל  תוכנה 
, בעלת יכולת לחיבור מספר רב של סוגי בקרים ותקשורות, לא   המשימות הדרושות

שתהייה ייחודית  לציוד בקר מסוים אלא תוכנה אשר  תאושר תוכנת מערכת בקרה  
 מהווה פלטפורמת על, כאמור לעיל. 

בזמן   35.13.2 המתקן  נתוני  הצגת  יכולת  בעלת  תהיה  הצגהתוכנה  כולל    תאמת,  התראות 
 התראות כולל תיאור, תאריך ושעת האירוע.  םאמת, רישותיאור מפורט בזמן 

35.13.3   ( מימד  בתלת  גרפית  הצגה  תכלול  הציוד    3Dהתוכנה  כל  של  גבוהה  וברזולוציה   )
 המבוקר. 

  BITMAP  ,DWG  ,JPEG  ,PDF,MPEGתוכנת מערכת ההפעלה תתמוך בקבצים מסוג   35.13.4
להצגה גראפית של תצוגות נבחרות. התצוגות יכללו גם בין היתר תמונות גראפיות של  
המערכת ו/או צילומים דיגיטאליים שייובאו ממצלמה דיגיטאלית. למערכת ההפעלה 

ממדיות של כל יחידה נבחרת. המערכת תהיה מסוגלת    - תמיכה בתצוגות תלתתהיה  
להציג תמונות גראפיות, מסכי טקסט, טבלאות ותצוגה גראפית דינאמית )אנימציה(   

 בכל אחד מסוגי התצוגות השונות. 
ללא               35.13.5 פריסטים  שינוי  שעות,  שינוי   , העבודה  מתחנת  פרמטרים  לשינוי  אפשרות 

 הגבלה. 
רות לשינוי שעות הפעלה בצורה קלה ופשוטה תוך שימשו בטבלת שעות שבועית אפש 35.13.6

 הפעלות והפסקות ביום.  10הכוללת לפחות 
 עמדות עבודה.  10אפשרות גישה באמצעות דפדפן  של עד  35.13.7
 מודול פנימי של לוחות זמנים )ללא הגבלה(.  35.13.8
. התוכנה  ודואר אלקטרוני  S.M.Sשליחת הודעות קוליות, הודעות כתובות, הודעות   35.13.9

 תהיה בלתי מוגבלת לכמות ההודעות שנדרש להפיץ באמצעותה. 
המערכת כוללת תוכנה, חומרה ומסכים גרפיים ככל הנדרש לביצוע הפעלה מלאה של   35.13.10

מערכת הבקרה והמחשבים מול כל הפרוטוקולים הנדרשים על פי לוחות זמניים כולל  
יבוי והפעלת מפוחים,  כל הפעולות האפשריות )בהתאם לציוד אשר יותקן( לרבות כ

 , מעבר בין מצב יום למצב לילה וכד'.  Set pointכיבוי והדלקות מאור, שינוי  
תכלול תצוגת ע"ג מסכים גרפיים לכלל המערכות המבוקרות ע"פ עץ    H.M.I  -תוכנת ה  35.13.11

 תפריטים אשר יאושר אל מול המזמין כתלות במתקן ובכמות המערכות. 
 המערכת. לתפעול   םהרלוונטייכלל הרישיונות   35.13.12
המערכות    HMIתוכנת   35.13.13 כל  נתוני  והצגת  אוטוקאד  תוכניות  עפ"י  המתקן  כל  מיפוי 

 הקשורות והמבוקרות על גבי היסטוגרמות גרפיות.  
שונים לכל מערכות הבקרה ותציג    מדידה התוכנה תאפשר ביצועי סימולציה של ערכי   35.13.14

 שונים.  מדידה את התנהגות המערכת בתנאי 
ידידותית למספר רב של משתמשים שונים מכל עמדת  חלוקת רמות והרשאות נוחה ו 35.13.15

 מחשב בפרויקט באופן ברור, נפרד, ונוח לעדכונים ע"י מתכנתי המערכות    . 
שרתי המערכת כאשר כל עדכון בשרת אחד    2   תוכנת הבקרים תשמר בו זמנית ע"ג 35.13.16

 יתעדכן בשרת השני בפרק זמן של עד דקה. 
  

 הצגת נתונים: 
 צורות עיקריות:  5 -הנתונים יוצגו במערכת ב   35.13.17

 
 שרטוט גרפי של אזורים נשלטים ברזולוציה בניינית/קומתית/חצי קומתית/ אגפית.  35.13.17.1
 הצגת נתונים בטבלאות ואפשרות להפעלות .  35.13.17.2
 דוחות נתונים בחתכים שונים.  -מחולל דוחות   35.13.17.3
 דו"ח התראות.  35.13.17.4
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שיח עם     -מסכים )אזעקות, זמן ותאריך, דו  5אפשרות הצגתם בו זמנית של לפחות   35.13.17.5
גרפיקה    ע"י  תצוגה  מהמחשב,  והודעות  הוראות  מקשים,  הפעלת  כולל  המחשב, 

 טקסטים/טבלאות(. 
 צבעי מסך כולל "שורות המלל" ניתנות להגדרה.  35.13.17.6

 
התצוגות יבנו ויותאמו לצורכי המערכת והלקוח בהתבסס על התוכנה הגראפית  כל   35.13.18

 המובנת של המערכת. 
השילוטים   35.13.19 למערך  ומושלם  מלא  באופן  תואמות  יהיו  התצוגות  כלל  כי  מודגש 

 התיעוד של קבלני המערכות והבקרה.  תוכניותהחרוטים המערכת בשטח ול 
בתצוגות עם ארבעה מצ 35.13.20 יוצגו  בינאריים  או עם   On/Null/Alarm/Offבים  אובייקטים 

טקסט רצוי אחר. ניתן יהיה למרכז את הטקסט לשמאל/ימין או למרכז לפי דרישת  
מגדל   כדוגמת  באנימציה  מוצגים  להיות  יוכלו  בינאריים  ערכים  כן  כמו  המשתמש. 

 קירור, משאבה, מפוח וכו'. 
לטקסט   35.13.21 בנוסף  לספק  המערכת  על  בינאריות  יציאות   ,  On/Off/Null/Alarmעבור 

הבינארית   היציאה  עליה  העכבר  עם  לחיצה  ע"י  אשר  גראפית  תמונה  של  אפשרות 
תשנה מצב, כדוגמת  לחצן, נורית וכו'. כמו כן כאמור לעיל ניתן יהיה ע"י הקשה עם  
העכבר לשנות מצב נתון של תצוגה עם אנימציה כמוסבר לעיל. המערכת תכלול ספריה  

ל  יהיה  ניתן  אשר  סטנדרטיות  תצוגות  מפעיל עם  רצון  לפי  ולעדכנן  בהן  השתמש 
 המערכת. 

התחברות מרחוק למערכת תתאפשר אך ורק  בהתאם להנחיות גורמי אבטחת המידע   35.13.22
 של המזמין. 

של   35.13.23 המידע  אבטחת  גורמי  עם  בשיתוף  הקשחה  יעברו  והרשת  החומרה  רכיבי  כלל 
 המזמין. 

 שימוש. יש לוודא כי לא ניתן יהיה  לחבר אף רכיב נוסף לפורטים אשר אינם ב 35.13.24
)כולל אינפורמציית ארכיב כדוגמת תקלות, גרפים   35.13.25 המערכת תתפקד באופן מושלם 

 וכו'( ללא תלות בזמינות מחשב המערכת. 
המערכות   35.13.26 הפעלת  במהלך  יקבעו  וההפעלה  התצוגה  מסכי  ובהתאם    ןבבניי מספר 

)כולל   תצוגה  מסכי  של  מספקת  כמות  בהצעתו  לכלול  היוזם  על  המזמין.  להנחיות 
של   בצורה    30%רזרבה  למערכת  המחוברות  המערכות  כל  הצגת  למטרת  לפחות( 

 . לתפעולברורה וקלה  
   –ההתראות יכללו את המרכיבים הבאים   -התראות 35.13.27

 
 נוסח קבוע של הודעות.  35.13.27.1
 מסכים מתפרצים.  35.13.27.2
 שליחת דוא"ל.  35.13.27.3
 דו כיווניות.  SMSנה וחומרה לשליחת הודעות תוכ 35.13.27.4

לחומרת   35.13.28 בהתאם  שונות  התראה  רמות  של  לחלוקה  בהתאם  יקבעו  ההתראה  סוגי 
 התקלות. 

תצורה   35.13.29 כלל    -בקרת  כי  לרבות    תוכניותמודגש  הבקרה  במערכת  ישולבו  התיעוד 
לדוגמא בכל לוח    -כנית התיעוד הרלוונטית לו   ואפשרות גישה מכל מסך רלוונטי לת

 רלוונטי.    PDF-ול תוכניותוטר יהיה קישור במסך למאגר המנ
 רמות משתמשים וסיווגים: 35.13.30

 
ולכל אחד   35.13.30.1 גישה של משתמשים ברמה לא מתאימה,  בפני  כל תצוגה תהיה מוגנת 

לקבוע רמת משתמש אשר משתמש   בתצוגות תהיה אפשרות  המוצגים  מהערכים 
 אפשרות לשנותה. בעל רמת סיווג נמוכה יותר יוכל לקרוא אותה אך ללא    

סיווגים אשר תמנע ממשתמשים בלתי מורשים לבצע   35.13.30.2 לכלול מערכת  על המערכת 
פעולות מוגדרות מראש. הגישה תהיה מוגבלת לפי הגדרת המתכנן ברמת מעבר בין  

 תצוגות )מסכי שרות וכו'( וכן ברמת הערכים הרצויים בכל אחת מהתצוגות.
לעד   35.13.30.3 אפשרות  תכלול  הפעלה  מערכת  בכמות    32כל  הגבלה  ללא  הרשאה  רמות 

המשתמשים. לכל משתמש יהיה שם זיהוי משלו, סיסמה ושם שהוגדר לו ע"י מתכנן  
ע"י   שיובדלו  נומריים  אלפא  ערכים  להגדיר  יהיה  ניתן  ראשי.  מפעיל  המערכת/ 

 אותיות קטנות/גדולות.  
תצוגות כמוסבר לעיל, פונקציות ספציפיות  לכל משתמש ניתן יהיה להגדיר בנוסף ל 35.13.30.4

ניתנים    יהיו  הגישה  והרשאות  המשתמשים  שמות  הסיסמאות,  כל  הגדרה.  לפי 
רמות   10לשינוי מעמדת המפעיל ע"י מפעיל ברמה מספקת. המערכת תכלול לפחות  
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- של משתמשים בנוסף לאמור לעיל, כך שלכל משתמש יהיה סט של הרשאות / אי 
 גדרתו  ובהגדרת רמתו.הרשאות המוגבלות בה 

 
 - שירות ואחריות  35.14

 
 חודשי אחריות ושירות ) מעבר לשנת הבדק (.  24הקמת מערכת הבקרה כוללת  35.14.1
 שנים ממועד מסירת המערכת.  5הספק מתחייב לבצע עדכוני תוכנה לפחות  35.14.2
התחזוקה   35.14.3 בנספח  מפורטים  המערכת  ותחזוקת  שירות  אחריות,  לנושא  הדרישות 

 המזמין . למערכת בקרה של 
 
 
 
 

 מפרט טכני למערכת ניהול החניון  -מערכות חניון    36פרק 

 כללי  36.01

המערכות לניהול החניון אשר יסופקו ע"י היוזם יהיו מסוג ודגם הקיים בישראל ומותקן  
חודשים לפני מועד חתימת  12אתרים לפחות במועד ההסכם, והן פעילות לפחות  3ב 

ישנם גורמים המוסמכים להתקנה ומתן שרות ע"י  ההסכם עם היוזם. למערכות אלה 
 היצרנים. 

ככל שבמועד סיכום התכנון יהיו זמינות מערכות חדישות יותר, יציע היוזם מערכות  
אתרים לפחות, והן פועלות   3חדישות, ובלבד שהמערכות ורכיביהן הותקנו בישראל ב 

 חודשים בעת סיכום התכנון.   12מעל 
ננו עם אי תנועה המפריד בין נתיבי הכניסה והיציאה על מנת נתיבי הכניסה לחניון יתוכ

 לאפשר הצבת עמוד לאינטרקום ומערכת בקרת כניסה  

 המערכות יהיו מיועדות רק לחונים קבועים של המזמין ואורחיהם. 36.02

 המערכות בחניון 36.03

 הציוד בעמדות כניסה ויציאה    36.03.1

 מחסום זרוע מהיר  36.03.1.1

מיועד לכניסה לחניון עילי לא מגודר או לרמפה לכניסה לחניון תת קרקעי לבקרה  
 ראשונית  

  2מקס.    –פעולות ליום. זמן פתיחה/סגירה    10,000מחסום המיועד לפעילות של מעל  
שניות מקבלת פקודה. מערכת הנעת הזרוע תכלול בקרת מהירות והאטה כך שזרוע  

ס"מ ל    300רעידות. אורך הזרוע יהיה בין    המחסום תנוע בצורה חלקה ותיעצר ללא
 ס"מ לכל מקום על פי בדיקה בשטח.  250

אדום למניעת פגיעה בהולכי רגל, אזי קטיעת הקרן תגרום  -אם יותקן גם גלאי אינפרה
לעצירת ירידת זרוע המחסום. הפסקת קטיעת הקרן תאפשר חידוש התנועה, מותנה  

 באי גילוי על גלאי הלולאה שמתחת לזרוע.  
בצבע אדום. בתחתית    –זרוע המחסום   אור  סימונים מחזירי  עם  לבן  בצבע  צבועה 

 הזרוע יותקן פגוש רך למניעת נזק בעת פגיעה באדם או ברכב. 
בזרוע   פגיעה  של  או    –במקרה  לזרוע  נזק  ייגרם  באופן שלא  מצירה  הזרוע תתנתק 

עובד לא מקצועי  למחסום.  החזרת הזרוע למקומה תיעשה בצורה מהירה ונוחה ע"י  
  12-10וללא כלי עבודה ייחודיים.  הכוח האופקי הנדרש לניתוק הזרוע ממקומה יהיה  

 ס"מ מהציר.  100ק"ג במרחק  
ממקומה   הזרוע  יצאה  )ראה    –אם  הניהול  בעמדת  התרעה  מקור תתקבל  שגיאה! 

 להלן(.  ההפניה לא נמצא.
רגל   הולכי  מעבר  על  האוסרות  ברורות  מדבקות  הקבלן  ידביק  המחסום  גוף  על 

 ומזהירות בפני פגיעת הזרוע. 
 

 מפרט תריס גלילה   36.03.1.2



 2025( 1027) מכרז ב
 

 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  204עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

פרטי   קרקעי  תת  חניון  ולבניין  באמצעות    –במידה  תהיה  המקורה  לחניון  הכניסה 
 תריס גלילה מהיר לעבודה אינטנסיבית.  

 קונסטרוקציה ומסגרת
כל חלקי התריס והמסילות מותאמות לתנאי חוץ, גשם ושמש ומותאם לטמפרטורות  

℃50 + - 15℃-   
מ"מ. על השלבים להיות    0.75  –  1.0מסך הדלת בנוי משלבי פלדה מגולוונת  ובעובי של  

 מושחלים זה בזה על מנת ליצור מסך חלק 
בצידי השלבים מובילים עמידים המונעים את התנועה הצידית של השלבים ומקנים  

 תנועה חלקה ושקטה בתוך המסילות. 
 זויות אופקיות תחתונות להקניית קשיחות למסך הדלת. 

מ"מ. על עומק המסילות להתאים    2פח פלדה מגולוון בעובי מינימלי של     -מסילות  
 לרוחב מסך התריס למניעת שליפת השלבים החוצה מהמסילה.  

 הנעה
ולכמות הפתיחות     פלדה עבת דופן המתאימה לגודלה ומשקלה של התרי  -ציר ההנעה  

 המוגדרת. 
 ביום    200מנוע מותאם לכמות פתיחות של מינימום  

 בשעה.    20 – כמות פתיחות וסגירות 
 שניות לפתיחה מלאה   5עד   –וסגירה זמן פתיחה  

 שניות   10ניתן לכיוון, לא יותר מ  – השהיה בין פתיחה לסגירה 
 מופעל סיכרונית  -מנוע  

מערכת גלגלי שיניים, גלגלי רצועה או תמסורת גיר סגורה בשמן מותאם    –התמסורת  
 לסוג היחידה. 

 יכולת פתיחת השער בהפסקת חשמל  
 

   –יחידת הפיקוד והבקרה 
היחידה תסופק עם מערכת ממסרים אלקטרונית ואלקטרו מכנית המתרגמים את  

 הרמה, הורדה, עצירה. –הפקודות 
מוקד   מחסומים,  עם  ותאום  חיצונית  פקודות  לקליטת  יבשים"  "מגעים  נמצאים 

 בקרה, תאורה וכו'. 
מפסקים : הרמה,   3  –להתקנה על הקיר    –קופסת הפעלה בנוסף לקופסת הפיקוד  

 ירה.הורדה ועצ
 
 

 מערכות בטיחות 
הדלת   סגירת  את  מונע  האבטחה  מיסב  הראשי.  הציר  אל  המחובר  אבטחה  מיסב 

 במקרה של תקלה או בעיה עם מנגנון התמסורת.  
 התריס יכיל מנגנונים למניעת פגיעה במכונית או אדם.  

 פי הצורך יכיל התריס גם פתחי אוורור. -על 
 

 תקינה, אישורים והסמכות  
 .TUVרופאי עומד בתקן האי

 21.3חלק   900ת"י  -על הדלת לעמוד בדרישות מכון התקנים והבטיחות הנדרשים 

 שער נגרר   36.03.1.3

 קונסטרוקציה 
 או מבנה אחר באישור מהנדס  100/100/5RHSמסגרת כנף   

ציון תעשיה או שווה ערך    8004סורג בהתאם לגידור ההיקפי של המתקן  אורלי דגם  
 או פח מחורר/פח אטום או, פרופילים.  

 מגולוון או צבוע בתנור  
 עבודת גימור אזורי הריתוך יושחזו, ינוקו ויהיו מלאים ואחידים 

 צבע יסוד מקשר + בצבע עליון איכותי  -צביעה 
בכל מקרה, במצב סגור , לא תהיה נקודה בה המרווח בין השער לרצפה יהיה יותר מ  

 ס"מ   20
 מסגרת נושאת   

של   במידה  פלדה  פרופילי  עליון  .  250/150גשר  ו  להיות   150/150מ"מ  המסגרת  על 
 לפי אישור מהנדס  -מותאמת פרופורציונלית לאורך כנף השער  
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 תנועה 
ות מותאמות לגודל השער, מחוברים לגוף הכנף ע"י  מיד  ST52 פלדה    -מסילות ההינע  

 . ריתוך
 גלגלי פלדה ממוסבים, מורכבים על גבי מסגרת נושאת.   4

 על תנועת השער להיות חלקה ורציפה.  
 מטר לדקה 16מהירות מינימום  

 הנעה  
  DUTY HEAVY מנוע חשמלי איכותי וחזק במיוחד הנעה חשמלי, 

 ינטנסיבית בסביבת טמפרטורות גבוהות  לעבודה א  BRUSHLESSטכנולגיית  
 כ"ס  2מינימום 

תנועה   שיניים המקנים  ופס  שיניים,  גלגל  חיכוך,  מצמד  כולל קלאץ',  בקר מהירות 
 .רציפה של השער

 יכולת פתיחת השער בהפסקת חשמל  
  - +  50℃ כל חלקי השער מותאמות לתנאי חוץ, גשם ושמש ומותאם לטמפרטורות  

15℃-   
 מערכות בטיחות 

 יש לבצע הגנה באמצעות גדר, על אזור תנועת השער בעת הפתיחה.  
 ס"מ    60ו   30אלקטריים בגובה - גלאים פוטו

 גלאי סף  
 צ'קלקה בזמן תנועת שער  

 תקינה, אישורים והסמכות   
תקן ממכון התקנים הישראלי לייצור והתקנה של שער קונזולי ת.י  החברה בעלת תו  

   21.03חלק   900
 ISO 9008החברה מוסמכת   

 ייצור ע"י קבלן רשום לקונסטרוקציה פלדה  
 

 יחידת תקשורת  36.03.1.4

יחידת התקשורת תוצב בנתיבים המבוקרים לצורך ניהול הנתיב ותקשרות עם הנהג.   36.03.1.5

 היחידות יכילו שלוחת אינטרקום וצג הודעות.  

 LPRמצלמת  36.03.1.6

מערך   36.03.1.7 מחשב,  באמצעות  ומסוגלת  קבע,  באופן  המותקנת  ייעודית  וידאו  מצלמת 

הנמצא  תקשורת ותוכנה לעדכן את מערכת הבקרה במספר לוחית הרישוי של רכב  

 מולה. המצלמה תופעל בעת זיהוי נוכחות רכב. 

תצורת המערכת   36.03.1.8 פי  וניתוח    – על  עיבוד  יחידת  גם  במארז המצלמה  להיכלל  עשויה 

 התמונה. 

 עמדת כניסה 36.03.2

(, חיישנים  LPRתכיל מערך של: מחסום זרוע מהיר, מצלמת זיהוי לוחית הרישוי )
ם, קורא תגי קירבה, יח'  לזיהוי לנוכחות רכב ולווידוא היעדר רכב לסגירת המחסו

 אינטרקום מובנה ביחידה. 

 עמדת יציאה 36.03.3

(, חיישנים  LPRתכיל מערך של: מחסום זרוע מהיר, מצלמת זיהוי לוחית הרישוי )
לזיהוי לנוכחות רכב ולווידוא היעדר רכב לסגירת המחסום, קורא תגי קירבה, יח'  

 אינטרקום מובנה ביחידה. 

 אינטרקום 36.03.4
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סה, עמדת יציאה, עמדת מעבר בין אזורים בחניון ועמדת  עמדת כני  –כל יחידת קצה  
יצוידו בשלוחות של מערכת האינטרקום, אשר יקושרו לעמדות המוקד בהן    - תשלום  

 יוצבו יחידות שולחניות אשר יוכלו לתקשר עם העמדות הפרושות.  
 

ומצלמה   פרוז'קטור  ומעליה  נוספת  אינטרקום  נקודת  תותקן  הגלילה  לשער  מחוץ 
לעמדת   יחוברו  המצלמה  וגם  האינטרקום  נקודת  גם  הנהג.   את  לזהות  שתוכל 
המודיעין של הבנין כך שאיש המודיעין יוכל לפתוח את השער עבור מורשה המבקש  

 להכנס. 

 חבור למערכת בקרת המבנה  36.04

להתריע    – מערכת בקרת המבנה המרכזית בבניין תאפשרת לנטר את כל המערכות באתר  
 צוע שינויי הגדרות ותצורה ולספק מידע היסטורי.  על תקלות, לאפשר בי

גילוי   גילוי אש,  גנרטור, לוחות חשמל, מערכת  המערכות הנדונות הן משאבות, מעליות, 
 וכו'.    COגזים, בורות ביוב, מערכת אוורור, מערכת גילוי גזי 

בבקרים   המצוידות  השונות  למערכות  תקשורת  ברשת  מתחברת  המבנה  בקרת  מערכת 
 המבקרים פעולת בקרת המערכת עליה מפוקד כל בקר, באופן שוטף. 

כל מערכות הפעלת מחסומי החניון יהיו מקושרים לעמדות עבודה בדלפק הביטחון בכניסה   36.05

 וחדר הבקרה  
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 מיגון ואבטחה – 49פרק 
 

 הנחיות תכנון בנושא מיגון ואבטחה 

 

 מערכות מיגון ואבטחה 

 ביצוע   -הנחיות מיוחדות למכרז תכנון 

 

 מבואות   –פרק א 

 כללי:  49.01

בניני משרדים חדשים לסניף הביטוח  לאומי   49.01.01 המוסד לביטוח לאומי מתכנן להכשיר 

ברחובות, הבניינים יבנו / יותאמו בשיטת תכנון ביצוע ויכולים להיות מבנים חדשים 

 או מבנה קיים שיותאם לצרכים ויתכן שיהיה אף בניין משותף לדיירים נוספים.  

י הינו בניין ממשלתי מקבל קהל לכל דבר בהיבטי מיגון ואבטחה, מתקן הביטוח הלאומ 49.01.02

ועניין ולפיכך אמור להיות מוגן ומאובטח בהתאם לסטנדרטים המוכרים מ"תקן קריות 

הלאום". בהתאם לכך יועצי מיגון ואבטחה ילוו את הפרויקט משלב התכנון ועד לשלב 

האיומים  לרשימת  בהתאם  הפתרונות  ואישור  הדרישות  התאמת  תוך  המבנה  קבלת 

 כנת מפעם לפעם ע"י הגורמים המנחים. שמתעד

הנחיות למיגון ואבטחת מתקני הביטוח הלאומי באות בתוספת להנחיות הג"א בנושא  49.01.03

מקלוט, הנחיות תכנון ובניה בנושא עמידות לרעידת אדמה, הנחיות כיבוי אש או כל 

הנחיות בטיחות אחרות שחלות על המתכנן. במקרה התנגשות הנחיות יש להפנות את 

 לב הגורם המנחה ויועץ המיגון לדילמה שנוצרה במטרה למצוא פתרון מיטבי.   תשומת

מסמך   49.01.04 שתהווה  ביטחון  פרוגראמת  לאומי  ביטוח  ע"י  תימסר  זוכה,  יזם  בחירת  עם 

 מלווה לתכנון האדריכלי ותתבסס על המפרט בפרק זה.   

 

 

 רקע: 49.02

הל הלקוחות מבנה סניף הביטוח הלאומי ברחובות ישמש את עובדי הביטוח הלאומי וק 49.02.01

 בעיר וסביבותיה לכל שרותי הביטוח הלאומי וישמש כסניף מרכזי לסביבתו. 

הסניף יתפרס על פני מספר קומות בהתאם להצעת המתכננים השונים תוך מתן דגש על   49.02.02

אזורים  לבין  הלקוחות  ציבור  משרתי  ומשרדים  קהל  קבלת  אזורי  בין  פיזית  חלוקה 

לביטוח  המוסד  עובדי  את  שמשים  הלקוחות    ומשרדים  הקהל  וממודרים    – לאומי 

לכניסה  שניתן  כמה  עד  קרוב  אחד,  לאזור  קהל  קבלת  אזור  את  לרכז  היא  השאיפה 

 הראשית ולא לפזר במספר קומות בבניין. 

הסניף יתוכנן תוך מתן תשומת לב מרבית למערך כניסת הקהל באופן שיאפשר בידוק  49.02.03

וד האדם ומילוי כל דרישות  מלא ומוקפד )ראה בהמשך( תוך פרק זמן סביר, תוך כיב 

החוק שתקפות בנושא זה ושילוב אדריכלי אסטטי ומכבד. בנוסף, יילקח בחשבון גם 

הבידוק   טרם  הקהל,  להמתנת  אפשרות    –מקום  מתן  עם  מגשם  מוגן  מוצל,  במקום 

 להצבת ספסל או כיסאות לנכים.
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כיסוי מלא באמ 49.02.04 יקבלו  דלפקי השרות  ובמיוחד  במבנה  צעות האזורים מקבלי הקהל 

הגשת  לצורך  ולתעד  אלימות  ממעשי  להרתיע  במטרה  סגור  בעגל  טלוויזיה  מערכת 

 תביעה מקרים כאלו אם יתרחשו )ראה פרטים(.   

ייעודית לסניף הביטוח הלאומי ולקהל הלקוחות   49.02.05 יש   –במידה ומתוכננת חניה  נכים, 

מצלמות  ופיקוח  כניסה  בקרת  כולל  ומאובטח  מוגן  כניסה  מערך  תכנון  על  להקפיד 

 אבטחה )ראה פרטים(.   

מאובטחים   49.02.06 הלאומי  הביטוח  ומאבטחים   24/7סניפי  אבטחה  מערכות  באמצעות 

מספרם של אנשי האבטחה ושעות   –ובקבלת קהלחמושים שנמצאים בשעות העבודה  

 פעילותם יקבע מזמן לזמן ע"י אגף האבטחה של הביטוח הלאומי. 

יתוכננו   49.02.07 ולכן  בתנועתו,  מוגבל  רבים  שבמקרים  קהל  מקבלי  הלאומי  הביטוח  סניפי 

לפי הנחיות פקע"ר,   –לפי הנחיות הג"א, ו"הכי מוגנים שיש"    –בסניף אזורים "מוגנים"  

יק לכל העובדים וקהל הלקוחות תוך לקיחה בחשבון לא רק של גודל ובמידה שתספ

המרחב המוגן אלא גם מספר הכניסות אליו, כי הקהל אמור להיכנס למרחבים המוגנים 

    שניות. 30-45  –בזמן נתון 

 

 תפיסת אבטחה:  49.03

במידה והבניין כולו משמש את הביטוח הלאומי יהיה הבניין מגודר גידור היקפי מלא,  49.03.01

רכב כניסה   ועצירת  מלאה  שער  סגירת  אפשרות  כולל  מבוקרת  תהיה  הרכב  לחניון 

כיסוי   גם  כולל  וחצרות מלאה  ותאורת מבנה  רגל  הולכי  כניסת  יתוכנן שער  מתפרץ, 

 מצלמות חוץ של החצרות ואזור החניה. 

מעטפת המבנה בקומת הקרקע ו/או בכל אחת מחזיתות המבנה שגובלת באזור ציבורי   49.03.02

א פריצה  כנגד  למשך  תוגן  וסורגים   5לימה  חלונות  דלתות,  באמצעות  לפחות  דקות 

 מטרים מהקרקע.   3עמידים כנגד פריצה אלימה עד וכולל לגובה  

אמצעים  49.03.03 עם  בידוק  כולל  מלא  מבוקרת  כניסה  תהיה  רגל  להולכי  הראשית  הכניסה 

דלפק  -טכניים, אזור בידוק ידני, אזור טיפול בלקוח ואזור ייעודי של כוחות האבטחה 

וקהל ב טכנולוגיות  לטובת  עתידי  גידול  בחשבון  לקחת  יש  האזור  בתכנון  יטחון. 

כ   מינימלי  נחוץ  שטח  צפיפות.  תיווצר  שלא  כך  למנוע    120המבקרים  במטרה  מ"ר 

היווצרות תורים או צפיפות בכניסה. שטח מערך הכניסה המדויק יחושב ע"י המתכנן 

מיקום האמצעים הטכנולוגיים  בהתאם לכמות האנשים הצפויה להיכנס בשעות השיא ו

שער מגנומטר, מכונת שיקוף רנטגן, שולחן פתיחת כבודה וקרוסלות כניסה מבוקר.   –

כניסה מבוקרת אך   –בכל מקרה תתוכנן כניסת מופרדת לטובת עובדי הביטוח הלאומי  

 ללא אמצעי בידוק. 

גם: עמדת מ"ר ויכלול    7דלפק הביטחון בכניסה הראשית להולכי רגל יהיה בשטח של כ   49.03.04

לפתיחת  לחצנים  מסך  האזעקה,  מערכת  של  חיוויים  לוח  המצלמות,  מערכת  תצפית 

דלתות ושערים, אינטרקום, טלפון, כספת להפקדת נשקי מבקרים ובצמוד יתוכנן גם  

 9מ"ר(, מוקד ביטחון )  10מ"ר( ואזור מנוחה למאבטחים )    4חדרון בידוק דיסקרטי )  

 מ"ר(
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ם אוטומטית(, תמוקם באזור מוגן ומפוקח באמצעות עמדת ה"קיוסק" )קבלת שירותי 49.03.05

 .   24/7מצלמות האבטחה ומערכת הזעקה אך שתהיה זמינה 

 מיקום הקיוסק יהיה מרוחק מאזור המתנת הקהל בכניסה הראשית   49.03.06

ו/או  49.03.07 מלא  בגובה  קרוסלה  דרך  חופשית  תהיה  מהסניף  והעובדים  המבקרים  יציאת 

הביטחון בכניסה הראשית, דרך קרוסלה  בנתיב היציאה המתוכנן ומפוקח ע"י דלפק  

 נמוכה. בנוסף תתוכנן יציאה נפרדת/מותאמת לנכים ועגלות ילדים. 

אחרות   49.03.08 כניסות  דרך  או  הראשית  בכניסה  או  תתאפשר  עובדים  מבוקרות,   –כניסת 

ויציאת  לאזור המשרדים בקומת שאינן מקבלות קהל. שאר דלתות  ישירות  שיובילו 

 תמיד, מוזעקות ויפתחו רק בחירום.החירום יהיו סגורות 

תהיה הפרדה מלאה באמצעות דלתות מבוקרות בין אזור קבלת הקהל ובין שאר שטחי  49.03.09

 הקומות במבנה שישמשו את עובדי המזמין בלבד.   

בכל אזור קבלת קהל וגם במסדרונות הראשיים בשאר הקומות תהיה בקרת מצלמות  49.03.10

בשעות אי פעילות באופן שיאפשר הקלטה במעגל סגור וגלאי תנועה ו/או פתיחת דלתות  

וצפייה בכל מקרה הפרת סדר או אירוע פלילי וגם להשתמש בהקלטה לצורך הגשת 

 תביעה פלילית במידת הצורך.

הצפייה במערכות הביטחון כמו גם השליטה בהן תתבצע מעמדת המאבטחים שבמערך  49.03.11

הבי מערכות  הביטחון.  מערכות  מחדר  או  הביטחון"  ב"דלפק  שבבניין  הכניסה  טחון 

 יוקלטו ויאגרו במערכת הטכנית שתשמר בחדר ציוד טכני ייעודי. 

הלאומי  49.03.12 הביטוח  של  הביטחון  מערכות  למפרט  בהתאם  יהיו  הביטחון  מערכות 

 שמתעדכן מפעם לפעם. 

 

 פעילות בחירום והמשכיות תפקודית 49.04

דה במי  –כל הממ"מים בבניין יתוכנן עם שקעי חשמל ותקשורת שיאפשרו להפוך אותם   49.04.01

ויידרש, למקום קבלת קהל אלטרנטיבי בזמן לחימה בעצימות נמוכה. זאת לאחר לימוד 

צרכי המזמין הספציפי ומתן מענה מוגן לכל צרכי הפעילות בחירום של המזמין כפי  

 שיוגדרו משותף עם יועצי המיגון של המוסד לביטוח לאומי.  

מרתף   49.04.02 קומת  וקיימת  דו  –במידה  שתהיה  באופן  אתה  לתכנן  ולתכנן    יש  שימושית 

תשתיות תקשורת וחשמל שיאפשרו להשתמש בה כקומת קבלת קהל במקרה לחימה 

 מתמשכת בעצמיות נמוכה.  

ממ"מ / ממ"ק ובנוסף גם אזור   –בכל אזורי קבלת הקהל יש לתכנן מקומות מחסה   49.04.03

"הכי מוגן שיש" באופן שיספיק לכל העובדים + הלקוחות בתפוסה ממוצעת לכניסה 

שניות מהזעקה ללא צורך בריצה או דחיפות תוך לקיחה בחשבון לא רק את   60תוך  

כל  כניסת  שיאפשר  כך  אליו  הכניסות  מספר  את  גם  אלא  עצמו  המוגן  אזור  ששטח 

 העובדים המבקרים כולל גם נכים על כיסא גלגלים. 

יש לתכנן את מערכת החשמל באופן שיאפשר חיבור מהיר של מערכת החשמל לגנרטור  49.04.04

חי החשמל   –צוני  חירום  בארון  מתאימה  חיבור  ונקודת  הגנרטור  מיקום  תכנון  ע"י 

שיוגדרו   המערכות  כל  יחוברו  אליו  בחירום  לעבודה  חשמל  מעגל  ויצירת  הרלוונטי, 

 שעות.      48כחיוניות למשך 
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 הערות לתכנון: 49.05

מבטון   49.05.01 חיצוניים  קירות  עם  המבנה  לתכנון  עדיפות  תינתן  חדש,  בניין  מתוכנן  באם 

העובדים  מזויין   ומשרדי  הקהל  קבלת  אזורי  בין  פנימית  וחלוקה  לבנים(  )במקום 

 ס"מ במקום קירות גבס )להפחתת נזקי וונדליזם(. 20באמצעות לבנים 

לפחות   49.05.02 של  רצפה  לעומס  יתוכנן  הראשית  בכניסה  הבידוק  )לצורך   500אזור  ק"ג 

גאו ומבנה  ויבודד משאר המבנה באמצעות קיר לבנים אטום  מטרי  מכונות שיקוף( 

 שימנע גלישת אירוע בטחוני בכניסה אל תוך האולם ופגיעה במבקרים שבו. 

מערך הכניסה הראשי יתוכנן תוך הנגשה מלאה לנכים כולל אפשרות כניסת נכה על   49.05.03

כיסא גלגלים כמו גם כניסת עובדים מבלי להכביד על הבידוק כדוגמה: יצירת מסלול  

 נפרד שמותאם גם לנכים.  

כנן כך שתתאפשר בקרה מלאה על הנכנסים לחניון תוך מתן  מערך כניסת הרכב תו 49.05.04

אפשרות לנכים להתקשר באינטרקום לבקרה ולחנות לצורך בידוק במקום או הורדת  

 הנכה לכיסא גלגלים ובידוק בכניסה.  

 בבניה מלאה על לתקרה.   20קירות משותפים עם שכנים יתוכננו לכל הפחות מבלוק   49.05.05

לכל    20קירות חדרי תקשורת בכל הבניין וקירות חדר מערכות ביטחון יתוכננו לבלוק   49.05.06

 הפחות  

גם   49.05.07 אלא  האבטחה  מערכות  בתחום  רק  אינה  המבנה  ואבטחת  למיגון  ההתייחסות 

ברמת תכנון האדריכלי של מערך הכניסה, אזורי ההמתנה, "הכי מוגן שיש"  וכדומה,  

רלוונטיים   פרקים  מציג  זה  מסמך  למתכנן  ולכן,  רלוונטיים  ופרקים  לאדריכלות, 

 המערכות.  

מסמך זה מציג הנחיות עקרוניות לתכנון תשתיות מערכות האבטחה. כלומר, בסיס   49.05.08

שלפיו יש לבצע את התכנון, שאותו יש להציג ולאשר. האחריות על התכנון והצגתו  

 לאישור הינה על היוזם / קבלן ומנהל התכנון.   

מוש בפירי מעליות או חדרי מדרגות משותפים לביטוח  במבנה משותף, לא יתוכנן שי 49.05.09

החרום   תכנית  ספק,  הסר  למען  בחרום.  גם  מלאה  הפרדה  תהיה  ולשכנים,  לאומי 

והבטיחות של הבניין לא תיקח בחשבון מילוט דרך חדרי מדרגות של הביטוח הלאומי  

של   מבקר  או  עובד  שאינו  מי  עבור  הלאומי  הביטוח  בקומות  בממ"קים  שימוש  או 

 ביטוח הלאומי.  ה

מעליות הביטוח הלאומי תהיינה מופרדות באופן מוחלט ממעליות המשמשות קומות   49.05.10

 או חלקי בניין שאינם חלק מסניף הביטוח הלאומי.  

במידה ובבניין קומות שאינן של הביטוח הלאומי, יתאפשר מעבר בין קומות הסניף,   49.05.11

שאינ מדרגות  גרם  באמצעות  הלאומי  הביטוח  ומבוטחי  מתלעובדי  חלק  כנית  וו 

 המילוט של הבניין.  

  

 

 פירוט המערכות  49.06

 להלן פירוט המערכות להן נדרש מתכנן המערכות להתייחס  49.06.01
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 תאורה ביטחונית.  49.06.01.1

 מערכת טמ"ס, חיצוני ופנימי. 49.06.01.2

 מערכת התרעה ומצוקה .  49.06.01.3

 מערכת אינטרקום.  49.06.01.4

 מערכת כריזה ייעודית לביטחון.  49.06.01.5

 דלתות מבוקרות וקרוסלות.  49.06.01.6

 בדלתות.מערכת בקרת כניסה  49.06.01.7

 דלפק הביטחון שבכניסה.  49.06.01.8

 מוקד בקרה שבחדר הציוד.  49.06.01.9

 מכשירי בידוק, מגנומטר ומכשיר שיקוף כבודה.   49.06.01.10

 חדר ציוד למערכות האבטחה. 49.06.01.11

 מערכת התראה מפני רעידות אדמה  49.06.01.12

 מערכת התראה מפני טילים "צבע אדום"  49.06.01.13

 מערכת גילוי אש )תמוקם בדלפק הביטחון(  49.06.01.14

 

 התשתיות הנדרשות כהכנה לכבילה. היוזם נדרש להניח את כל   49.06.02

על היוזם להציע מערכת אבטחה טכנולוגית כוללת ומתפקדת כולל מוצרי קצה בהתאם  49.06.03

לביטוח  המוסד  קבלן  ע"י  לביצוע  אלטרנטיבית  כאופציה  הלאומי  הביטוח  למפרטי 

 לאומי.  

 על קבלן החשמל לספק את כל הזנות המתח להפעלת הציוד.  49.06.04

כולן 49.06.05 הביטחון  למערכות  גיבוי    ההזנה  לכלול  שעתיים   UPSחייבת  במשך  לפעילות 

 לפחות. 

פירוט המערכות למטה הינו לצורך הבנת שיטת העבודה והרמה הנדרשת, המתכנן יכול  49.06.06

להציע מערכות שוות ערך ושיטות עבודה אחרות בתנאי שיעמדו בדרישות שכאן ויקבלו  

 אישור יועצי המיגון ואגף האבטחה של הביטוח הלאומי.  

 

 חניון  49.06.07

מידה ולבניין מתוכננים אזורי חנייה חיצונים פרטיים של המוסד לביטוח לאומי,  ב 49.06.07.1

הם יהיו מגודרים, מוארים ונשלטים באמצעות מערכת המצלמות ובקרת כניסה  

 על שער הכניסה.  

מערך   49.06.07.2 באמצעות  ונשלט  מואר  יהיה  הוא  קרקעי,  תת  חניון  ומתוכנן  במידה 

כניסת רכב והן חדירת הולכי  המצלמות ומחסום כניסה מבוקר אשר מונע הן  

 רגל, ע"י שער גלילה.  

ייתכן   49.06.07.3 המוסד,  של  המיגון  יועצי  ע"י  שייערך  ספציפי  סיכונים  לניתוח  בהתאם 

ותידרש גם עצירת רכב מתפרץ. במידה וישנה דרישה לעצירת רכב מתפרץ, כל  

 הגידור ההיקפי יתוכנן בהתאם. 

, נשלט ממוקד הבקרה  אוטומטיהכניסה ברכב לחניון תיעשה דרך מחסום רכב   49.06.07.4

 טלפונית.  /LPRוע"י בקרת כניסה באמצעות כרטיס/
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בחלקו הפנימי של המבנה ובצמוד למחסום הכניסה תהיה אופציה עמדת מאבטח   49.06.07.5

ובקרת    / הביטחון  למערכת  מקושר  ויהיה  הכניסה  מחסום  על  שישלוט  בקר 

 הכניסה, כולל קורא כרטיסים ותקשורת. 

במידה והחניון הינו חניון ציבורי שחלקו מיועד לביטוח הלאומי, תהיה ההפרדה   49.06.07.6

ביניהם ברורה ומבוקרת באופן שלא יתאפשר כניסת זרים אל משרדי הביטוח  

 הלאומי או אזורים ייעודיים אחרים ששייכים לביטוח הלאומי.  

 נגשים. יתוכנן חניון נכים נפרד מחניון העובדים עם כניסה ויציאה נפרדים ומו 49.06.07.7

 הכניסות מהחניון לחדרי המדרגות/ לובי מעליות תהיינה מבוקרת.   49.06.07.8

בקרה כניסת רכב אורחים/נכים יתבצע לפני מחסום הרכב בכניסה לחניון ובמרחק   49.06.07.9

מטרים מהכניסה לחניון כדאי לאפשר סיבוב הרכב ואחור ומניעת נזק    3של מעל  

קריטי למבנה במקרה פיצוץ. יש לתכנן את מערך הכניסה באופן שיאפשר עמידה  

 טח והמבקר.  במקום וביצוע בידוק כולל מקום מחסה ממזג אוויר למאב

סגור   49.06.07.10 המעגל  ומצלמה  לתקשורת  אינטרקום  גם  יכלול  הרכב  מחסום    – מכלול 

דלפק    / הבקרה  מוקד  ע"י  ונשלטים  מבוקרים  שניהם  וונדליזם,  כנגד  עמידים 

 הביטחון.    

הכניסה לחניון תת קרקעי פרטי של הביטוח הלאומי ייעשה באמצעות תריס גלילה   49.06.07.11

 36.03יונים  לפתיחה מהירה, כפי שמופיע בפרק החנ

המעליות ולגרמי חדרי המדרגות מהחניון תהיינה מבוקרות. בכל    ללובי הכניסה   49.06.07.12

לדלתות    אלקטרומכניתהקשור לחדרי המדרגות, יש לוודא ולתכנן מערכת נעילה  

 חדרי המדרגות אשר מאפשרת בקרה גם בכיוון המילוט ע"י השהיה  

 

 

 תאורה  49.06.08

 

חייב   הבניין  היקף  והארת  החצר  תאורת  הביטחון  תכנון  נושא  את  בחשבון  להביא 

והארת  הבניין תוך מניעת סינוור, תמיכה ברמת התאורה  והמצלמות שיותקנו בהיקף 

אזורים חשובים )כניסות וכו'( כמו גם התייחסות לסביבה והשכנים באופן שיהיה אסטטי  

 ולא מפריע. 

א התכנון.  בשלב  ספציפיות  תאורה  רמות  סניף  לכל  הביטחון  יועץ  ע"י  באופן  יינתנו  ך 

  עקרוני יש לתכנן רמות תאורה בהתאם לפרוט הבא:

 לוקס   5ממוצע  –גידור היקפי  ▪

 לוקס    100  -  כניסה לחניון )חיצוני או תת קרקעי( ▪

 לוקס  100 –מערך כניסה חיצוני  ▪

 לוקס   300-500 -מערך כניסה פנימי  ▪

 לוקס  10-15 -חצר  ▪
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 תכנית מיגון, אבטחה ותיאור מערכת  -פרק ב 

 

 תכנית אבטחה ומיגון  49.07

 מערך המיגון והאבטחה מתוכנן בשלושה מעגלים :   

מעגל אבטחה היקפי הכולל את גבולות המבנה והשטחים שמסביב למתחם, הרחבות,  49.07.01

 והכניסה לחניון  

מסך  49.07.02 קירות  הכניסה,  לובי  וחלונות,  דלתות  הפתחים,  כל  את  הכולל  בניין  מעטפת 

 וחזיתות בנויים.  

 המבנה עצמו, הכולל שטחי קומות רגילות, אזורים ממודרים וקומות ממודרות   49.07.03

 

 עקרונות מיגון ואבטחת מבנה ומרתפים  49.08

היקף המבנה כולו יואר בתאורת ביטחון ויפוקח באמצעות מערכת מצלמות במעגל סגור  

באופן שיאפשר זיהוי ניסיון פריצה או וונדליזם הן ביום והן בלילה, בכל תנאי מזג האויר.  

כסיוע   תמונות  והורדת  אירועים  ניתוח  לצורך  ויוקלטו  הבקרה  ממוקד  יפוקחו  מצלמות 

   למערך האבטחה ואכיפת החוק.

 

 עקרונות תכנון קונסטרוקציה  49.09

בהתאם לתקנים המחמירים עבור מבני ציבור כולל מניעת התמוטטות בשרשרת ורעידת  

איומי   כנגד  במיוחד  ותקרות  היקפיים  לקירות  מיוחדות  תשומות  יתנו  בנוסף  אדמה. 

 רקטות.  

יתוכנן לעומס רצפה של לפחות   )לצורך מכונו  500אזור הבידוק בכניסה הראשית  ת  ק"ג 

 שיקוף( 

 

 חלונות וקירות מסך   49.10

 סורגים בחלונות נגישים משטח חיצוני לשטח המבנה 
הפתחים וקירות המעטפת במבנה יהיו מוגנים כנגד פריצה אלימה בהתאם   .א

 להנחיות הגורמים המנחים ואגף הביטחון של הביטוח הלאומי.  
סורג   מ' מגובה הקרקע החיצוני ימוגן באמצעות 3כל חלון או פתח בגובה של עד  .ב

  – ומפרט משטרת ישראל   1635או שווה ערך. הסורג יותקן עפ"י תקן ישראלי 
 הזהה לו( או מעודכן יותר.     20.3)או   20.1מפרט מס 

להנחיות משטרת  יבוצעו בהתאם  ופתחים  דלתות  ו/או  מילוט  חלונות  למיגון  נגרר  סורג 

 או מעודכן יותר  20ישראל במפרט מס 

ניתן להציע סורג חילופי הבנוי מחומרים פלסטיים או מרוכבים ושיוכח כי יכול   .א
לעמוד בדרישות העמידות כנגד פריצה אלימה כנדרש ע"י הגופים המנחים שציינו  

 לעיל ושאושר ע"י יועצי המיגון של הפרויקט.  
בתנאים מסויימים ניתן יהיה לאשר מיגון ללא סורג בהתאם לסוג זיגוג ושיפור   .ב

 ון כמובא בסעיף הבא. כל זאת באישור מפורש של יועץ הביטחון של המוסד.  מיג
כל הזגוגיות בשטח המבנה )במקרה של משרד קיים( יהיו זכוכית רבודה או לחילופין יצופו  

מיקרון )לזכוכית בשטח כולל של  100, בעובי  Anti Shatter Film  –בציפוי נגד שבר זכוכית  

 מ"ר(  1.5זכוכית מעל  מקרון )ל 200או  מ"ר( 1.5עד 
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קיר מסך יבנה באמצעות זכוכית שכבתית בהתאם ליועץ האלומיניום ולפחות   .א
מ"מ זכוכית )אפשרי   PVB   +5 1.52מ"מ זכוכית )אפשרי מחוסמת( +  5בהרכב 

 מחוסמת( . 
 הזכוכית תודבק למשקוף באמצעות סיליקון מבני בכל היקיפה.    .ב
המבנה )קורות הבטון( באמצעות  פרופיל האלומיניום או הפלדה יעוגן לשלד  .ג

ס"מ בין   50מ"מ לפחות ובמרחק של לא מעל ל   10בורגי עיגון מסיביים קוטר  
 בורג לבורג.  

פרופיל האלומיניום של קיר המסך יתוכנן לעמוד בעומסים המרביים כפי שנדרש   .ד
ע"י משטרת ישראל עבור עמידות בפריצה אלימה ואישור יועצי המיגון של  

   הביטוח הלאומי.
בקיר מסך קיים ניתן, לבצע שיפור מיגון שווה ערך באמצעות ציפוי )"אל סורג" או שווה  

 מיקרון + עיגון מכאני למשקוף 300ערך( 

 

 עקרונות כניסת קהל ועובדים 49.11

כניסת קהל מבקרים ועובדים תיעשה דרך דלת כניסה הראשית מבוקרת שתיפתח בהתאם   49.12

לשלב קבלת הקהל, חופשי בבקרת מאבטח או לפי פקודה מדלפק הביטחון או כרטיס בקרת 

 כניסה ממוחשב.  

כניסת עובדים תוביל ישירות לאזור המשרדים בקומת שאינן מקבלות קהל. שאר דלתות   49.13

 גורות תמיד, מוזעקות ויפתחו רק בחירום. ויציאת החירום יהיו ס

יוצב בנתיב הכניסה,   49.13.01 יעברו בידוק באמצעות שער מגלה מתכות אשר  המבקרים 

אופציה למכשיר שיקוף כבודה בהתאם לסניף, שולחן לפתיחת כבודה,קרוסלה או מעבר  

 מהיר מבוקרים ומעבר נכים. 

יציאה תיעשה מנתיב נפרד באמצעות קרוסלה גבוהה מופרדת )ראה הגדרות בפרק   49.13.02

 אלומינום(.  

 מערך כניסת מבקרים  49.14

מערך הכניסה לסניף יאפשר שליטה ותצפית על הנכנסים והיוצאים ובמרחק סביר   49.14.01

 מעמדת המודיעין שיאפשר עבודה בטוחה. 

איש בזמן    20עד  מערך הכניסה להולכי רגל יכלול אזור המתנה שיאפשר המתנה ל 49.14.02

מגנומטר  שער  להכנסת  ועומסים  תשתיות  רצפה,  שטח  כניסה,  לאישור  ממתינים  שהם 

1.5X1  1.5מטר, מכשיר שיקוף כבודהX3  1מטר ושולחן בידוקX2  .מטר 

  X  2  2בנוסף, יותקן מצידו החיצוני של המערך, חדר בידוק במידות מינימום של   49.14.03

 מ' אשר ישמש לבידוק גופני מוסתר.  

 ביטחון יהיה בגודל מתאים לשני מאבטחים ועוד ציוד נלווה .   דלפק ה 49.14.04

בצמוד לדלפק תמוקם כספת / ארוניות לאכסון עצמי של כלי או נשק המבקרים.   49.14.05

גודל הארונית תוגדר ע"י מחלקת הביטחון בהתאם לכמות ואופי המבקרים הצפוי במקום. 

בהתא ארוך  ולנשק  קצר  לנשק  מקום  ותכיל  לרצפה  תעוגן  זו  משטרת כספת  להנחיות  ם 

 ישראל. מצלמת טלוויזיה במעגל סגור תצפה על הכספת בכל זמן. 

באחריות הקבלן לבצע הכנות תשתית צנרת ויסודות לאביזרים הללו עפ"י תכנית   49.14.06

 שתתקבל.  

לפני ריצוף אזור מערך הכניסה, יש לוודא קבלת פריסת האביזרים )קרוסלה/ שער   49.14.07

 ון/ חשמל.  נכים( הדורשים תשתית חשמל מיועץ ביטח
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לפני ריצוף אזור מערך הכניסה, יש לקבל ממחלקת הביטחון את תשתית/ יסוד   49.14.08

 הבטון למעברים המהירים קרוסלות ושער נכים.  

 אין לסגור ריצוף טרם העברת התכנית.   49.14.09

  להלן תיאורים וסקיצות עקרוניות לתכנון מערכי בכניסה בהתאם לגודל המתקן: 49.15

 
 

 מערך הכניסה יכלול:  49.15.01

יכול לשמש גם כשולחן הבידוק לנכנסים לסניף וגם כעמדת  - דלפק בטחון בכניסה לסניף 
 המשקף  

 שולחן בידוק קטן בצד המגנומטר לבידוק כבודת יד במידה וצריך  -
 מסכי המחשבים של מערכת הקב"ט,שמור,טמ"ס,שו"ב.  4בדלפק ימוקמו  -
אש, ערכת כיבוי  מ  להפריצה, פנבכניסה מאחורי המאבטח ימוקם פנאל הבקרה למערכת   -

 כריזה.  תמערכ
 לדלפק הכניסה תהיה גישה מהירה לכניסה ויציאה למאבטח -
אורמידות   - רוחב:    250:  ךהדלפק:  גובה    60סנטימטר  )שולחן    75סנטימטר  סנטימטר 

 הבידוק(  
 סנטימטר   75סנטימטר  גובה  75סנטימטר רוחב:  150מידות עמדות המחשב: אורך: -
של   - העבודה הגבהה  וסביבת  מערכות החשב  להסתרת  הגבהה  מקו    45תוספת  סנטימטר 

 סנטימטר  35סנטימטר( רוחב  75גובה השולחן)
 מגירות/ ארון לאחסנת ציוד מבוטחים  -

 ציוד הבטחון: 49.15.02

 מגנומטר  -
 מעבר מהיר/שער נכים  -
 נת שיקוף מכו -
 כספת  -
 חשמל   49.15.03

 בצבע ירוק.  16שקעי חשמל באמצעות צינור מריכף " 10 -
 שקעי עבודה עפ"י תכנית   18Dיחידות   3 -
 עבור טלפוניה בצבע כחול כולל חוט משיכה.   23תשתית בצינור " 1 -
 עבור מחשוב בצבע כתום כולל חוט משיכה.   23תשתית בצינור " 2 -
 בצבע חום כולל חוט משיכה. עבור מתח נמוך   23תשתית בצינור " 5 -
 עקרוניות לדלפקים כולל חתכים  תוכניות –בנספחים המצורפים  49.15.04

באחריות היזם/ קבלן לתכנן ולספק שולחן בקרה באיכות גבוהה עפ"י העקרונות   49.15.05

 המובאים בתוכניות אלו ובנספחים ובתאום מלא עם מחלקת הביטחון של ביטוח לאומי.  
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  : מערך כניסה מבט על1סקיצה 

  

 : מערך כניסה צד 3סקיצה  : מערך כניסה חזית 2סקיצה 
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 :מערך כניסה תלת מימד4סקיצה 
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 מיוחדים:מיגון ואבטחת אזורים  49.17

דרישות המיגון עבור הביטוח הלאומי כוללות גם התייחסות לחדרי ארכיב מרכזיים,  49.17.01

 חדרי תקשורת וחדרי מחשבים. 

פריצה  49.17.02 כנגד  מוגנים  חלונות  היקפיים,  בלוקים מלא  או  בטון  קירות  יבנו  אלו  חדרים 

דקות ומוזעקות. כל חדר   5אלימה ודלתות פלדה עמידות כנגד פריצה אלימה למשך  

מקושרים מס וחלונות  דלתות  פתיחת  מגנטי  מפסק  פנימי,  נפח  בגלאי  יצויד  הנ"ל  וג 

הנכנסים  לתיעוד  ומצלמה  לחצנים  לוח  או  כניסה  בקרת  הפריצה,  בקרת  לרכזת 

והיוצאים מהחדר. תכנון חדרים אלו צריך לקבל אישור יועצי המיגון ו/או אגף הביטחון  

יהיו ללא קירות מש  גורמים שכנים שאינם של הביטוח הלאומי. החדרים  ותפים עם 

 הבט"ל. במידה וישנו קיר משותף, עליו להיבנות מבטון מזוין בלבד. 

חדרים הנדרשים לבינוי כאמור בסעיף הקודם, אשר הוכח כי אין באפשרות להשתמש  49.17.03

בבלוק או בטון לצורך מיגונים, ניתן למגנם ע"י מפרט מיוחד של אגף הביטחון למיגון 

 ן במקרה הצורך.  קירות קלים אשר יינת

, משאבות כיבוי האש, מיזוג אוויר וחשמל ימוקמו בחדרים או  הלשתיימערכות המים   49.17.04

ע"י   ותיבדק  תנוטר  אליהם  מורשת  לא  כניסה  שכל  באופן  ומוזעקים  נעולים  אזורים 

 אנשי האבטחה. 

מומלץ ביותר כי חדרי הממ"ק ימוקמו בגרעין הקונסטרוקטיבי של הבניין ללא קירות  49.17.05

חלונות הכניסה   או  אזור  מול  רחבים  חלונות  או  זכוכית  מסך  קיר  וללא  חיצוניים 

 לממ"ק. 

מומלץ ביותר כי חדרי המדרגות יהיו בגרעיני המבנה, בנויים מבטון מזויין, ללא חלונות   49.17.06

 ומותאמים לשמש אזור "הכי מוגן שיש".  

 מידור פנימי   49.18

יעשה באמצעות  המעבר מאזורי קבלת קהל לאזורי עבודה של אנשי הביטוח הלאומי ת 49.18.01

בקרת כניסה בלבד. הנחיה זו כוללת גם חדרי מדרגות, מעליות ומסדרונות משותפים  

 לשאר הקומות והאזורים במבנה. 

כניסה לאזורים ממודרים של הביטוח הלאומי  כגון מחלקת חקירות או המנהל יעשה  49.18.02

 גם הוא באמצעות בקרת כניסה בלבד.  

 חדרי מערך הביטחון 49.19

תדריכים   49.20 חדר  )  יתוכנן  למאבטחים  לשימוש    10ומנוחה  לוקרים  יכלול  החדר  מ"ר(. 

 המאבטחים ולאחסון ציודם האישי.  
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וייבנה עפ"י מפרט    6מחסן לציוד שעת חירום וכספת נשקים בגודל מינימאלי של   49.21 מ"ר.  

 המשטרה  

 קירות היקפיים מבטון מזויין   49.21.01

 דקות   5דלת מוגנת פריצה  49.21.02

 מערכת אזעקה ייעודים _ גלאים פנימיים כולל גלאי זעזועים לכספת   49.21.03

 מצלמה פנימית   49.21.04

 , חדר הבקרה )מוקד ביטחון ראשי( 49.22

 יתוכן חדר בקרה בנפרד מדלפק הכניסה    49.22.01

 חדר הבקרה ימוקם בעדיפות בסמוך לאזור קבלת הקהל ו/או מערך הכניסה.   49.22.02

 מ"ר.  12גודל מינימאלי לחדר   49.22.03

במסמך זה לרבות    10ל כל המערכות המופיעות בסעיף  החדר ירכז את השליטה ע 49.22.04

 כל מערכות הביטחון ומערכות בניין חיוניות כדוגמת מעליות/ תאורה.  

מומלץ ביותר כי חדר הציוד והמוקד יהיו בעלי רצפה צפה אחודה לצורך העברת   49.22.05

 כל פתרון אחר של יועץ החשמל יתקבל גם כן.    –כבלים תקשורת 

של הבניין או מערכת    UPSבחשמל חירום ממערכת ה  חדר הבקרה יהיה מגובה   49.22.06

UPS  .ייעודית לצורכי מערכות הביטחון 

ייבנה מקירות בלוקים לכל הפחות. יש להימנע מקירות גבס לחדר   49.22.07 חדר הבקרה 

 זה. 

 לחדר תהיה דלת מבוקרת בעלת אינטרקום ונשלטת משולחן הבקרה.   49.22.08

 החדר יהיה מצולם.    49.22.09

ק שולחן בקרה באיכות גבוהה עפ"י העקרונות  באחריות היזם/ קבלן לתכנן ולספ 49.22.10

 המובאים בתוכניות לעיל ובנספחים ובתאום מלא עם מחלקת הביטחון של ביטוח לאומי.  

 חדר ציוד מערכות הביטחון    49.23

טמ"ס,שו"ב,שרתי   49.23.01 הבטחון  מערכות  ציוד  לכל  ישמש  בטחון  מערכות  ציוד  חדר 

 .  UPSאחסון גיבוי 

 או חדר הבקרה במידה וקיים. החדר ימוקם בסמוך לדלפק הכניסה  49.23.02

לחדר ינתנו תשומות מיזוג אוויר לטובת המערכות הממוחשבות ומערכת כיבוי אש   49.23.03

 מותאמת )כמו לכלל חדרי התקשורת של ביטוח לאומי (.  

 מ"ר.   9גודל החדר יהיה לפחות  49.23.04

החדר ימוקם בשאיפה בקרבת מערך הכניסה או חדר הבקרה )במידה וקיים( ויהיה   49.23.05

חל ללא  וקירותיו  בשאיפה  ומוזעקת  מבוקרת  ערך  שוות  או  פלדלת  דלת  תהיה  לחדר  ון. 

 תהיינה קירות בנויים )בטון או בלוק(.

מצ"ב תרשים עקרוני של חדר מערכות הביטחון הכולל בתוכו את הפריסה/העמדה   49.23.06

 של המערכות: טמ"ס, בקרת כניסה, פריצה. לחדר תהיה דלת מבוקרת ומוזעקת. 

והחדר מיועד להיות מ 49.23.07 לוודא תוספת שטח  במידה  יש  עם חדר התקשורת  שותף 

 בהתאם לחדר התקשורת. 

 ס"מ.    X  80 80עבור ארון תקשורת בגודל של  CEEKONשקע  49.23.08

 אל פסק.  – UPSמקום למערכת ה  49.23.09
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, עבור תקשורת  RJ-45עמדת עבודה מצומצמת בצידי הארון, המכילה שני שקעי   49.23.10

 מחשבים והמיועדות לבדיקות שונות.

 . CEEKON –נקודת פס השוואת פוטנציאליים )הארקה( בסמוך לשקע ה  49.23.11

על מבצע ההתאמות לוודא כי כל מערכת שצוינה לעיל תהא גם נקודת הריכוז של   49.23.12

ינוקזו אל המערכת הרלוונטית שמסומנת   והחיווט  ) הצנרת  תשתיות מערכות הביטחון  

 בתרשים.

טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה,  כמו כן יש לוודא כי מנקודת הריכוז של המערכות :  49.23.13

 בקרת מבנה ,גילוי אש ותורים , תהא תשתית אל עמדת הביטחון/מודיעין . 

 

 
 

 מערך עקרוני לחדר ציוד מערכות ביטחון :5סקיצה 

 ריכוזי מערכות הביטחון קומתיות   49.24

 בסניף הכולל מספר קומות, יתוכנן ריכוז מערכות ביטחון בכל קומה וקומה.   49.24.01

הריכוזים יתוכננו אחד מעל השני במקביל לפיר מערכות ורטיקלי המאפשר נוחות   49.24.02

 חיווט בין הקומות ומשם לריכוז הראשי.  
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קיר   49.24.03 על  מותקן  לארון  מהנדרש  פחות  לא  קומה,  בכל  הנדרשת  הנישה  גודל 

80X80X50  . 

 .  UPS בעלת גיבוי  16Aלריכוז תתוכנן הזנה  49.24.04

במידה ומדובר בנישה במסדרון, הנישה  במידה ומדובר בחדר, החדר יהיה נעול.   49.24.05

 תהיה נעולה בדלת מתכת עם נעילת מפתח.  

 

 תשתיות למערכות אבטחה  49.25

על המתכנן להכין את כל התשתיות לכבילה והתקנה של מערכות הביטחון )שיותקנו ע"י   49.26

 היזם או קבלן הביטוח הלאומי(. 

מ לפחות. לא יתוכנן  ס"  20על המתכנן להכין תעלות ייעודיות למערכות הביטחון ברוחב   49.27

 שיתוף תעלות, לא עם מערכות החשמל ולא עם מערכות התקשורת.  

מאיליו,   49.28 כבה  תקני  מחומר  יהיו  הקצה  לנקודות  המרכזיות  התעלות  בין  שתחבר  הצנרת 

 מ"מ ובצבע ייעודי למערכות הביטחון.  20בקוטר מינימאלי של 

המעטפת, תותקן קופסת מעבר  מעל כל דלת המיועדת להיות מבוקרת, לרבות כל דלתות   49.29

של   מינימאלי  בגודל  התקרה  הדלת    20X20מעל  למשקופי  צנרת  תהיה  זו  מקופסה  ס"מ. 

טיפוסית   מבוקרת  )דלת  המצורף  התרשים  עפ"י  הכניסה  בקרת  אביזרי  לצורך  וסביבתה 

המצורפת(. למעט כאשר מדובר בקיר בטון, על הצנרת והאביזרים להיות מותקנים בקופסה  

 ולא על הטיח. מהקופסא תהיה תשתית צנרת לתעלת מתח נמוך הקרובה.  בתוך הקיר 

צנרת בצבע ייעודי תוביל מהתעלה אל מיקום מצלמות/ גלאים כפי שיוגדר בתכנית פריסה   49.30

 שתועבר ע"י יועץ ביטחון/ חשמל. 

 שקעי חשמל ותקשורת למצלמות חוץ יבוצעו בחלקו הפנימי של הקיר.   49.31

ברצפת מערך הכניסה עבור מערכות כניסה )קרוסלות / יידרשו נקודות חשמל ותקשורת   49.32

 שער נכים( עפ"י פריסה שתותאם לאביזר הספציפי 

מנעול אלקטרומכאני דורש העברת תשתית במשקופים    – יש לשים לב לסוג המנעול המוגדר   49.33

הביטחון וקבלת אישור יועץ הביטחון טרם   תוכניותיש לוודא התאמה לוכנף דלת ייעודית.  

   יציקת המשקופים
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 :דלת מבוקרת אלקטרומכני6סקיצה 

 
 :דלת מבוקרת אלקטרומגנטי7סקיצה 
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 מפרט דלת מוגנת כנגד פריצה  49.34

 המשמשות למילוט: עקרונות מנחים לדלתות מוגנות כנגד פריצה אלימה  49.35

דלת ליציאת חירום בלבד תפתח כלפי חוץ, מערכת הצירים תהיה פנימית או מוגנת   49.35.01

באופן שיקטין אפשרות לחבלה או חסימת הדלת מבחוץ. ומחזיר השמן יהיה תמיד  

 פנימי. 

דלת ליציאת חירום בלבד תהיה ללא חור צילינדר חיצוני, במידת הצורך ניתן להתקין   49.35.02

אינטרקום ובקרת כניסה שתאפשר פתיחת הדלת מחדר הבקרה הביטחוני או  מערכת  

ע"י כרטיס בקרה מתאים. ניתן ומומלץ בדלתות חירום להשתמש במנעול נעילה מכני  

   " או שווה ערךASSA ABLOYאו אלקטרו מכאני הנעול תמידית כדוגמת מנעולי "

 לדלתות מילוט ואש.   1212העומד בתקן 

ה 49.35.03 של  החיצוני  מתמשכת  הגימור  לעמידות  יתאימו  הנעים  המכלולים  גם  כמו  דלת 

+(, לכלוך ושמש ישירה ללא    45( וחום גבוה )  0בתנאי סביבה קשים כולל רוח וקור )

 צורך בתחזוקה או תיקונים שגרתיים.   

 

 גידור  49.36

לגדר אורלי דגם   49.36.01 ציון ב' או    8014הגידור המינימאלי יהיה של גדר ביטחונית מסוג 

 מטר.   2.5שווה ערך בגובה מינמאלי של 

נדרשות תשתיות ליח' קצה אבטחתיות )מצלמות, גלאים וכדו'( בהתאם לתכנון אגף   49.36.02

בהתאם   ייעודי  בטחוני  כניסה  מערך  גם  כולל  לאומי  לביטוח  המוסד  של  הביטחון 

של    לתכנון האבטחה  אגף  יועצי  ע"א  למבנה  שיותאם  הלאומי  הביטוח  של  ספציפי 

 הביטוח הלאומי.  

 פשפש הולכי רגל   49.37

 בגדר יבוצע פשפש כניסה להולכי רגל.   49.37.01

 ציון או שווה ערך  3003פשפש מתוצרת גדרות אורלי מדגם  49.37.02

 הפשפש ימוקם אדריכלית , סופית , בהתאם למיקום ביתן הכניסה.   49.37.03

כנית ובתאום עם  ול ההכנות למערכות בקרת הכניסה על פי התעל הפשפש יבוצעו כ 49.37.04

G1  .קבלן המערכות , 

 ביתן שומר בכניסה   49.38

 מ'   2.5X2.5יש לספק ביתן שומר בגודל מינימאלי   49.38.01
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 על החלונות להיות מסורגים למניעת פריצה   49.38.02

 דלת כניסה ננעלת   49.38.03

   -מערכות בביתן 49.38.04

 מזגן   -
 קו טלפון   -
 לחצנים לפתיחת פשפש ומחסומי רכב במידה וקיימים   -
 אינטרקום לשער   -
 שקעי חשמל   3 -

 שער נגרר   49.39

 בדומה לדגם הגדר ההיקפית.   –אופי השער  49.39.01

בכל מקרה, במצב סגור , לא תהיה נקודה בה המרווח בין השער לרצפה יהיה יותר מ   49.39.02

 ס"מ   20

 יש לבצע הגנה באמצעות גדר, על אזור תנועת השער בעת הפתיחה.   49.39.03

 .   LPRהפעלת השער, לחצנים בעמדת שומר/  49.39.04

  –בטיחות  49.39.05

 ס"מ    60ו   30אלקטריים בגובה - גלאים פוטו -
 גלאי סף   -
   צ'קלקה בזמן תנועת שער -

 עמודי חסימה   49.40

בהיקף הבניין באזורי לא מגודרים, יתקנו עמודי חסימה נגד התפרצות, למניעה פגיעה   49.40.01

 בקיר המסך או הממתינים  

האמור כאן מיועד למקום שבו הוגדר צורך, סביב המבנה לאורך המדרכה מיגון נגד   49.40.02

ייעודיות, עצי יכול להיות באמצעות עמודי חסימה, אדניות  ם, רכב מתפרץ. המיגון 

 ריהוט רחוב, וכדומה.   

 יש להציג את הפתרון לאישור טרם ביצוע.   49.40.03

 ייצור  –עמודי חסימה  49.40.04

ביצוע עמודים קבועים נגד רכב מתפרץ, העמודים יהיו מרוחקים במרחק של עד   -
מ"מ מינימום. העמודים יותקנו   600מ"מ בין מרכז עמוד אחד לשני ובגובה  1500

  200בקוטר כ  52STם יבנו מצינור פלדה צמוד לאבן השפה של המדרכה.  העמודי
מ"מ לפחות. העמוד )הצינור( יעוגן   1100מ"מ לפחות ואורך  8מ"מ, עובי דופן של  

מ"מ. על גבי הצינור יולבש זיון   800  –מ"מ בעומק  350לאדמה ע"י קידוח בקוטר  
- מ"מ הבור ימולא בבטון ב  12ס"מ תוך שימוש בברזל זיון בקוטר  80ספירלי בגובה 

מ"מ או   450X600מתמשך במידות  –לכל עומקו. לחילופין ניתן לבצע יסוד  30
 .  30-מ"מ במטרה לעגון את הצינור לבטון. בטון ב 600X600X600עצמאי במידות   
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 עצים  49.40.05

  300ניתן להחליף אלמנט חסימה כמוגדר באמצעות עץ בוגר. קוטר גזע מינימום   -
 מ"מ.  

 אדנית / ריהוט   49.40.06

אספקה והתקנה של ספסל / קובית בטון / אדנית עמידה כנגד רכב מתפרץ בגובה   -
ק"ג. תחתית הספסל תכיל זיזי   500ס"מ ובמשקל עצמי של לפחות   60מינימאלי של 

  1500פלדת הזיון כדי לעגן אותה למדרכה. מרחק בין שתי ספסלים יהיה לא יותר ב 
 מ"מ.  

 עמוד בקרת כניסה דקורטיבי 49.40.07

יספק היזם עמודים להתקנת אביזרי בקרת כניסה כגון , אינטרקום /  במידת הצורך   49.40.07.1

 קורא כרטיס בסמוך לכניסת עובדים או בכניסה לחניון.  

 על העמוד להיות ייעוד ודקורטיבי   49.40.07.2

 316עשוי נירוסטה  49.40.07.3

 באחריות היזם להעביר תשתיות למקום   49.40.07.4

-  
 

 

 דוגמאות מוצרים וחומרים לאישור  

תוך   להציג  הקבלן  המנהל,  חודש    1על  לאישור   בשטח,  העבודות  ביצוע  תחילת  ממועד 
באופן מרוכז ומסודר, תערוכה של כל החומרים והמוצרים בהם הוא מתכוון להשתמש 
הקבלן   שיקיים  תערוכה  במסגרת  תעשה  והמוצרים  החומרים  הצגת  החוזה.  במסגרת 

 באתר .

ודתו )לאחר החומרים המדוגמים יהיו זהים לחומרים בהם מתכוון הקבלן להשתמש בעב
 שיאושרו(. 

המוצרים המדוגמים ייוצרו מאותם חומרים ובאותן שיטות שבהם מתכוון הקבלן לייצר  
 את המוצרים הסדרתיים )לאחר שיאושרו(. 

והתיקונים   הדיגום,  ובייצור הסדרתי. תהליך  יושמו בהספקה השוטפת  הערות  המנהל 
תקופת  את  להאריך  כדי  אופן  בשום  בהם  יהיה  לא  תערוכת    שבעקבותיו,  הביצוע. 

החומרים/המוצרים תתייחס, בין היתר, לכל המוצרים המסופקים ע"י הקבלן, בתחומים  
 הבאים: 

i. .חומרי איטום, ערבים, דבקים 

ii.   ,ספים ושירותים,  מדרגות,  לרבות  וחוץ(  )פנים  וחיפוי  ריצוף  מוצרי 

 כרכובים. 

iii.  .גופי תאורה ואביזרי חשמל ותקשורת 
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iv.  .קבועות תברואיות 

v.  מגן, פרופילי חיפוי. פינות 

vi. .אביזרים לשירותים 

vii.  .פריטי אלומיניום לסוגיהם 

viii.  .פריטי נגרות לסוגיהם 

ix.  .פריטי מסגרות לסוגיהם, לרבות: דלתות ומעקות 

x.  .אביזרי פרזול 

xi.  פריטי פתוח וגינון 

xii.   הפריטים השונים יאוחסנו לצורכי תיעוד באתר ויהיו רכוש הקבלן בגמר

 העבודה. 

xiii.  תלווה  בתעודות יצרן, מפרטים טכניים והתאמה לתקן. הצגת החומרים/ מוצרים 

xiv.  בחוזה כהגדרתה  ההקמה,  תקופת  לתום  עד  במרוכז  יישמרו  המאושרות  הדוגמאות 

 ההקמה. 

xv.  .החלפת חומר או  מוצר חייבת אישור מפורש בכתב של  המנהל 

xvi.  .אישור זה אם יינתן, יינתן יהיה לפחות שווה ערך  לחומר/מוצר המקורי  הנדרש 

xvii. את, שלמרות האמור לעיל, אין  המנהל   חייב לאשר החלפת חומר ו/או מוצר. מודגש בז 

xviii.   במקרה זה יהיה על הקבלן לבצע העבודה עם החומרים/ המוצרים המקוריים שאושרו

 ולקבלן לא תהיה עילה לתביעה מכל סוג שהוא בגין כך.  

xix.   יצור    ותתוכני למוצרים שאינם מוצרי מדף יידרש הקבלן להכין גם  אבי טיפוס על פי

 אשר יוכנו על ידו מראש. 

xx.   של בשטח  דוגמאות  חשבונו,  על  הקבלן,  יכין  או    4כן  מכל   4מ"ר  העניין(  )לפי  מ"א 

העבודות שעליו לבצע. הקבלן יבצע את כל התיקונים הנדרשים בדוגמאות ובכלל זה 

 בצוע דוגמאות נוספות  עד לקבלת אישורו הסופי של  המנהל   לדוגמאות. 

xxi.   עבודה  ואבי טיפוס יעשה ע"י אותם מבצעים איתם מתכוון הקבלן   בצוע הדוגמאות

 לבצע את העבודה כולה. 
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xxii.  שאינן סיבות  בגלל  זה  ובכלל  שהיא  סיבה  מכל  המבצעים  את  יחליף  והקבלן  במידה 

תלויות בו , יידרש הקבלן להגיש דוגמאות ואבי טיפוס חדשים לאישור  המנהל. הקבלן 

 ם לפני בצוע הדוגמות. יגיש למנהל רשימה שמית של המבצעי

xxiii. מכל בחינה שהיא לאלה שישמשו  טיפוס יבוצעו מחומרים ובתהליכי ייצור זהים-אבי

ביצוע  על   בייצור הפריטים מאותו סוג, ויעבירו לאישור  המנהל.  המנהל   רשאי להורות

 תוכניותהייצור, כנדרש לפי שיקול דעתו להתאמת הפריט ל  כל שינוי או תיקון בתהליך

 ולהוראות החוזה ההקמה.הייצור 

xxiv. המוצרים מוגמרים,  יהיו מושלמים  מכל הבחינות ומותקנים במקום שיורה. דוגמה 

 המנהל   )פסיקת  המנהל   הינה סופית( תיפסל ועל הקבלן יהיה לבצע   שלא תאושר ע"י

דוגמאות לדרישות.  להתאמתה  הנדרשים  השינויים  כל  תשמרנה  את  שתאושרנה 

ה  לצורך  העבודות  להשתמש  שוואה,במתחם  רשאי  יהיה  הקבלן  העבודה.  לסיום  עד 

בסוף העבודה בתנאי שתהיינה תקינות. הפריטים   בדוגמאות לצורך התקנתם בפרויקט

 נמרץ לדוגמאות המאושרות.  הקבלן יתאימו בדיוק שיבוצעו ע"י 

xxv.   הייצור המאושרות על   תוכניותהקבלן ייצר את הפריטים בייצור סדרתי אך ורק לפי 

הטיפוס שאושרו -לייצור אבי הייצור ששימשו  ובתהליך   ידי  המנהל   ואך ורק מחומרים

ידי  המנהל. הייצור  כל הפריטים, בהתאם להוראות חוזה ההקמה,  על  הסדרתי של 

 לפי הוראות  המנהל, אלא אם הורה  המנהל   לקבלן אחרת.  יהיה במקביל ובקצב אחיד

xxvi.  לחומרים/מוצרים הקבלן  של  ואחריותו  מחובתו  לגרוע  כדי  המנהל    באישור   אין 

 שיסופקו ולעמדתם בדרישות חוזה ההקמה ועל פי כל דין. 

 גוונים 

  גוונים של עבודות הגמר והמוצרים טעונים אישור המנהל   מראש ובכתב,  המנהל רשאי
כעילה   ישמש  לא  והדבר  בגוון אחר  עמוד  או  קיר  כל  גוונים, למשל  ולשלב  גוונים  לבחור 

 לתביעה כל שהיא מצד הקבלן. 
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 הנחיות לתכנון   - 90פרק 
 

 הנחיות כלליות לתכנון   90.01
לרבות   90.01.1 הפרויקט  של  מפורט  תכנון  הכנת  תכלולנה   התכנון    תוכניותעבודות 

התכנון   להשלמת  הדרוש  רלבנטי  מידע  וכל  מפרטים  בהמשך,  כמפורט  לביצוע 
 והביצוע. 

התכנון יכלול בין השאר את התחומים שבאחריות המתכננים והיועצים כמפורט   90.01.2
 לעיל וביתר מסמכי המכרז. 

התכנון   90.01.3 עבודות  המקצוע,  כל  כללי  כל  לפי  נאותה,  מקצועית  בצורה  תבוצענה 
תקנות,   ומפמ"כים,  תקנים  ותקנותיו,  ובניה  תכנון  חוק  להוראות  ובכפיפות 
הוראות ודרישות של הרשויות הנוגעות וכל הנחיה אחרת שתינתן במהלך בקרת  

 ע"י המזמין. תוכניותואישור ה
כלשהו 90.01.4 למסמך  בקשר  כלשהי  עיכוב  זכות  תהא  לא  בביצוע  לקבלן  הקשור  א 

 התכנון בהתאם להסכם זה.
עבודות התכנון של המתכננים והיועצים תכלולנה את כל הנדרש לקבלת תכנון    90.01.5

ברמה הנדרשת לגבי כל מתכנן ויועץ בחוברת "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון  
בינוי,   אגף  הביטחון,  משרד  ישראל,  מדינת  שבהוצאת  הביטחון"  במערכת 

 . 1996מהדורת יולי 
. ומידול  AUTOCAD REVIT   2020כל התכנון יבוצע באמצעות מחשב בתוכנת   90.01.6

במתודולגיית   יבטיח   BINהמבנה  אשר  ומערכותיו  רכיביו  כל  על  מימד  בתלת 
תאום מלא בין המתכננים.  בנוסף להעתקי נייר כמפורט בהמשך יעביר הקבלן  

 למשרד במידה מגנטית.   תוכניותאת כל ה
 ביטוח לאומי.  על כל התוכניות יהיה סמל  90.01.7

 

 לשלבי העבודה: תוכניות 90.02
 לפי שלבי העבודה הבאים:   תוכניותעל הקבלן להכין ולהגיש לאישור המנהל 

 אדריכלות  90.02.1
 תכנון מוקדם:  90.02.1.1

תכנית העמדה הכוללת את קונטור המבנה כולל חבור למגרש וסביבתו  בקנ"מ   90.02.1.1.1
1:250   

מעודכנת כולל פתוח עקרוני בקנ"מ    מדידהקומת קרקע של המבנה על גבי מפת   90.02.1.1.2
1:100 

 כולל העמדת ריהוט  ופרוט שטחי )נטו( חדרים.   1:100קומות   תוכניות 90.02.1.1.3
 חתכים  עקרוניים למבנה.   2 90.02.1.1.4
 "י אחרים הבהרה: הריהוט יסופק ע  90.02.1.1.5

 
 תכנון סופי:  90.02.1.2

של כל המפלסים כולל    1:100מלאות כולל מידות של  המבנה  קנ"מ    תוכניות 90.02.1.2.1
 גגות  

 1:100תכנית פיתוח המגרש בקנ"מ  90.02.1.2.2
המגרש.   90.02.1.2.3 גבולות  ועד  מידות  כולל  למבנה  לפחות  מפורטים  לפחות  חתכים  שני 

ככל   נוספים  חתכים  יוכנו  אלו  לחתכים  בנוסף 
 שיידרש ע"י המזמין.  

 1:100חזיתות של המבנה לרבות מידות, גבהים, ציון קומות וחומרי גמר בקנ"מ   90.02.1.2.4
 בקשה להיתר: 90.02.1.2.5

 הגשה )מאוגדות בצורת גרמושקה(.  תוכניות 90.02.1.3
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מאושרות וחתומות המוגשות לוועדה תכנון ובניה  כולל: אישור    תוכניותהעתק מ
פיקוד העורף למרחבים מוגנים, אישור כיבוי אש, אישור מורשה נגישות,  אישור  
ע"י   הנדרש  אחר  אישור  וכל   , והביוב  המים  תאגיד  אישור  הבריאות,  משרד 

 הרשויות המוסמכות והיועצים לצורך קבלת אישור להיתר. 

 לביצוע:  תתוכניו 90.02.1.4

 1:50כל הקומות והמפלסים מפורטות לביצוע בקנ"מ  תוכניות 90.02.1.4.1

 1:50חתכים מפורטים לביצוע בקנ"מ  90.02.1.4.2

 1:25/1:20וחתכי מדרגות קנ"מ  תוכניות 90.02.1.4.3

 1:25פריסות חדרי שירותים, כולל חומרי גמר ואביזרים קנ"מ  90.02.1.4.4

 פנים וחוץ .  1:50חומרי גמר  תוכניות 90.02.1.4.5

 במקומות לפי בחירת המנהל  1:25פריסת קירות בקנ"מ   90.02.1.4.6

 פרטי בניין אדריכליים ורשימות  90.02.1.4.7

 מפרט כתוב לחומרי הגמר של המבנה.   90.02.1.4.8

 תוכניות תאום מערכות   90.02.1.4.9

 לביצוע כולל כל מערכות המבנה   BIMמודל  90.02.1.4.10

 קונסטרוקציה: 90.02.1.5

 כללי  90.02.1.5.1

נפרדים   90.02.1.5.2 בגיליונות  או  זה  גיליון  עבור  גיליון  כל  על  תופיע  הברזל  רשימת 
 . תוכניותומופיעים ברשימת ההמיועדים לכך  

 כנית השלד. וכל מעברי צנרת ושירותים יסומנו בת 90.02.1.5.3

במידה ויתגלו טעויות בביצוע, כל פירוק ושינוי יהיו ע"פ תכנית מפורטת של   90.02.1.5.4
 המהנדס האחראי לתכנון.

 תכנית יסודות 90.02.1.6

ביוב   90.02.1.6.1 קווי  סימון  גם  יכלול  המתווה  מידות,  עם  לבניין  )שנוגריסט(  מתווה 
 ות בתחום הבניין לפי תכנית יועץ האינסטלציה. ותשתיות תת קרקעי

 תרשים יסודות כולל מרחקים בין צירי היסודות ומקו הבניין.  90.02.1.6.2

זיון,   90.02.1.6.3 פרטי  גיאומטריות,  מידות  היסוד,  מספר  הכוללת:  יסודות  פרטי  טבלת 
העומסים המועברים ע"י היסוד תוך ציון סוג העומס )אופייני וכו'(. במקרה של  

 ידות וזיון עמודי היסוד. פלטות יסוד יכללו גם מ 
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ובכלונסאות   90.02.1.6.4 יסוד  בעמודי  החישוקים  ומספר  )"הכלוב"(  הזיון  מוטות  אורך 
בת ציון  תוך  הביסוס,  בהנחיות  הנדרש  המזערי  העומק  עבור  של  ויהיה  כנית 

 אפשרות לשינוי עקב העמקת היסוד בעת הביצוע. 

מפני קרקע סו 90.02.1.6.5 הכולל: סימון עומק מינימלי  יסוד טיפוסי  פיים,  תרשים פרט 
החדירה המינימלית הדרושה בקרקע טבעית/שכבת הביסוס, פרטי הזיון ועובי  

 כיסוי הבטון הנדרש.  פרטי יסודות משותפים או מיוחדים.

הקשורים   90.02.1.6.6 בקרקע  מים  והשפלת  ודיפונים  מילויים  חפירות,  לביצוע  הוראות 
 בביצוע היסודות. 

 כל הנחיות הביצוע כנדרש בהנחיות הביסוס. 90.02.1.6.7

 תאריך הנחיות הביסוס.ציון  90.02.1.6.8

 שלבי בקרת הביצוע.  90.02.1.6.9
 

 תכנית קורות יסוד וקורות קשר: 90.02.1.7

 תרשים קורות ועמודים כולל כל המידות.  90.02.1.7.1

, מיקום צינורות מי גשם,  .o.k)פירוט הזיון וחתכים כולל סימון מפלס עליון ) 90.02.1.7.2
 הכיסוי המינימלי של הזיון, הכל לכל קורה בנפרד ומבט על קורה לפי הצורך. 

 הפרדה מהקרקע. פרט  90.02.1.7.3

 תקרה/רצפה תחתונה  90.02.1.8

 כנית תקרה טיפוסית וכל הנדרש לת 90.02.1.8.1

 פרטי הפרדה מהקרקע  90.02.1.8.2

 פרטי בידוד ואיטום  90.02.1.8.3

 תכנית תקרה טיפוסית  90.02.1.9

תרשים תקרה כולל כל המידות, קורות התקרה, עמודי הקומה שמתחת ומעל,   90.02.1.9.1
עליון מפלס  סימון  מרזבים,  משטחים   (o.kמיקום  הנמכות,  התקרה,  עובי   ,)

פקיים במידת הצורך, כל הפתחים, מעברים ותושבות למתקנים  משופעים ואו
 מיוחדים. 

במידה ובמפלס מסוים יש שינוי בעמוד יש לפרט זאת באמצעות סימון חתך   90.02.1.9.2
 של העמוד מעל ומתחת לתקרה.

פרוט כל הזיון, חתכים של הקורות, חתך טיפוסי של הצלעות ומבט על הקורות   90.02.1.9.3
 לפי הצורך. 

 תכנית גג  90.02.1.10

 לתקרה טיפוסית כל הנדרש   90.02.1.10.1
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 פרטי מעקות/כרכובים  90.02.1.10.2

 פרטי פתחים  90.02.1.10.3

 כל הפרטים הדרושים ליציבות מתקנים על הגג ולקשירתם למבנה  90.02.1.10.4

 פרטי מבנים אחרים על הגג  90.02.1.10.5

 פרטי בידוד ואיטום  90.02.1.10.6

 תברואה 90.02.2
וחומר טכני הכל לפי הנדרש בספר הצהוב )תכנון מוקדם תכנון סופי    תוכניותהכנת  

 ותכנון מפורט( 
 

 חשמל  90.02.3

 . 1:20,     1:50הארקה לרבות תכנית הארקת יסוד והגנה בפני חשמול  בקנ"מ  תכנית   90.02.3.1

 . 1:20, 1:50עבודה )מתקן מאור ,כח( לכל הקומות ולכל המפלסים בקנ"מ  תוכניות 90.02.3.2

  1:50תכנית מובלים )חשמל, תקשורת אדומה ושחורה , גילוי אש , מנ"מ(   בקנ"מ   90.02.3.3
, פריסת קירות  1:20בקונסטרוקציה בקנ"מ  ולרבות צנרת ברצפה ופתחים הנדרשים  

 .  1:20במידת הצורך קנ"מ 

ולרוחב המבנה בקנ"מ   90.02.3.4 כנדרש לצורך תיאור    1:50חתכים לאורך  )כמות החתכים 
מפורט של המבנה(, לרבות חתכים חלקיים במידה ונדרש לצורך הסבר ותיאור של  

 פרטים מקומיים. 

מל והאביזרים השונים וציון  והחתכים יכללו סימון של כל מתקני החש  תוכניותה 90.02.3.5
 מיקומם ,מהלך קווי צנרת וחיווט וכדומה. 

תכנית הכנות עבור מערכות מיזוג אויר לרבות לוחות חשמל לחלוקה ופיקוד  של   90.02.3.6
 1:50מיזוג האוויר קנ"מ 

 . 1:50תכנית גילוי אש ומערכות מנ"מ  בקנ"מ  90.02.3.7

 .  מדידהעל בסיס תכנית   -1:250תכנית קו ההזנה למבנה בקנ"מ  90.02.3.8

 רוט מלא של סוגי החומרים , פרטי התקנות המערכות ופרטי חיבור של הציוד .  פי 90.02.3.9

, מיכל    הגנרטורתכנית חדר חשמל ראשי וחדר גנרטור מפורטת עם ציוד סוג והספק   90.02.3.10
 סולר יומי ושבועי , שנאים , לוחות חשמל מ.נ.  

 תקשורת: 90.02.4

 .1:20,   1:50תכנית עבודה לכל הקומות והמפלסים בקנ"מ  90.02.4.1

לאורך 90.02.4.2 בקנ"מ    חתכים  המבנה  תיאור    1:50ולרוחב  לצורך  כנדרש  החתכים  )כמות 
ונדרש לצורך הסבר ותיאור של   מפורט של המבנה(, לרבות חתכים חלקיים במידה 

 פרטים מקומיים. 
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והחתכים יכללו סימון של כל מתקני התקשורת  והאביזרים השונים וציון    תוכניותה 90.02.4.3
 מיקומם ,מהלך קווי צנרת וחיווט וכדומה. 

 מלא של סוגי החומרים , פרטי התקנות המערכות ופרטי חיבור של הציוד .   פירוט 90.02.4.4

 . 1:250תכנית התחברות לקווי התקשורת ראשיים קיימים בקנ"מ  90.02.4.5

   49ופרק    18פרטים ונספחים וכל הנדרש לצורך מתן מענה לפרק  תוכניות 90.02.4.6

  -אוורור ומזוג 90.02.5

 מפורטות לכל מבנה ומבנה, הכוללים את הקומות והמפלסים מפורטות  תוכניות 90.02.5.1
 1:50לביצוע בקנ"מ  

 1:25 \ 1:50חתכים מפורטים לביצוע בקנ"מ  90.02.5.2

 1:25, ב קנ"מ  VRFצנרת גז למערכת  \סכמות מים קרים 90.02.5.3

, טבלאות ציוד, פרטי תעלות וכו'.  VRFצנרת גז למערכת    \פרטי צנרת מים קרים 90.02.5.4
 1:25קנ"מ 

 כתוב לתיאור המתקן והמבנה, לרבות כתב כמויות.  מפרט טכני  90.02.5.5

אישורי ציוד מפורטים מסומנים ומודגשים לרבות כל העקומות הנדרשות להגשת   90.02.5.6
 ציוד לאישור. 

 דרכים וחניות  90.02.6

 1:250תכנית תנוחה ורומים בקנ"מ  90.02.6.1

 1:250תכנית תנועה, צביעה ותמרור בקנ"מ   90.02.6.2

 1:250תכנית גיאומטריה בקנ"מ  90.02.6.3

 1:250מערכות בקנ"מ תכנית תיאום  90.02.6.4

 1:250תכנית חניות בקנ"מ  90.02.6.5

 1:250תכנית פירוקים  90.02.6.6

 1:250תכנית ניקוז בקנ"מ  90.02.6.7

 1:100/1:1000חתכים לאורך בקנ"מ  90.02.6.8

 1:200חתכים לרוחב בקנ"מ  90.02.6.9

 1:10תכנית פרטי מבנה כביש  90.02.6.10

 כתבי כמויות  90.02.6.11

 מפרט מיוחד  90.02.6.12
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 אדריכלות נוף: 90.02.7
 

 ריכוז ואיסוף נתונים וקבלת אישורים  90.02.7.1
 עבודות התכנון בכל שלב יכללו גם:      

 ריכוז, איסוף וניתוח כל נתונים  מהגורמים הנובעים ובכללם: 90.02.7.2
 החלות על השטח המיועד לתכנון וסביבתו.   תוכניותה ( א)
 תשתיות ומערכות היקפיות קיימות ומתוכננות.  ( ב)
)לרבות דרישות בטיחות    תוכניות תנאים וכל מידע רלבנטי לאישור התכנון וה  ( ג)

 נגישות, פיקוד העורף, משד הבריאות, ח"ח, תנאים להיתר וכו'(. 

משלבי    90.02.7.3 אחד  בכל  הנוגעים  והגורמים  מהרשויות  הנדרשים  האישורים  כל  קבלת 
 תכנון, והביצוע . 

 

 הגשת התכנון לאישור המנהל 90.02.8
לבצוע( יגיש הקבלן     תוכניותבתוך כל שלב משלבי התכנון )מוקדם, סופי, בקשה להיתר ו

לאישור המנהל, תיק תכנון כמוצג ומשתמע בסעיף ב' לעיל חתום ומאושר ע"י המתכננים  
 העתקים.  3-והיועצים, מנהל התכנון, והקבלן, ב

 

 אישור מסמכי התכנון: 90.02.8.1
 

התיקונים   90.02.8.1.1 ההערות  את  יציין  הקבלן,  ע"י  שהוגש  התכנון  את  יבדוק  המנהל 
 יום מיום קבלתם.   7תוךוההשלמות הנדרשים ויחזירם  

 

יום ממועד מסירת הערות התיקונים וההשלמות הנדרשים   יגיש הקבלן    7בתוך   90.02.8.1.2
למנהל את תיק התכנון המפורט לאחר ביצוע התיקונים השינויים וההשלמות  

 העתקים.  3  –הנדרשים, ב 

שוב   90.02.8.1.3 ויימסר  תיקונו  לשם  יוחזר   אושר,  ולא  המפורט  התכנון  תיק  שוב  נבדק 
 לבדיקה ואישור של המנהל   במועד שננקב בהודעה. 

למנהל   90.02.8.1.4 הקבלן  יגיש  המנהל  ע"י  התכנון  ואישור  בדיקת  של    5לאחר  עותקים 
כל    תוכניותה של  אחת  מערכת  תימסר  לכך  בנוסף  נספחיהם.  על  המאושרות 
 הנדרש. PLT ,PDFבפורמט אוטוקאד,  תוכניותה

או   90.02.8.1.5 מסוים  פרט  כולל  אינו  התכנון  שתיק  מקרה  שנדרשו  בכל  מסוימת  עבודה 
והחוזה או ב יהיה על הקבלן    תוכניותבמסמכי המכרז  במפרטים,  המנחות או 

 לבצע גם את הפרט החסר או את העבודה החסרה. 

פיגור    90.02.8.1.6 עקב  שנקבע  הזמנים  בלוח  שיבוש  ו/או  העבודה  בביצוע  עיכוב  נגרם 
חסר    באספקת תיק התכנון או עקב אי אישורו ע"י המנהל   בגלל היותו לקוי או

מתאים   בלתי  התוצאות    – או  לכל  ובלעדית  מלאה  באחריות  הקבלן  יישא 
לוח   להארכת  עילה  יהווה  לא  לעיל  האמור  שיבוש.  או  עיכוב  מאותו  הנובעות 

 הזמנים של התכנון.  
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הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכנון. אישור התכנון ע"י המנהל    90.02.8.1.7
לטעו לנ"ל,  מאחריותו  הקבלן  את  יפטור  מן  לא  זמן  בכל  דיוקים,  ולאי  יות 

יותר   הזמנים. כל נזק הכרוך בליקויי תכנון העלולים להתגלות במועד מאוחר 
 ובכל זמן מן הזמנים, ו/או הנובע מהם יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 

 פיקוח עליון 90.02.8.2
על התכנון  ביצוע  - עבודות  את  היתר,  בין  גם,  יכללו  הקבלן,  ויועצי  מתכנני  ידי 

 ידו: - על  הפעולות הבאות

פיקוח עליון על ביצוע  העבודות להקמת הפרויקט במתחם העבודות ובמפעלי   90.02.8.2.1
הייצור של כל הציוד, הרכיבים והחומרים המשמשים לצורך ביצוע הפרויקט,   

ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י  המנהל, לרבות ביצוע    תוכניותבהתאם ל
על  בהם  חייב  שהקבלן  בפרויקט  תחילת  -תיקונים  לפני  בין  המכרז,  מסמכי  פי 

 ביצוע העבודה הספציפית באתר הפרויקט ובמהלך ביצוע וכן בתקופת הבדק. 

יעוץ והמלצה למנהל לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד הדרושים   90.02.8.2.2
 רויקט. לצורך הפ

ביצוע העבודות להקמת הפרויקט,   90.02.8.2.3 ועל התקדמות  דיווח למנהל על הממצאים 
 לאחר כל ביקור במתחם העבודות ובמפעלי הייצור של הקבלן ו/או מי מטעמו. 

בהתאם לשינויים שבוצעו באתר הפרויקט בזמן ביצוע העבודות    תוכניותעדכון ה 90.02.8.2.4
 להקמת הפרויקט והגשתן למנהל לאחר גמר הביצוע. 

 העבודה ואישור גמר ביצוע. קבלת  90.02.8.2.5

פי דרישת המנהל, בקשר לביצוע  - ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובירורים, על 90.02.8.2.6
 העבודות להקמת הפרויקט, בין לפני מסירת העבודה ובין בתקופת הבדק. 

אחריות לביקורת לאחר התחלת ביצוע העבודות להקמת הפרויקט, במהלכן ועד   90.02.8.2.7
 לסיומן ומסירתן למנהל. 

, הקבלן יעסיק  מפקחים צמודים באתר הפרויקט במשך כל תקופת  בנוסף לעיל 90.02.8.2.8
 הביצוע. 

 
 הנחיות תכנון נוספות 90.03

 מהות הדרישות   90.03.1
 

 הדרישות מתייחסות: 

 לתכנון האדריכלות, הקונסטרוקציה וכל יתר המערכות של כל חלקי הפרויקט.  90.03.1.1

במסמכי   90.03.1.2 המפורט  עפ"י  הפרויקט  להשלמת  הנדרשת  אחרת,  תכנון  עבודת  לכל 
 ההתקשרות. 

 

 סטיות ו/או שינויים לגבי דרישות התכנון 90.03.2

 על הקבלן לבסס את תכנונו על דרישות התכנון המובאות במסמכי ההתקשרות.  90.03.2.1
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סטיות מדרישות התכנון מעבר לסטיות המותרות במפרטים המיוחדים, במפרטים    
אסורות.  לעומת זאת, תוספת    –הכלליים, בתקנים ישראליים ובדרישות התכנון  

ביוזמת   הביצוע,  או  התכנון  של  שהוא  שלב  בכל  בהנחיות  לנדרש  מעל  כלשהי 
הקבלן, טעונה בכל מקרה אישור של המנהל, תיחשב ככלולה במחיר הצעת היוזם,  

 ולא תשולם עבורה כל תוספת. 
 

או  המנהל רשאי בכל שלב שהוא לדרוש שינויים בדרישות התכנון.  השינויים יבו 90.03.2.2
 מנחות. תוכניותלידי ביטוי בכתב או בתוספת 

 

 מהות השטח שיימסרו למשרד 90.03.3
 

כל   90.03.3.1 עפ"י  וקפדני  מלא  באופן  ויבוצעו  יתוכנן  המזמין  לשימוש  שיימסר  השטח 
זה   במסמך  כמפורט  המשתמש  לצרכי  הפרויקט  להתאמת  וההנחיות  הדרישות 

 וביתר מסמכי ההתקשרות.  
  

הישראליים,   90.03.3.2 התקנים  הבניה,  תקנות  החוקים,  דרישות  בכל  יעמדו  השטח 
   ההוראות והנחיות הגופים הסטטוטוריים. 

 השטחים יהיה יעיל ומתאים לתפקודי הפונקציות להם נועדו.   ניצול 90.03.3.3

הקבלן ינקוט בכל האמצעים להבטחת חסכון באנרגיה בפרויקט, הן בכל הקשור   90.03.3.4
להקמת הפרויקט והן לתפעולו השוטף לאחר מכן. מבלי לפגוע בכלליות האמור,  

 יכללו באמצעי החיסכון הנ"ל, בין היתר: 

שור לשיטת הבניה ולחומרי בניה )קירות  מעטפת מבודדת של המבנה , בכל הק 90.03.3.4.1
מבודדים לפי תקן, שטחי זיגוג במידות הסבירות והמתאימות, זיגוג כפול ומסוג  

 עוצר קרינה מתאים וכד'(. 

 ציוד מערכות חוסך אנרגיה.  90.03.3.4.2

 ציוד ואביזרים חוסכי מים.  90.03.3.4.3

לחסכון   90.03.3.4.4 הלאומיות  התשתיות  משרד  להנחיות  בהתאם  יהיה  הפרויקט  תכנון 
 באנרגיה בהתאם למהדורה המעודכנת ביותר. 

 

 שילוב מערכות הנדסיות  90.03.4
מעבר  לצורך  הפרויקט,  שלד  בחלקי  מעברים/פתחים/שרוולים  יכלול  הפרויקט  תכנון 

   תעלות/צנרות/כבלים של המערכות לסוגיהן השונים מצד לצד.
המערכות, בתוספת  יש לקחת בחשבון תכנון וביצוע מעברים/שרוולים ככל הנדרש לתכנון  

 רזרבות לצורך העברת תעלות/צנרות/כבלים בעתיד ע"י המשתמש ו/או ע"י הקבלן.  25%
 

 אפיון מחיצות פנים  90.04
 

 סוגי המחיצות יהיו לפי התכנון באישור המוסד לביטוח לאומי, וכמפורט להלן:  90.04.1
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ייעשו מבטון    -קירות ממ"מים, חדרי מדרגות, חדרי בטחון, פירים וכיוצ"ב   90.04.1.1
תגמיר, בכפוף לתקנים ולתקנות, עפ"י מסמכי מכרז/הסכם זה, ועפ"י  עם  

 . פי הנחיות פיקוד העורף- המפרט הבינמישרדי. תגמירים בממ"מים יהיו על

 כמפורט בתקנים הישראליים.  -עמידות בפני מצב גבולי של שירות  90.04.1.2
 

 : עמידות באש 90.04.2

 כמפורט בתקנים ישראליים ודרישות רשות הכבאות המקומית.   90.04.2.1

ופליטת   90.04.2.2 יתר  בקלות  נדלקים  עשויות מחומרים שאינם  המחיצות תהיינה 
בעת   יתיר,  לסיכון  גורמים  אינם  מהם  והטפטוף  העשן  הרעילים,  הגזים 

 שריפה. 

,  755מחיצות על כל שכבותיהן תהיינה בעלות סווג אש, לפי הגדרה בת"י   90.04.2.3
כנדרש סוג  921בת"י    לפחות  המחיצה,  מיקום  המבנה,  לסוג  בהתאם   ,

 המחיצה וכיוצ"ב. 

תעלות ופתחים לחלקי אינסטלציה )מערכות חשמל ותעלות מיזוג אויר( לא   90.04.2.4
יפגעו באיכות המחיצה מבחינת דליקות, גזים, עשן וטפטוף, ולא יאפשרו  

 מעבר אש ועשן מקומה לקומה, ומחלל סגור אחד לשני. 

ת חלקי אינסטלציה סניטרית, חשמלית, מיזוג אויר  פתחים ותעלות להכנס 90.04.2.5
המחיצה.   עשוייה  ממנו  מהחומר  יותר  טוב  או  שווה  בחומר  יחופו  וכד' 

, כאשר תעלה, פיר או  755אמות המידה לסיווג, הנדרשות בת"י    3מבחינת  
צינור עוברים מקומה לקומה יותקן מחסום אש במפלס התקרה. תכונות  

 המתאימות לתקרה.  המחסום יעמדו לפחות בדרישות
 

 : בדוד תרמי  90.04.3
 

יש למנוע הפסדי חום יתירים ולהקטין סיכון היווצרות העיבוי, על מחיצות   90.04.3.1
)חדרי   טכני  חלל  או  מדרגות(  ח.  )כגון  ציבורי  חלל  לבין  ממוזג  חלל  שבין 

 משאבות וכד'( שאינו ממוזג. 

הגובל  התנגדות תרמית אופיינית מינימלית של אלמנט )מחיצות פנים בבנין(   90.04.3.2
 . 0.45( m² °C/wattבחללים ציבוריים לא ממוזגים )

 

 :   בדוד אקוסטי 90.04.4
 

מחיצות בין חדרי משרדים סגורים, ובינם לבין חללים ציבוריים, תאפשרנה   90.04.4.1
בידוד אקוסטי נאות בין הפעילויות המתקיימות בחללים השונים. באם לא  

ההפרדה לפחות  נדרש אחרת, יהיה אינדקס הבידוד האקוסטי של מחיצות  
 : כלהלן 

 .STC – 45בין משרד רגיל למשרד רגיל :  90.04.4.1.1

 .STC – 45בין משרד רגיל למעבר, מסדרון :  90.04.4.1.2
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בין משרדים מיוחדים )אולם ישיבות וחדרים אחרים עפ"י הנחיית   90.04.4.1.3
 . STC – 50המוסד לביטוח לאומי( לבין סביבתם : 

בפועל באתר יידרש ערך    מדידהבתנאי מעבדה(. ב  מדידה היצרן )  90.04.4.1.4
 לפחות.  STC – 45 של

התותב   90.04.4.1.5 )תקרות  התקרה  בטון  לפני  רצפה  מפני  ייבנו  המחיצות 
תגענה אליהן(. כל מעבר במחיצה לצורך העברת צינור, כבל, תעלה  

 וכד' יטופל ע"י חומר בידוד אקוסטי ורוזטה לאיטום המעבר.

בחדרים מסויימים תיתכן דרישה לבצע עפ"י הנחיות המשתמש  90.04.4.1.6
 .  פחתת מפלס הרעש בחדריםציפוי אקוסטי משופר, לה 

 

 קיים )שרידות(: 90.04.5

יש לקחת בחשבון שהמחיצה צריכה לאפשר תלייה של חפצים למשך זמן   90.04.5.1
 ארוך ללא שליפה או ניתוק של אמצעי החיבור )מסמרים, ברגים וכיוצ"ב(. 

תכנון המחיצה יבטיח אפשרות תלייה על המחיצה באמצעות אמצעי חיבור   90.04.5.2
 : ניתוק אמצעי החיבור, שליפתם וכיוצ"ב כלשהו את העומסים הבאים ללא  

 ניוטון מופעל בניצב למחיצה בכיוון השליפה.  700עומס של   90.04.5.2.1

ניוטון מופעל במקביל לפני המחיצה במרחק של עד  500עומס של  90.04.5.2.2
 מ"מ ממישור הפנים.  20

של   90.04.5.2.3 לפני    100עומס  במקביל  מסמר  או  מתלה  על  התלוי  ניוטון 
 בזויות שונות לפני הקיר.המחיצה, כאשר המסמר עצמו נטוי 

 

 התכנון יבטיח שתפקודה של מחיצה פנימית לא ייפגע עקב פגיעות מכניות. 90.04.5.3
 

 מראה : 90.04.6
 

לגבי    90.04.6.1
מחיצות המורכבות מרכיבים, יש להבטיח שהחיבורים לא יפגמו במראה  

 . המחיצה

ידי שכבת חיפוי המכסה את פני המחיצה  -כאשר החיבורים מוסתרים על 90.04.6.2
שקעים או סדקים נראים לעין במקומות החיבור    כולה: לא יהיו בליטות או

 .בין הרכיבים, או בתחום הרכיבים עצמם, תוך קיום דרישה )א( דלעיל

כאשר החיבורים מוסתרים ע"י אמצעים מקומיים בלבד )אריחי שיפולים,   90.04.6.3
צמודים   יהיו  החיבורים  של  ההסתרה  אמצעי  וכיוצ"ב(:  סרטים  פסים, 

במקום שיווצר  בלי  המחיצה  אל  בלתי    היטב  לעין  נראה  מרווח  כלשהו 
 מ'.  1.0מזויינת ממרחק של 
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בהמשך   90.04.6.4 בגבס  יחופו  משרדים  לאזורי  הפונים  המרכזי  בגרעין  קיר  קטעי 
 למחיצות הגבס הפנימיות. 

 
 הנחיות אקוסטיות   90.05

 

באחריות היזם להשיג בתכנון ובביצוע תנאים אופטימליים אקוסטיים, בהתאם   90.05.1
מפני רעש למשתמשים, בהתאם לייעודם בחללים  לקריטריונים מקובלים והגנה 

 השונים. 

 הקריטריונים העיקריים להתייחסות הם:  90.05.2
 

 רעש רקע כללי ממקורות חיצוניים.  א.  
 רעש רקע ממתקני מיזוג אויר ומתקנים מכאניים פנימיים אחרים.  ב.  
 זמן הדהוד בחללים.  ג.  
 הרצאות וכיוצ"ב(.פיזור והולכת קול )בחדרי ישיבות, אולמות  ד.  
 אינדקס בידוד מפני מעבר קול באוויר )מחיצות, דלתות וחלונות(.  ה.  
 אינדקס בידוד מפני מעבר קול הולם )רצפות ורעידת מכונות(. ו.  
   

לאישור   90.05.3 אופטימליים,  פתרונות  לבחירת  היזם חישובים  יציג  בתכנון  בכל שלב 
 המזמין. 

שות ולא ניתן באופן אפקטיבי להשיג  בחללים של חדרי מכונות, בהם מכונות רוע 90.05.4
לעובדים   העבודה  משרד  לתקנות  בהתאם  הקריטריון  יהיה  כנ"ל,  רעש  מפלסי 

 ברעש.

במשרדים, בחדרי ישיבות ובחדרי הדרכה, נדרש בידוד אקוסטי ברמה גבוהה של   90.05.5
 החדרים כלפי סביבתם ורעש רקע נמוך, וזמן הדהוד קצר )תלוי בגודל החדר(. 

משרדי, נדרש בידוד אקוסטי ברמה סבירה כלפי סביבתם, וזמן  במרכזי שירות   90.05.6
 הדהוד קצר. 

ובמטבחונים   90.05.7 בשירותים  רווחה,  של    -בשירותי  גבוהה  ברמה  מסביבתם  בידוד 
 מגורים.   

וזמן   90.05.8 ישיבות,  חדרי  של  כמו  רקע  ורעש  בידוד  רמת  תקשורת/מחשבים  בחדרי 
 הדהוד קצר. 

לשהי  90.05.9 נעים  אקוסטי"  "אקלים  להשיג  יש  הדיבור  במזנון,  ופרטיות  נינוחה  יה 
 ובידוד טוב כלפי הסביבה.

הצפויה   90.05.10 הרעש  לרמת  בהתאם  בינונית,  ברמה  יהיה  אויר  ממיזוג  רקע  רעש 
 משיחות ופעילות אופיינית. 

 בשטחי המתנה, יש להשיג זמן הדהוד קצר.  90.05.11

ורעידות מועברות לרצפה    dB   80(  A)  –בחדרי מחשב, שוררים רעש גבוה של עד כ   90.05.12
 מהשרתים ויחידות המיזוג.    )ורצפת מחשב(

למזער את הרעש ע"י תקרה אקוסטית בעלת מקדם בליעה גבוה.  יש להפריד בין   90.05.13
 בסיסי כל המכונות לבין רצפת המחשב. 
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במחלקה.    90.05.14 אחרים  חדרים  כלפי  גבוה  בידוד  אינדקס  בעלות  מחיצות  ליצור  יש 
בפת יהיו  ומ.א.  צנרת  כבלים,  ומעברי  לבטון,  מבטון  תהיינה  חים  המחיצות 

 מבוקרים עם אמצעי השתקה מתאימים. 

90.05.15 ( פתוח  בחלל  עבודה  כמו  OPEN SPACEבעמדות  להיות  צריכים  התנאים   ,)
 קול בין העמדות.-בולע- במשרדים.  בנוסף לכך, יש להשתמש במחיצות עם ציפוי

 עקרונות ואופן התקנת מכונות רועדות: 90.05.16
 

 הצבה ע"ג קפיצים.  –מגדלי קירור וצ'ילרים  א.  
בהתאם לסוג, יכולות להיות מוצבות או תלויות על   –טיפול אויר  יחידות ב.

 בולמי רעידות קפיציים או מנאופרן. 
חייבים להיות מוצבים על בסיס אינרטי מבטון   –משאבות ומפוחים  ג.

 של המכונה ע"ג קפיצים.  2.0-1.5במשקל של פי 
 רים  כל הצנרת והתעלות המתחברות ליחידות יהיו עם שרוולים או מחב ד.  

 גמישים.                                            
תעלות מיזוג אויר יהיו עשויות מפח עם ציפוי בולע קול פנימי, למעט   ה.

קטעים קצרים עד למפזרים שם הם יכולים להיות מצינורות גמישים  
 מבודדים. 

 

 חדירת תעלות במחיצות ובתקרות: 90.05.17

בין   90.05.17.1 במעבר  תעלות  של  איטום  אך  פרטי  בד"כ,  גבוהה  ברמה  יהיו  חללים 
 הדרישות ישתנו לפי אינדקס הבידוד הנדרש בין החללים המסוימים. 

יש להימנע ככל שניתן מהולכת תעלות ראשיות מחלל אחד לשני ולהעדיף   90.05.17.2
לרעש   רגישים  )שאינם  ואחסנה  ושטחי שרות  מעברים  מעבר תעלות מעל 

 בד"כ(, והתפצלות משם לחללים אותם הם משרתים. 

רעש  -ידת הצורך תבוצע עטיפת גבס או כדומה לתעלות כדי למנוע עקיפת במ 90.05.17.3
 דרך דופן התעלות. 

 

 ללא קהל     -עבודה   תקרות תותבות אקוסטיות באזורי 90.05.18
 

 סוגי התקרות ודגמי האריחים טעונים אישור מראש של המזמין.  90.05.18.1

התקרות תורכבנה על גבי רשת פרופילי פח )מגולוון או אלומיניום(. מתלי   90.05.18.2
לצורך   קפיציים,  יהיו  הבטון,  בתקרת  ומחוזקים  הקבועים  הפרופילים, 

 כוונון ופילוס. 

, על מנת  L    +Zהיקף התקרה, לאורך הקירות והמחיצות, ייגמר בפרופיל   90.05.18.3
 להבטיח חופש תזוזות תרמיות וגימור אסטטי. 

 בחלל הנוצר ע"י התקרה התותבת, תשולבנה מערכות המבנה השונות.  90.05.18.4

 ס"מ.  80 -הבטון והתקרה התותבת, לא יפחת מגובה החלל בין תקרת  90.05.18.5

ספרינקלרים,   90.05.18.6 אויר,  מיזוג  מפזרי  תאורה,  גופי  ישולבו,  התותבת  בתקרה 
 גלאים ומתקנים אחרים, בתאום עם היועצים בכל תחום. 
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יש להוסיף   90.05.18.7 לאריחים שאינם עשויים בעצמם מחומרי בליעה אקוסטיים, 

  αwסטיקה, בעל ערך  שכבת חומר בליעה אקוסטי, עפ"י הנחיות יועץ האקו
 ISO  11654לפחות, לפי הגדרתה בתקן    Bלפחות, אשר נכלל ברמה    0.90של  

 

 בידוד אקוסטי עבור מחיצות פנים : 90.05.19

סגורים 90.05.19.1 משרדים  חדרי  בין  ציבוריים,  מחיצות  חללים  לבנין  ובינם   ,
בחללים   המתקיימות  הפעילויות  בין  נאות  אקוסטי  בידוד  תאפשרנה 

אחרת, יהיה אינדקס הבידוד האקוסטי מצול אויר  השונים.  באם לא נדרש  
 של מחיצות ההפרדה לפחות כלהלן: 

 
 לפחות.  R'w = 45 dB –בין משרד רגיל למשרד רגיל   .א
 . לפחות  R'w = 40 dB –בין משרד רגיל למעבר, מסדרון  .ב
בין משרדים מיוחדים )לשכות, חדרי ישיבות וחדרים אחרים עפ"י הנחיית   .ג

 לפחות. R'w = 50 dB –המזמין( לבין סביבתם 
לפחות, על פי    Rw = 52 dB  –מחיצות ניידות לחלוקה בין חדרי ישיבות   .ד

   בתנאי מעבדה(.   מדידהנתוני היצרן )
  לפחות. R'w = 45 dBבפועל באתר יידרש ערך של  מדידהב

 

תגענה   90.05.19.2 התותב  )תקרות  התקרה  בטון  לפני  רצפה  מפני  תגענה  המחיצות 
אליהן(.  כל מעבר במחיצה לצורך העברת צינור, כבל, תעלה וכד' יטופל ע"י  

 חומר בידוד אקוסטי ורוזטה, לאיטום המעבר. 
 

 מחיצות אקוסטיות באולם התכנסות/חדר ישיבות.    90.05.20
 

הניתנים   90.05.20.1 מודולריים,  מרכיבים  ויבוצעו  יתוכננו  מחדש,  ולהרכבה  לפרוק 
 בשיטות מתועשות. מספר הרכיבים המודולריים יהיה המינימלי האפשרי. 

יתאפשר פילוס לכל יחידה בנפרד, בהתאם למישור הרצפה, ע"י שתי רגליות   90.05.20.2
 פילוס בתחתית המחיצה. 

 מעלות.  45,  90המערכת תאפשר חיבור אלמנטים בזויות שונות, כגון  90.05.20.3

 .T,Yצמתים +, אפשרות ליצירת  90.05.20.4

הפנלים המותקנים על המחיצות יהיו מודולריים ויתאפשרו פירוק והתקנה   90.05.20.5
 מהירים ללא שינוי ו/או הסרת פנלים סמוכים. 

 מידות רצויות:  90.05.20.6
 

  10ס"מ, בקפיצות אופקיות כל   40-160מידות רוחב מודולריות בתחום  א.  
 ס"מ.

  20-30אנכיות של ס"מ, בקפיצות  75-205מידות גובה מודולריות בתחום  ב.  
  30ס"מ, עם אפשרות להגבהה נוספת עד גובה תקרת תותב במודולים של 

 ס"מ.
 ס"מ.  7-10עובי:  ג.  
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בתוך מסגרת מתכת   90.05.20.7 זכוכית  סיבי  של  פנימי  גרעין  יכלול  מבנה המחיצות 
אפוקסי   בצבעי  צבועה  תהיה  המתכת  מסגרת  אש.  חסין  בד  ובריפוד 

 ובגוון עפ"י דרישת אדריכל הפנים. מיקרון לפחות,    80אלקטרוסטטי בעובי  

 המחיצות תהינה חזקות ועמידות בנשיאה, בטלטול, בשחיקה וגרירה.  90.05.20.8

 יתאפשר חיבור אביזרים בכל גובה )במרווחים קטנים, או באופן רציף(.  90.05.20.9

 תתאפשר הוצאת מחיצה בודדת משדרת מחיצות.  90.05.20.10

 פנלים חלופיים לפנלים מצופים בבד: 90.05.20.11
 

 יקה, ויניל או פח מחורר. פנלים בגמר פורניר, פורמא א.  
 פנלים המשמשים כלוחות כתיבה.  ב.  
 פנלים המשמשים כלוחות נעיצה. ג.  
 פנלים לתליית אביזרים.  ד.  

 

 מ' ומעלה.   2.05ניתן יהיה לשלב דלתות כניסה לתאים כאשר גובה המחיצה   90.05.20.12

 המחיצות יתאימו מבחינה אקוסטית לערכים הבאים:  90.05.20.13
 

  - R'w = 25 dB  לפחות 
  - αw   0.7 -גדול מ 
על הספק לצרף אישורים ממכון מוסמך לעמידות בנתונים הנ"ל, בהתאם   -  

 . 423C ASTMלתקן 
 

הריפוד,   90.05.20.14 בדי  לרבות  המערכת  מרכיבי  כל  את  תכלול  באש  העמידות 
לחשמל   ואביזרים  תעלות  מילוי,  חומר  האקוסטיים,  החומרים 

 ולתקשורת/מחשבים. 
 
 

 קבלת קהל הנחיות אקוסטיות לאזור אולם  90.05.21
 

 הפרדה  פיזית בין אזור המתנה לאזור קבלת שירות  

לתקרה    90.05.21.1 ועד  הרצפה  מפני  שקופה  חציצה  מערכת  ליצור  יש 
הקונסטרוקטיבית,  בין אזור ההמתנה לבין דלפקי קבלת הקהל.  מערכת  
המחיצה תבוצע מזכוכית רבודה )טריפלקס( שמכילה שני לוחות זכוכית,  

בעובי      PVB מודבקים ביניהם באמצעותמ"מ לפחות כל אחד,     5בעובי  
 מ"מ.  0.76

 העובי הסופי של הזיגוג ייקבע על פי שיקולי הבטיחות והקונסטרוקציה.  90.05.21.2

- השלמת גובה מחיצת הזכוכית עד התקרה הקונס. יעשה ע"י קיר גבס דו 90.05.21.3
 רומי ודו צדדי המכיל תווך של צמר סלעים לבידוד אקוסטי . ק

בפיקוח 90.05.21.4 תעשה  המחיצה  מערכת  אקוסטיקה,    התקנת  יועץ  של 
 קונסטרוקטור ובאישור אדריכל  המוסד. 
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יש   90.05.21.5 הקהל,  בקבלת  באזור   והן  בהמתנה  באזור  הן  הנ"ל,  החללים  בשני 
להתקין על כל שטח  התקרה בליעה אקוסטית באמצעות תקרה אקוסטית  

לפחות, אשר נכללים    0.90של    αwערכי    - בעלת דרגת בליעת קול גבוהה  
 ISO  11654רתה בתקן  לפחות, לפי הגד Bברמה 

 
 

 הנחיות אקוסטיקה תכנון פתחי מיזוג באזור קבלת קהל בקומת קרקע         90.05.22

הוספת   90.05.22.1 שקטות,  יחידות  בחירת  ידי  על  האוויר,  מיזוג  במערכת  לטפל  יש 
שיובטח   באופן  שקטים,  מפזרים  הצורך,ובחירת  במידת  קול  משתיקי 

  dB(A)      40  -שרמת רעש הרקע בתוך שני האולמות לא  תהיה גבוהה  מ
 בעת פעולת מיזוג האוויר. 

 

 הנחיות אקוסטיות למתחם מוקד טלפוני 90.05.23

, המכסה את אולם המוקד, תותקן תקרה אקוסטית  על כל שטח התקרה 90.05.23.1
לפחות,    0.90העשויה מצמר זכוכית ,בעלת דרגת בליעת קול גבוהה מערכי  

,  דגם יהודה  ISO 1654לפחות, לפי הגדרתה בתקן    Bאשר נכללים ברמה  
באישור   האדריכל  ע"י  יקבע  התקרה  ודגם  סוג  ערך.  שווה  או  יבוא  יצוא 

 המזמין.  

יפים את אולם המוקד, יש לבצע חיפויים אקוסטיים  על גבי הקירות שמק  90.05.23.2
לפחות, כגון דגם  "אקוסטו"    0.85  - בולעים בעלי מקדם בליעה שלא יפחת מ

ע"י האדריכל   יקבע  החיפויים  ודגם  סוג  ערך.  שווה  או  יבוא  יצוא  יהודה 
 באישור המזמין.  

בגובה   90.05.23.3 תהיינה  מוקדנים  עמדות  בין  לפחות,  1.60המחיצות  מהרצפה 
לפחות, ללא    0.85יצופו מחומר בליעה אקוסטי בעל מקדם בליעה  המחיצות  

  - זכוכית בין המחיצות. המחיצות בין העמדות יהיו בניצב לשולחן, ויבלטו כ
 ס"מ ממנו.  80

יש לדאוג שמערכות המיזוג באולם המוקד, יעבדו באופן שקט, כך שיבטיח   90.05.23.4
 בעת פעולת המזגנים  40dbרמת רעש רקע מקסימלי של עד

ם קיר מסך הזכוכית ,  אזי מומלץ לעטוף את הקיר בווילון ,מתיקרה  אם קיי 90.05.23.5
 ועד ריצפה 

על הקבלן המבצע להציג אישורים מוסמכים)כגון בדיקת מעבדה מוסמכת(   90.05.23.6
 המעידים על רמת הבליעה של התקרה, הקירות והמחיצות לעיל.  

 
 
 

 כמויות של חלקים וחומרים רזרביים   90.06

זרביים בכמויות שיתאמו את הכמויות  היוזם יספק למחסני המזמין חלפים ר 90.06.1
 המותקנות בפועל בפרויקט. 

 החלפים יועברו על ידי היוזם למחסני המזמין למקומות אותם יציין המזמין.  90.06.2
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 החלפים יסופקו לקראת סיום הפרויקט כחלק ממסירתו.  90.06.3

ספירת החלפים על פי שיטת ספירת המצאי המותקן כלומר: יחידות, מ"ר, מ"א   90.06.4
 יחידות מסוג כלשהוא תסופק יחידה רזרבית אחת. 5מקרה של עד וכדומה. בכל  

 להלן טבלת אופן חישוב כמויות החלפים: 90.06.5
 

  -חלפים כ  נמדד לפי  סוג הציוד מס'

 % מהכמות 

 2 יח'  ידיות לחלונות מסוגים שונים  .1

 2 יח'  מנגנוני סגירה לחלונות    .2

 1 יח'  ידיות לדלתות מסוגים שונים  .3

 4 יח'  לדלתות מנעולים   .4

 ---  מכל סוג  5 גלמים למפתחות מסטר   .5

 2 יח'  גלמים למפתחות   .6

 0.5 יח'  גופי תאורה   .7

 3 יח'  גופי תאורת חרום   .8

  מכל סוג  2 עמודי תאורת חצר  .9

אריחי ולוחות רצוף וחיפוי מסוגים שונים, בשטח    .10

 מ"ר   200עד 

 5 מ"ר

אריחי ולוחות רצוף וחיפוי  מסוגים שונים בשטח    .11

 מ"ר  200מעל 

 3 מ"ר

 5 מ"ר מ"ר  200תקרות ביניים בשטח עד   .12

 3 מ"ר מ"ר  200תקרות ביניים בשטח מעל   .13

 ---  יח' מכל סוג  1 מפסק ראשי ללוח מ"ג או לוח ראשי מתח נמוך   .14

בקרים למערכות בקרה ומערכות מנ"מ לרבות    .15

 מצלמות ואביזרי קצה 

 1 יח' 

 1 יח'  גלאי עשן   .16

 5 יח'  לכיורים ומשתנות ברזים   .17
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 ספרי מתקן ותוכניות עדות  - נספח א' 
 

 כללי  .1

 

האמור להלן יהיה בעדיפות על כל דרישה אחרת לספרי מתקן ולתוכניות עדות הנכללים   1.1

בכל מפרט אחר בחוזה בין שנחתם עם היוזם ובין שנחתם ישירות עם קבלן משנה או קבלן  

 ממונה. 

הקבלנים להחזיק תוכניות עדות ותוכניות תאום מערכות אשר במהלך ביצוע הפרויקט על   1.2

 יהיו עדכניות ומותאמות להתקדמות הפרויקט. 

עותקים )למשתמש, למנהל הפרויקט, לגוף    3עם סיום הפרויקט על היוזם למסור למזמין   1.3

 המתחזק( של: 

 ספרי מתקן   1.3.1

ידי    1.3.2 היוזם,  תוכניות עדות מעודכנות למצב סיום הביצוע ממוחשבות וחתומות על 

 הקבלן והיועץ )מתכנן(.

 

 הגשת ספרי מתקן ותוכניות עדות מהיוזם למזמין  .2

 

כחודש לפני המסירה הסופית של המתקן/המערכת, באחריות היוזם  – מסירה מדגמית

להגיש  לאישור  מנהל הפרויקט דוגמה של ספר מתקן ותוכניות עדות שיכללו את כל  

יחידות המתקן/מערכת כולל התממשקות למערכות אחרות בהתאם לתכולת העבודה  

 בפרויקט. 

וההרצה ועד חודשיים לפני תחילת  היוזם ימסור למזמין, עם סיום ההקמה   - מסירה סופית

התפעול והתחלת תהליכי קבלת המתקנים, שלושה עותקים מושלמים ומעודכנים למצב 

בסיום הביצוע של ספרי המתקן /מערכת בפורמטים כמפורט להלן. ספרי המתקן, לאתר, 

למבנים ולכל מערכת בנפרד, יכללו את כל מרכיבי התשתיות, התכסית, חלקי המבנים, 

, המתקנים, תוכניות התממשקות למערכות אחרות והאביזרים. ספרי המתקן  המערכות

 ימסרו למנהל הפרויקט  

   2ההנחיות שלהלן מתחלקות להנחיות כלליות לכלל המערכות והמתקנים כמפורט בסעיף 

שלהלן. במקרה   6שלהלן ולהחניות משלימות לגבי כל סוג מתקן בנפרד כמפורט בסעיף    3 -ו

 חיות הכלליות להנחיות המשלימות, יגברו ההנחיות המשלימות. של סתירה בין ההנ 

 
עבור החצר, התשתיות, המבנים והמערכות יוגשו    –  תכולת ספרי המתקן ותוכניות העדות .3

הפרטים   את  בנפרד  מקצוע  בכל  לצרכים  בהתאמה  שיכללו  עדות  ותוכניות  מתקן  ספרי 

 המפורטים להלן: 

 

חני 3.1 כולל  רחבות  הקפיות,  גדרות  כולל  השקיה,  חצר  וצנרת  גינון  וכבישים,  שבילים  ונים, 

 מתקני   חצר, פרגולות, בריכות מים לנוי וכדומה. 

 תשתיות תת קרקעיות לרבות מים וביוב, ניקוז )תיעול(, חשמל, תקשורת למיניה וכדומה.  3.2
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חיפויים   3.3 גגות, חדרי מדרגות,  חיצוניים,  חיפויים  קונסטרוקציה,  לרבות  רכיביו  על  מבנה 

פנימיים, חלונות ודלתות כולל אביזרים, ריהוט מקובע, תקרות ביניים, חתכים של פריטים  

 חריגים, נתונים טכניים , חישובים סטטיים וכדומה. 

 מתקני חשמל כולל מסדר, מערכת הארקה, מערכת קולטי ברקים וכדומה.  3.4

ת חירום מערכות תאורה לרבות תאורת חצר, מערכות תאורה פנימית למיניהן לרבות תאור  3.5

 ושלטי מילוט ואזהרה מוארים. 

 מערכות גילוי אש ועשן.  3.6

 ערכות כיבוי אש אוטומטיות במים ובגז.  3.7

 מערכת גלוי פריצה.  3.8

 מערכת מיזוג אוויר ומערכת אוורור.  3.9

 מערכת אינסטלציה.  3.10

 מערכת כריזה  3.11

 תשתית וכבילה למערכת תקשוב 3.12

 

 פורמט ההגשה .4

 

שרטוט   4.1 בתוכנת  הינם  השרטוטים  כאשר  מגנטית  במדיה  בגרסה     AUTOCADפורמט 

קי   און  דיסק  ע"ג  שמורים   , והמתקן(  המבנה  ספרי  מסירת  )בזמן  ביותר  העדכנית 

יספק   ע"ג דיסק און קי. היוזם  וכל החומר המודפס במדיה סרוקה, אף הם  והקטלוגים 

 . 1ט בס' החומר הממוחשב בספריות מפוצלות לפי מערכות כמפור 

כריכה   4.2 בעלי  מתאימים  בתיקים  ערוכים  כשהם  היצרנים  של  ואורגינלים  מודפס  פורמט 

 קשה, כמפורט להלן: 

 

הקלסרים, קשיחים, יהיו בגוון שונה לכל תת מערכת. הגוונים המדויקים יוגשו ע"י   1.2.1

 היוזם לאישור המזמין. 

והכתובת, שם המערכת  על גב הקלסר יודפס סמל המוסד לביטוח הלאומי המזמין   1.2.2

 ושם האתר, הכתוביות יודפסו באותיות גדולות ככל הניתן.

 

 העמוד הראשון בתיעוד יכלול את הפרטים הבאים: 1.2.3

 שם הלקוח  (1

 שם אתר  (2

 שם היוזם לקבלני משנה, כולל מספרי טלפון.  (3

 תאריך תחילת/סיום אחריות. (4

 איש קשר באתר: לציין טלפון, שם ותפקיד.  (5

 (.1.0  - מ מספור גרסת תיעוד )יחל (6

 אנשי קשר נוספים הקשורים לפרויקט.  (7
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 תוכן העניינים )יופיע לאחר העמוד הראשון( ויכלול:     1.2.4

 תיאור הפרויקט במלל ובתרשים ריבועים כללי.  - 1פרק  (1

 .  AS MADE – טבלאות, תרשימים ושרטוטים  - 2פרק  (2

 הוראות בטיחות   - 3פרק  (3

 והבקרה תאור מפורט של מערכות הפיקוד   - 4פרק  (4

 אישורי יצרן כנדרש, ומפרטים טכניים לציוד שהותקן.  - 5פרק  (5

אביזרים,     - 6פרק   (6 רשימת  מפורטים,  קטלוגים  ופריטים,  ציוד  כרטסת 

רשימת חלקי חילוף, רשימת כלי עבודה ייחודיים, אשורים של היצרנים,  

 אשורים של היוזם על בדיקת המערכות לאחר התקנון. 

 כות תוכניות תאום מער  - 7פרק  (7

 

אחד הקלסרים יהווה מסטר לכלל התוכן שבכל ספרי המתקן במבנה. לכל מערכת  1.2.5

בנפרד יהווה אחד הקלסרים מסטר לכלל ספרי המתקן באותה מערכת ויכלול פרוט  

תוכן כל הקלסרים הכלולים באותה המערכת. קלסרי המסטר בכל מערכת יהיו בצבע  

 זהה לקלסרי המערכת אך בגוון כהה יותר. 

ל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט תוכן העניינים תאפשר  בתחילת כ 1.2.6

למשתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר המתויק בקלסר ללא  

 חיפוש נוסף. 

יודבק דף הוראות בטיחות למערכת. הדף יהיה   1.2.7 על כריכת כל קלסר בצידה הפנימי 

 תמיד בגוון ורוד. 

קלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופות. בכל שקית פריט  כל חומר הדפים שיתויק ב 1.2.8

אחד בלבד, כדוגמת:  תוכנית, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת אחזקה, רשימת חלפים  

. על כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי בתוכה ותאור הנושא. 

 המדבקות יתאמו את תוכן העניינים. 

יים והשקיות בעלות ארבעה חורים, למניעת קריעת  כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שינ  1.2.9

 השקיות.    

 כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים.  4.3

היוזם יקבע, בתוך מסגרות מכוסות פרספקס שקוף, במקום לפי דרישת המזמין, סכמות   4.4

לוחות   חשמל,  לוחות  כדוגמת  מרכזיות  ציוד  וליחידות  למערכות  זרימה  וסכמות  הפעלה 

הגבוה   המתח  מערכת  כדוגמת  מערכת  באותה  עיקריים  מתקנים  בקרה,  לוחות  פיקוד, 

חשמל, במערכות  ההזנות  של  ורטיקלית  ונספחיהם    וסכמה  קרים  מים  אספקת  מערכת 

 לרבות משאבות, מערכת כיבוי אוטומטי במים, סכמת צנרת במערכת מיזוג אוויר וכו'. 

יהיו ממוספרים בשיטה  כל המערכות, המתקנים והאביזרים החשובים לתפעול ואחזקה,   4.5

, הן בתוכניות ובסכמות והן ע"ג האביזרים במבנה    אחידה, כפי שתימסר על ידי המזמין

 בפועל. 

 

 :נכון לכלל המערכות והמתקנים –פרוט התכולה בספר המתקן  .5
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בטיחות 5.1 וחומרים  הוראות  בכלים  לשימוש  והנחיות  אזהרות  יכללו  הבטיחות  הנחיות   .

לפעול  מתאימים לרבות אופן זיהוי החומרים המותרים, הגדרת בעלי המקצוע המורשים  

משולבות   מערכות  להפעלת  הרגישות  את  היתר  בין    ידגישו  ההוראות  וכדומה.  במתקן 

 חשמל ודלק.

עדות 5.2 מידה    תוכניות  בקנה  עבודה  שרטוטי  יכין  עם    1:50היוזם  יחד  המערכות,  כל  של 

השרטוטים יגיש היוזם לאישור המתכנן את רשימת הציוד המלא אשר בדעתו להשתמש 

לל פרוספקט יצרן לכל מוצר ואביזר.  רק לאחר אישור המתכנן לכל  לצורך ביצוע העבודה כו 

מהמוצרים   תוכניותמוצר,   חלק  דחיית  העבודה.   בביצוע  להתחיל  היוזם  יורשה  ואביזר 

והאביזרים שיוגשו לאישור ע"י המתכנן הינה סופית ואינה ניתנת לערעור.   היוזם יגיש שוב 

וע העבודה מותנה גם באישור זה.  בגמר לאישור מוצרים אלה בתאום עם המתכנן.  ביצ

העבודה יגיש היוזם למתכנן שרטוטי עדות מתאימיםת למצב בפועל לאחר סיום העבודות.  

התוכניות יכללו מידות מיקום לכל מרכיב במערכת. המידות יתייחסו לרכיבים קשיחים  

וכדומה במבנה  עמודים  מבנים,  פינות  שערים,  כדוגמת  ובמבנים,  בחצרות  . קבועים 

התוכניות יכללו את מספרי הציוד המותאמים לדרישות המספור האחיד של המזמין וכפי  

יהיו צבעוניות ויכללו מקרא מפורט לציון סוגי הפריטים    תוכניותשהציוד מסומן בפועל. ה

גבי   על  יוגשו  המודפסות  התוכניות  שונים.  וצבעים  עוביים  מסוגים,  בקווים  והשימוש 

בגודל תקנ  שם גיליונות שרטוט  והיתר את  ובין  פרטיו  היוזם  את  יוסיף  )ת"י( שעליהן  י 

. תוכניות הכוללות פרטי ציוד קצה יוגשו בקנה  תוכניותמהנדס הפרוייקט שגם יאשר את ה

יודגשו כל הסטיות מהתכנון בין שנבעו מאי דיוק בביצוע או שהיו    תוכניות . ב 1:50מידה של  

יוכל היוזם לבקש ממנהל הפרוייקט )על  אלה    תוכניותמותרות לפי החוזה. לצורך ביצוע  

של   דיסקטים  היוזם(  השינויים הדרושים,   תוכניותחשבון  יכניס  היוזם  המתכנן שעליהן 

יוסיף חותמת שלו ויעביר לאישור כנדרש. אין פיסקה זו מהווה התחייבות המנהל לספק  

יכולתו  אלא כהקלה בלבד אם הדבר יתאפשר למנהל.  היה והמנהל יחליט שאין ב  תוכניות

להעמיד דיסקטים כנ"ל לרשות היוזם, אין הדבר משחרר את היוזם מהתחייבותו להכין  

 העבודה כנדרש.   תוכניותולספק את כל 

)סופר 5.3 מערכות  תאום  בתכולת    פוזיציה(-תוכניות  הכלולות  בבניין  המערכות  כלל  של 

יפר התוכניות  שהותקנו.  המערכות  כל  את  יכללו  התוכניות  הפרויקט.  של  טו  העבודה 

בחתכים את כל רכיבי המערכות תוך הדגשת הרכיבים הסמויים. בתוכניות יסומנו קווי  

או הבנין בשחור וקווי המערכות בצבעים שונים. בכל תוכנית יופיע מקרא לציון  \החצר ו

 צבעי המערכות השונות. 

מפושטים 5.4 זרימה  כדוגמת    תרשימי  מערכת  ותת  מערכת  לאותה  האספקה  מערך  כל  של 

של חלוקת החשמל תוך הפרדה בין אספקה רגילה לאספקה בזמן חירום,   תרשים סכמטי

בקרת המבנה   עזר, חלוקת מערך  לרבות מערכות  והמחוממים  חלוקת המים המקוררים 

חד  יהיו  המערכת  תפקוד  להבנת  ישמשו   הזרימה  תרשימי  צבעוניים,  -וכדומה.  קוויים, 

ולציוד  הולכה  לקווי  ראשי,  ציוד  בין  צבעים  הפרדת  סימון    לרבות  את  ויכללו  קצה, 

 המכלולים והאביזרים הנדרשים להבנה מלאה של פעולות ההפעלה, הכיול והאחזקה. 

תרשימי הזרימה יכללו סימון של אביזרים המיועדים לסגירה ופתיחה, הפסקה והפעלה 

של חלקי מערכות ומתקנים לרבות מספור האביזרים על פי המספור הקיים בפועל במבנה,  
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כיווני הזרימה וסימון אזורים וגבולות המשורתים ע"י כל תת מערכת.  חיצים לסימון

תרשימי הזרימה יכללו מידע על הספקים וספיקות בכל קטע, ערכים שנמדדו לאחר סיום 

הויסות בקווים, באמצעי ויסות, בהגנות, בצנרות, לחצים והפרשי לחצים בין נקודות  

 שונות במערכת וכדומה.  

צים, טמפרטורות וכדומה הנמדדים בעת הפעלת המערכת  המידע יכלול זרמים, לח

בתפוקות שונות. צבעים וסימונים מפורטים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות  

מופעלים או פתוחים לעומת אביזרים האמורים להיות מופסקים או סגורים. אביזרים 

לולה שחשיבות היותם פתוחים או סגורים במהלך הפעילות השוטפת ואשר הפיכתם ע

או תפעוליים, יצויינו בהדגשה. אביזרים אלה ישולטו  \לגרום לנזקים בטיחותיים ו

בהתאם עם אזהרה מתאימה. האמור לכל מצב תפעולי של המערכת ולכל עונה בשנה  

 בנפרד. ליד ציוד המוצב כרזרבה יצוין במפורש לרבות ציון לאיזה ציוד חליפי הוא משמש.

 בייחוס לעצמים קבועים בשטח. תוכניות . התוואי יסומן ב תוואי מערכות נסתרות וגלויות 5.5

והבקרה 5.6 הפיקוד  מערכות  של  מפורט  ולגבי    תאור  בנפרד  מתקן  כל  לגבי  כיולן  ואופן 

הפנימיות   והבקרה  הפיקוד  מערכות  את  הן  יכלול  התיאור  המערכות.  ותת  המערכות 

ת למבנה, בה  המהוות חלק אינטגרלי מהמתן והן את התוכניות של מערכת הבקרה הכללי

משולבת המערכת. התיאור יכלול סכמות המבהירות את שילוב הפיקוד בציוד ובמערכות  

והערכים הרצויים המשמשים לכיול    מדידההמתאימות. על הסכמות יסומנו כל נקודות ה

וויסות המערכות. פרטים מלאים על ציוד הבקרה, סכמות מפורטות של הפקוד האוטומטי  

)חומרה ותכנה( עם התוכניות לכל בקר ומחשב   DDC  - מערכות הותכנון לביצוע מלא של  

MMI. 

שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן וספקים    כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת  5.7

לרבות כתובות וטלפונים, נתונים טכניים, פיזיים ותפעוליים המתאימים לו. דף הנתונים  

המצו  הנומינליים  הנתונים  את  הן  בטבלה  העבודה  יכלול  נתוני  את  והן  היצרן  ע"י  ינים 

 אליהם כויל הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד.

לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודת עבודה כפי   

שנמדדו בפועל, בעומסים ובתפוקות שונים. הנתונים יהיו תואמים לנקודות העבודה כפי  

 מדידים המותקנים על הציוד. שמסומנות על גבי ה

היוזם ידרש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השונים לכל ציוד, מתקן   

ומערכת בהם הוא מתכוון למלא את הנתונים. המזמין יאשר את הפורמטים ולחילופין  

 יספק לקבלן דוגמאות פורמטים אחידים הקיימים בידיו לצורך מילויים. 

המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד ומרכיב  ברמה    קטלוגים מפורטים 5.8

הנכללים במערכות לרבות אביזרי צנרת וחשמל. הקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפריט  

בתוך הקטלוג, הוראות התקנה, הוראות תפעול ואחזקה, איתור תקלות, הנחיות לשיפוץ  

איורים כולל  ופרוק  הרכבה  תוכניות  השונים,   בתהליך    המכלולים  שלב  כל  המתארים 

עבודה   וכלי  מיוחדים  עבודה  כלי  רשימת  מומלצים,  וחומרים  חלפים  רשימות  הביצוע, 

 בטיחותיים לרבות הוראות בדיקות תקינות הכלים הבטיחותיים. 
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במבנה ובכל מערכת, מתקן או ציוד, אשר נבחרו והורכבו ע"י    רשימת אביזרים המותקנים  5.9

אביזרי תמיכה,   כדוגמת מחברים,  מהמערכת  אינטגרלי  חלק  אינם מהווים  ואשר  היוזם 

 אביזרי חיוץ, סוגי רכיבי גמר, פרזול וכדומה. 

כמויות 5.10 לרבות  מומלצים  חילוף  חלקי  לקטלוג  רשימת  מפורטת  הפניה  יכללו  הרשימות   .

שמות תוך    המתאים,  יוכנו  הרשימות  אספקה.  ותנאי  אספקה  זמני  ופרטיהם,  ספקים 

ובמערכות.  רשימת   והרכיבים מאותו סוג המותקנים במבנה  התחשבות בכמויות הציוד 

 חלקי החילוף יכללו את כל נתוני החלפים ומספרים קטלוגיים, 

ודגם. לכל מערכת ומתקן בנפרד כולל שם הכלי, מספר יצרן    רשימת כלי עבודה יחודיים 5.11

 רשימת כלי העבודה תכלול הפנייה ליצרן ולספק כלי העבודה המומלץ. 

בדיקות    אישורים של היצרנים 5.12 על  לרבות אישורים  לפני אספקתם  בדיקת המוצרים  על 

 בעומס, כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות.  

והפעלתן    5.13 התקנתן  לאחר  המערכות  בדיקת  על  היוזם  של  לדרישות  אישורים  בהתאם 

 המפרטים המיוחדים לכל מערכת בנפרד. 

פעולת המערכת 5.14 ומותאמות    תאור מפורט של  מפורטות  והנחיות הפעלה  שונים  במצבים 

למצבים שונים של המערכת. ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים שונים האפשריים  

לר צעד  אחר  צעד  המפעיל  את  וינחו  מפורטות  יהיו  ההנחיות  מערכת.  ציון  באותה  בות 

אביזרים ומספורם במערכת המשמשים לביצוע הפעולות. הנחיות ההפעלה יציינו את כל  

שלבי הביניים לרבות ערכים נמדדים במהלך ההפעלה או ההשבתה. הנחיות ההפעלה יפנו  

 את המשתמש לתרשימי הזרימה המתאימים. ההנחיות יכללו בין היתר את ההפעלות:

 המערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד בנפרד.  הפעלה ראשונה של  5.14.1

 הפעלת מערכות חליפיות בעת כשל חלק מהמערכות.  5.14.2

 או המבנים כנדרש במצבי חירום.\ניתוק חלק מהמערכות ו 5.14.3

 הפסקה מתוכננת של המערכת והפסקה במצב חירום.  5.14.4

 הפעלת המערכת ותתי המערכות במצבי חירום, לרבות בעת ולאחר הפסקת חשמל   

תהיינה מותאמות להפעלה יומיומית על ידי עובד מקצועי כללי. הוראות    הוראות הפעלה 5.15

היום הפעולות  סדרי  תאור  ויכללו  בעברית  יהיו  הציוד  -ההפעלה  מפעילי  ידי  על  יומיות 

ורשימת נקודות בקורת ובדיקה לרבות הוראות סיכה ושימון שוטף כולל רשימות שמנים  

 וחומרי סיכה לפי מקורות אספקה ומקומם. 

תהיינה מותאמות למערכת לרבות ציון מספרי ושמות האביזרים   ת האחזקה המונעתהוראו 5.16

חצי   חודשיות,  תלת  חודשיות,  שבועיות,  יומיות,  לפעולות  תפורט  ההוראה  המטופלים. 

לקיום   הנדרשות  למדידות  הנחיות  תכלול  הוראה  כל  שנתיות.  ורב  שנתיות  שנתיות, 

הטווח הרצוי. ההוראה תכלול פרוט חומרים   ההוראה, לרבות ציון, בסוגריים, של הנתון או 

וחלקים הנדרשים לביצוע כל פעולה. ההוראות יסתמכו על הוראות יצרן לגבי יחידות הציוד  

הבודדות ועל הוראות מפורטות של היוזם לגבי המערכות כמכלולים. בכל המערכות יטופלו  

ילום טרמוגרפי  מתקני החשמל, השייכים לאותה מערכת, לא פחות מאחת לשנה, כולל צ

והציוד   שהלוחות  בעת  יתבצע  הטרמוגרפי  הצילום  תוצאותיו.  פי  על  הנדרש  כל  וביצוע 

 מההספק המרבי. 70%בעומס של לפחות 
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ופתרונן 5.17 תקלות  לאיתור  והנחיות  המערכת, הוראות  ברמת  הן  מפורטות  יהיו  ההנחיות   .

לגבי המ הנחיות  בין מערכות.  והן ברמה של אינטגרציה  והציוד  ערכות הכוללות  המתקן 

יוכנו ע"י היוזם. הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את הנחיות היצרן כשהן מתורגמות  

 לעברית. ההנחיות יתייחסו למצבים שונים בהפעלת המערכת כאמור לעיל. 

כנדרש ולרבות מכבי אש, משטרה,   אישורים של הרשויות המוסמכות ובודקים מוסמכים 5.18

משרד הבריאות, איכות הסביבה, משרד התקשורת, חברת   מכון התקנים, משרד העבודה,

המים   תאגיד   , קונסטרוקטור  מעליות,  בודק  חשמל,  בודק  המקומית,  הרשות  החשמל, 

 והביוב, מעבדות מוסמכות וכדומה. 

. בתחילתו של כל קלסר יתייק היוזם את העתקי כל תעודות  תעודות אחריות, ערבות וביטוח 5.19

 או מערכת.\יכות לאותו מתקן והאחריות, הערבות והביטוח השי

כל  נתונים כלליים 5.20 ונותני השירות של  . פרטים מלאים של הקבלנים, הספקים, היצרנים 

כתובת   ת"ד,  כתובת,  הקשר,  איש  )שם  ופרזול  אביזר  מתקן,  מערכת,  יחידה,  מכלול, 

 אלקטרונית, טלפון, פקס' טל' נייד(. 

ה בין מערכות יהיו מפורטות וינחו  הנחיות האינטגרצי   –  הנחיות לאינטגרציה בין מערכות 5.21

את המתחזק לגבי התרחישים השונים והתגובה הצפויה של המערכות, כל אחת בנפרד וכולן  

ביחד. התרחישים וההנחיות יגדירו אילו פעולות מתבצעות באופן אוטומטי, אילו פעולות  

 ת. יש לבצע ידנית ובאילו מצבים יש לבטל פעולה אוטומטית ולעבור לפעילות ידני

 המלצות לכוח אדם נדרש לאחזקת המערכת/מתקן כולל הדרכות.  5.22

היוזם יגיש את תיקי המתקן ותוכניות העדות, בשלבים על פי קצב הביצוע וכמפורט לעיל,   5.23

"החומר הטכני"( לאישור המזמין כשהם מעודכנים ומתאימים    -ואת תיק השטח )להלן  

החומר הטכני יתאם את השילוט על גבי  למצב ולציוד הקיים בפועל במבנה. הסימון על גבי  

 הציוד כפי שקיים בפועל. 

לאישורם   5.24 של החומר הטכני המוגש  ראשונית  בדיקה  יבצעו  והמתכננים מטעמו  המזמין 

 ויעירו הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל. 

ההערות העקרוניות של המזמין ויתקן  היוזם יבדוק את כל החומר הטכני שהגיש, על בסיס    5.25

 כל הנדרש. בתום ביצוע התיקונים יחזיר היוזם את החומר למזמין לבדיקה חוזרת. 

הבדיקות    5.26 עלות  תוטל  לבדיקה,  שהוגש  החומר  על  חוזרות,  הערות  יהיו  ולמזמין  היה 

 החוזרות על היוזם.
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 תקופת בדק ואחריות  - נספח ב' 
 
  

רכיבי הבניין והמערכות. בתקופת הבדק ינהג היוזם   תקופת הבדק תהיה לשנתיים לכל .1
 תקופת הבדק שלהלן.  19על פי הנדרש בסעיף  

התקופה   –משמעה לצורך הסכם זה לגבי כל נושא מהנושאים שלהלן    –תקופת האחריות   .2
  1973שתחול ממועד המסירה ועד לתום התקופה בהתאם לחוק המכר )דירות ( תשל"ג  

 תפחת משנתיים.והתוספת שבו ובכל מקרה לא 
היוזם מתחייב, בתוך תקופת הבדק, לתקן על חשבונו או לבנות מחדש את כל הליקויים  .3

עובד   ע"י  בנכס  נזקים שנגרמו כתוצאה כשימוש לא סביר  והנזקים למעט  הקלקולים 
ובהתאם  המוסד  לדרישת  בהתאם  והכל  בנכס,  שיתגלו  "הליקויים"(  )להלן:  המזמין 

ידי   על  שיקבע  הזמנים  והמפקח;ללוח  המוסד  של  המלאה  רצונם  לשביעות   המפקח 
המכר  בחוק  כקבוע  המוסד  של  בזכויותיו  לפגוע  או  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  כאמור  אין 

 , לעניין האחריות לבדק. 1973  –)דירות( התשל"ג 
 באם יהיו חילוקי דיעות בעניין תיקוני הנזק יכריע בעניין המהנדס המוסכם. 

קופת הבדק תובטחנה על ידי ערבות בנקאית אוטונומית התחייבויות היוזם בקשר עם ת  .4
בנוסח   וצמודה  מותנית  .....בלתי  ל  שבנספח  השווה  אחוזים(,   3%  -בסכום  )שלושה 

בסעיף   האמור  הסכום  תשלום  במעמד  מע"מ  בתוספת  התמורה  לעיל   10.8משיעור 
 וכתנאי לתשלום הסכום האמור.

 
( ישא לבדו בכל ערבות הבדק. ערבות הבדק תהיה בתוקף עד תשעים  יום 90היוזם    )

לעיל;   19.1לאחר תום תקופת הבדק הקבועה לכל נושא מהנושאים המפורטים בסעיף  
וה"מדד  לעיל  ד'  בסעיף  כמשמעותו  הבסיסי"  ה"מדד  יהא  זה  בסעיף  האמור  לעניין 

 בנספח ....... החדש" יהא כמשמעותו 
 

לעיל, כי פגמים שנתגלו,   19.1ח לגבי כל נושא מהנושאים שפורטו בסעיף  אישר המפק
זה, ישחרר  לפי הסכם  עמד בהתחייבויותיו  היוזם  וכי  רצונו המלאה,  תוקנו לשביעות 
מתן   מיום  שימנו  במועדים  זה,  בסעיף  האמורה  הבנקאית  הערבות  את  ליוזם  המוסד 

האמורה   הערבות  של  הכולל  מהסכום  בשיעורים  להלן:הערבות,   כמפורט 
 בתום שנה. -   30%  א.
 בתום שנתיים.  -   30% ב.
 בתום שלוש שנים.  - 30% ג.
 בתום חמש שנים.  - 10% ד.
 

ערבות הבדק לעיל יכולה לכלול גם ערבויות שניתנו ע"י קבלני המשנה של היוזםובלבד 
 שהמוסד יהא המוטב בהן או שהן תהיינה נתונות להסבה. 

 
בדי או שלוחי ביוזם ו/או לקבלנים מטעמו לבקר בנכס לצורך המוסד מתחייב לאפשר לעו .5

הודיע   עליהם  ואשר  לעיל  כאמור  שהתהוו  הפגמים  או  הקלקולים  הליקויים,  בדיקת 
 המוסד ליוזם תוך תקופת הבדק.

 
רגיל  .6 שימוש  לאפשר  מנת  על  מוקדם  תיקון  המחייב  מסוג  הוא  הפגם  או  הלקוי  באם 

ע תיקון כזה תוך זמן סביר ממועד מסירת הודעה  ומקובל בנכס או בכל חלק ממנו, יבוצ
ליוזם על כך ובכל מקרה יבוצעו התיקונים לא יאוחר מאשר לפי תום תקופת הבדק. אם 

 יהיו חילוקי דיעות בעניין זה יכריע בעניין המהנדס המוסכם.
 

 
המוסד מתחייב לאפשר את ביצוע התיקונים בנכס, אף אם התיקונים נוגעים לחלק אחר  .7

קט ושביצועם ייעשה כולו או חלקו מתוך הנכס או בקירות החיצוניים שלו המוסד בפרויי
מוותר על כל תביעה מפאת הפרעות בנוחיותו ובלבד שהיוזם יהיה חייב להחזיר את מצב 
הנכס לקדמותו ויעשה כל מאמץ למזער את ההפרעה לפעילות השוטפת של המזמין בנכס 

המזמין, של  עיסוקו  באופי  התחשבות  נכים   ותוך  הכולל  מבקריו  ובקהל  בצרכיו 
 ומוגבלים. 
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)בהיעדר מניעה משפטית לכך( את התחייבויות שנתקבלו   .8 היוזם יחוייב להסב למזמין 
מאת קבלני המשנה שהועסקו בבניית הנכס ו/או הספקים שסיפקו רכיבים או מערכות 

א משנה  קבלני  מטעם  כאמור  התחייבויות  למזמין  להמציא  חייב  יהא  והוא  ו  לנכס, 
יהא היוזם  הספקים הנ"ל, בגין תיקוני תקופת הבדק והאחריות. גם במקרה כזה לא 
מערכות  או  רכיבים  אותם  בגין  בדק  תיקוני  לביצוע  האחריות  מן  ופטור  משוחרר 
שהתחייבויות לגביהן תוסב כאמור למזמין וזכותו של המזמין לגבי תיקוני בדק תהא 

 ף לזכותו כלפי היוזם. כלי אותם קבלני משנה ו/או ספקים תהא בנוס
 

האלקטרו .9 ספקי המערכות  של  ותעודות אחריות  חוזים  למזמין  ימציא  מכניות -היוזם 
אויר וכדומה, על העבודה והציוד שהותקן  -לרבות מעליות, בקרת מבנה, גילוי אש, מיזוג

העבודה  לסוג  בהתאם  המקובלת  מהתקופה  תפחת  שלא  תקופה  למשך  הנכס,  לצרכי 
 והמערכת. 

יקי  אחת המזמין  כל  הפעלת  התחלת  לפני  בכתב  לו  שניתנו  ההפעלה  הוראות  את  ים 
מהערכות ויחתום על חוזי שירות עם קבלן המשנה של היוזם שסיפק את המערכת הכל 

 כפי שיוסכם בין יועצי היוזם ויועצי המזמין.   
זה. בהסכם  בהתאם  המזמין  כלפי  היוזם  מאחריות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור   אין 

 
ה, לרבות המסמכים אליו הוא מפנה במפורש, לגבי המערכות והמתקנים האמור בנוהל ז  .10

להלן לגבי תקופת הבדק, יגבר בכל מקרה של סתירה או    3.3המצוינים בטבלה בסעיף  
אי התאמה על האמור, בעניין בדק, אחריות ושירות, בכל מקום אחר בחוזה, במפרטים 

וזכרת תקופת אחריות ארוכה הטכניים ובכתבי הכמויות למעט וככל שבפרק המקצועי מ
 יותר 

. 
 מבלי לגרוע מהוראות החוזה, לעניין נספח זה יחולו, בנוסף, ההגדרות הבאות: .11

המקצועי"    "הקבלן  או  המקצועי"  המשנה  "קבלן  או  המשנה"  אשר   –"קבלן  הקבלן 

הקים בפועל, תחת היוזם או הקבלן הראשי, את המערכת הרלבנטית והינו הקבלן אשר 

 למזמין את השירותים לפי הסכם האחזקה בהתאם לתנאיו. ייתן  

   

 אחריות היוזם לאחזקה ושירות בתקופת הבדק  .12
דירות  12.1 מכר  בחוק  הנזכרים  ותשתיות,  מבנה  חלקי  שלגבי  הרי  לעיל  האמור  למרות 

אך תימשך תקופת האחריות מעבר לתקופת הבדק, על פי המפורט בחוק מכר דירות,  
  .שנות בדק כאמור להלן 2-לא פחות מ

תקופת הבדק בת השנתיים למבנה ולמערכות תחל מיום מסירת כל המבנה והמערכות  12.2
 ו. למזמין לשימוש

היוזם יהיה אחראי למבנה ולתחזוקת המערכות והמתקנים שהותקנו על ידו ועל ידי  12.3
הקבלן הראשי וקבלני המשנה המקצועיים מטעמו במשך כל תקופת הבדק. למען הסר 
ובצוע  התקלות  תיקון  כל  את  יכללו  הבדק  בתקופת  היוזם  שייתן  השירותים  ספק 

וחומרי העזר לרבות עבודות אחזקה מונעת, לרבות כל העבודה, החלקים , החומרים 
מתכלים. היוזם לא יהיה אחראי לתפעול השוטף היומיומי של המערכות אשר יתבצע 
התקנת  במחיר  נכללת  לעיל  עלות השירותים בתקופת הבדק כאמור  ידי המזמין.  על 
רכיבי   לכל  שנתיים  תהיה  הבדק  תקופת  נוסף.  תשלום  בגינן  ישולם  ולא  המתקן 

למע  והמתקנים  במפרטים המערכות  נדרשה  שלגביהם  ומתקנים  מבנה  חלקי  ט 
המסוים   לפריט  יש  כאשר  ו/או  יותר  ארוכה  אחריות  תקופת  בפירוש  המקצועיים 
אחריות יצרן/ספק ארוכה יותר. היה ולפריט יש אחריות יצרן ארוכה יותר, יהיה היוזם 

 אחראי להעביר לידי המזמין את תעודת האחריות של יצרן/ספק הציוד.   
ציוד, כדוגמת ציוד חשמל בלוחות, קווי תקשורת וכדומה ולרכיבי בניין כדוגמת לרכיבי   12.4

איטום, צנרת וכדומה, להם קיימת אחריות יצרן לתקופה ארוכה יותר מהנדרש לעיל 
( יעביר היוזם את אחריות היצרן לטובת המזמין. אישור ציוד שווה ערך 2)2בסעיף קטן  

כפי שהייתה מובטחת לציוד המקורי שהוגדר   יהיה כרוך בין היתר בקבלת אחריות יצרן
 במכרז.

וביצוע  12.5 לתיקון תקלות  תגובה  וזמן  רמת השירות  שירותי האחזקה המונעת,  תכיפות 
 שלהלן.  4התיקון לכל רכיב ומערכת בתקופת הבדק, יהיו כנדרש בטבלה  בסעיף 
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 רמת שירותי האחזקה בתקופת הבדק .13
במפרטי   13.1 האמור  לכל  שלהלן,  בטבלה  הנדרש  לכל  יענו  הבדק  בתקופת  האחזקה  שירותי 

ונספחי התחזוקה לרבות הוראות האחזקה, וכן לכל האמור בהסכם האחזקה לגבי נהלי  
יותר  מחמירה  הוראה  במפורש  חלה  האחזקה  שבהסכם  ככל  המזמין.  בחצרות  עבודה 

שב  ככל  או  האחזקה,  שירותי  רמת  לעניין  זה  הוראה  מנספח  קיימת  האחזקה  הסכם 
הרלבנטית לאחזקה בתקופת הבדק, אשר איננה נזכרת בנספח זה, היוזם מאשר כי ינהג  

 לפיה וזאת ללא תוספת תשלום. 
לצורך   13.2 להגעה  התגובה  זמני  לשנה,  המאושר  התקלות  מספר  המקצועות,  רשימת  להלן 

גובה לפי הטבלה  אבחון תקלה  והזמן המוקצב לתיקון תקלה. מודגש בזאת, כי זמני הת
שלהלן יימנו ממועד הקריאה.  הזמן המוקצב לתיקון תקלה לפי הטבלה שלהלן יימנה מן  
המועד בו היה על היוזם להגיע לשטח לאבחון התקלה. מדידת תקופות הזמן תחל מיום  
המסירה הסופית של הפרויקט כולו לשימוש המזמין, אלא אם כן קבע המזמין במפורש 

 ה המונעת יבוצעו לכל אורך חיי המערכת.  אחרת. פעולות האחזק 
למען הסר ספק, אין באמור בטבלה שלהלן, לעניין מספר התקלות המאושר בשנה למערכת  13.3

עלה מספר   בפריט.  או  במערכת  לכל תקלה שהיא  להוות אישור המזמין  כדי  לפריט,  או 
, רשאי  התקלות בשנה על המספר המאושר, הרי שמבלי לגרוע מכל סעד או זכות של המזמין

 להלן.      14המזמין לקזז בגין כל תקלה כאמור את הפיצוי המוסכם המפורט בסעיף  
 

מספר  שנים הציוד  \שם המערכת 

תקלות 

מאושר 

 לשנה 

 פריט

 בודד

מספר 

תקלות 

מאושר 

 לשנה 

 מערכת

זמן 

תגובה 

 לתיקון

תקלה  

דחופה 

 )שעות( 

זמן 

מוקצב 

לתיקון 

תקלה  

דחופה 

 )שעות( 

זמן 

תגובה 

 לתיקון

תקלה  

רגילה  

 )שעות

זמן 

מוקצב 

לתיקון 

תקלה  

רגילה  

 )שעות( 

מינימום פעולות 

 אחזקה מונעת  

 2 מעליות 

 )בדק(

 חודשי  10 8 24 4 4 4 2

 חצי שנתי  2

 2 גילוי אש ועשן וכיבוי בגז 

 )בדק(

 חצי שנתי  2 6 24 3 4 24 4

 UPS  –מערכות אל פסק 

 לא כולל מצברים 

2 

 )בדק(

 תלת חודשי  2 6 24 3 4 6 2

 חצי שנתי  2

 2 מצברים  -פסק    -אל

 )בדק(

 תלת חודשי  4 6 24 3 4 6 2

מערכות בקרה ובקרת  

בניין, בטיחות , כולל: ,  

בקרת בניין, גילוי  

 COפריצה, גילוי 

2 

 )בדק(

 חצי שנתי  2 6 24 4 6 18 3

מערכות בטחון כולל  

בקרת כניסה, טמ"ס,  

 מערכת כריזה  

2 

 )בדק(

 חצי שנתי  2 8 24 3 4 24 4

ציוד מטבח הכולל  

מקררי הגשה, עמדות  

חימום, ציוד בישול,  

2 

 )בדק(

 תלת חודשי  2 6 24 3 4 6 2

   חצי שנתי 2
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מספר  שנים הציוד  \שם המערכת 

תקלות 

מאושר 

 לשנה 

 פריט

 בודד

מספר 

תקלות 

מאושר 

 לשנה 

 מערכת

זמן 

תגובה 

 לתיקון

תקלה  

דחופה 

 )שעות( 

זמן 

מוקצב 

לתיקון 

תקלה  

דחופה 

 )שעות( 

זמן 

תגובה 

 לתיקון

תקלה  

רגילה  

 )שעות

זמן 

מוקצב 

לתיקון 

תקלה  

רגילה  

 )שעות( 

מינימום פעולות 

 אחזקה מונעת  

מיכון מטבחי, אוסמוזה  

הפוכה, מדיחי כלים,  

 מקררים, חדר קירור  

 2 גבוה חשמל מתח  

 )בדק(

 שנתי  1 8 24 4 2 4 1

 2 מיזוג אוויר ואוורור 

 )בדק(

4 24 

 

 תלת חודשי  2 8 24 4 4

 חצי שנתי  1

 שנתי  1

 2 מתקני הסקה 

 )בדק(

 תלת חודשי  4 8 24 4 4 24 4

 2 מערכת אוויר דחוס 

 )בדק(

 תלת חודשי  4 8 24 4 4 24 4

 2 מערכת ספרינקלרים  

 )בדק(

 חודשי תלת  2 8 4 24 6 24 3

 חצי שנתי  2

מערכת אינסטלציה  

 כולל משאבות  

2 

 )בדק(

 תלת חודשי  2 8 4 24 6 24 3

 חצי שנתי  2
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 להלן  סיווג דחיפות התקלות 

 

רמת דחיפות   תיאור התקלה  דוגמה לתקלה 

 התקלה 

 מס'

השבתת מערכות מחשוב, תקשורת וכדומה,  

קצר בלוח חשמל ראשי, תקלה המסכנת חיי  

חשמל חשוף או בור פתוח, פיצוץ  אדם כגון  

 צינור הגורם להצפה 

תקלה המשביתה מכלול  

מערכת או אזור או ציוד חיוני  

או תקלה בטיחותית המסכנת 

 חיי אדם   

 .1 תקלה דחופה 

תאורה מקומית לקויה, נפילת צ'ילר אחד מתוך  

כמה באופן שאינו משבית אזור שלם בבניין,  

 תקלה בגנרטור אחד מכמה 

שאינה משביתה פעילות תקלה 

של מערכת או אזור או ציוד  

 חיוני, 

 .2 תקלה רגילה 

 

 

 
 פיצוי מוסכם בגין אי ביצוע ו/או ביצוע חלקי  .14

מבלי לגרוע מכל סעד, זכות או טענה של המזמין כלפי היוזם לפי החוזה, היה ולא עמד היוזם  

במשימות על פי נספח זה, או הפר הוראה מהוראותיו, כאמור בטבלה שלהלן, יהיה המזמין   

זכאי לפיצוי מוסכם מאת היוזם כאמור בטבלה שלהלן, כאשר כל המועדים האמורים בטבלה  

לפ יימנו בהתאם  בסעיף  זו  לפי הטבלה  לטיפול  שנקבע  הזמן  למען הסר ספק,    3.3רק  לעיל. 

המזמין יהא רשאי לנכות או לקזז לאלתר את סכום הפיצוי המוסכם כאמור בטבלה זו, עם  

התגבשות ההפרה/אי העמידה במשימה, וגם אם היוזם תיקן הפרה זו לאחר התראה שניתנה  

 לו.   

 

תקופת ההפרה/יחידת  

 ההפרה

הפיצוי סכום 

 בש"ח

 מס' נושא

 1 אי היענות/תיקון תקלה במועד  

לכל תקלה, לכל פרק זמן   

 כמוגדר 

אי היענות לתיקון תקלה  1.1 1,500

 דחופה במועד 

לכל תקלה, לכל פרק זמן  

 כמוגדר 

אי תיקון תקלה דחופה   1.2 1,500

 במועד 

לכל תקלה, לכל פרק זמן  

 כמוגדר 

תקלה אי היענות לתיקון  1.3 750

 רגילה במועד 

לכל תקלה, לכל פרק זמן  

 כמוגדר 

אי תיקון תקלה רגילה   1.4 750

 במועד 

עבור כל תקלה לכל  

מערכת באותה שנה  

 קלנדרית 

תקלות מעבר  למספר התקלות   750

 המאושר לכל מערכת  

2 
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תקופת ההפרה/יחידת  

 ההפרה

הפיצוי סכום 

 בש"ח

 מס' נושא

עבור כל תקלה לכל  

פריט באותה שנה  

 קלנדרית 

תקלות מעבר למספר   1,000

המאושר לכל   התקלות  

 פריט 

3 

 4 אי ביצוע עבודות אחזקה מונעת   

פיגור של שבוע בביצוע    4.1 500 לכל מערכת או ציוד בנפרד 

עבודה מונעת תלת  

 חודשית 

פיגור של חודש ומעלה     4.2 500 לכל מערכת או ציוד בנפרד 

בביצוע עבודת אחזקה  

 מונעת חצי שנתית/שנתית 

תוך פרקי בצוע עבודות נוספות   

 זמן מוקצבים

5 

 4עבור כל יום איחור, מעבר ל  

 ימי עבודה, לכל הזמנה 

אי הענות לביצוע עבודות   5.1 500

נוספות שהוזמנו ע"י  

 המזמין  

עבור כל יום איחור לכל עובד 

 בנפרד 

אי הענות להפעלת עובדים   5.2 500

ימים מיום   2נוספים תוך  

 ההזמנה 

עבור כל יום לכל  

 בנפרד עובד 

הפעלת עובדים שאין   2,000

בידם אישור מהאחראי  

 לביטחון 

6 

 

 קבלת המתקנים מהיוזם בגמר תקופת הבדק  .15
בנוסף לאמור בחוזה לגבי קבלת המתקנים מהיוזם בתום ההקמה, תשעים יום לפני תום  15.1

על הבדק  תקופת  שהוקמו  -מועד  המתקנים  בכל  נוסף  קבלה  סיור  יתקיים  זה,  נספח  פי 
ידי היוזם  במהלך תקופות הבדק. בסיור ישתתפו נציגי המזמין, נציגי היוזם -ותוחזקו על

 ונציגי הקבלנים המקצועיים. 
כל  15.2 את  לסקור  למזמין  לסייע  בנפרד,  מערכת  כל  של  המקצועי,  והיוזם  היוזם  חובת 

ידי הפעלת המתקנים, הצגת פעולתם, -ימי עבודה מלאים וזאת, על  14המתקנים במשך עד 
ת יומני עבודה, פתיחת דלתות וכדומה. מספר ימי הצגת כל מערכת ועד הגבול האמור  הצג

או קבלן המשנה המקצועי בסיור הקבלה,  \יקבע על ידי המזמין. אי השתתפות של היוזם ו
 מהווה הפרה יסודית של החוזה, ולא תפטור את היוזם מתוצאות הבדיקה. 

יגי 15.3 והמתקנים,  המבנה  ובחינת  הקבלה  סיור  לקבלן את הערותיו  לאחר  בכתב  ש המזמין 
והסתייגויותיו בקשר למצב המתקנים. לרבות כל כשל, ליקוי או תקלה במבנה, במערכות  
מן   נפרד  בלתי  כחלק  מטעמו  ומי  היוזם  ע"י  מטופל  להיות  היה  אמור  אשר  ובמתקנים, 
החוזה, ויורה לו לתקנם במועד שקבע לכך. היוזם מתחייב לתקן את הליקויים והכשלים  
כאמור לעיל, במועד שקבע לכך המזמין, ולצורך כך ינקוט בכל האמצעים הנדרשים. לא 

 להלן.  6עמד היוזם במועד שקבע לכך המזמין, ישלם היוזם פיצוי מוסכם כמפורט בסעיף  
דו"ח הליקויים כאמור   15.4 הוראות  ימלא אחרי  מן האמור, במידה שהיוזם לא  לגרוע  מבלי 

ידי קבלן אחר או  - דה האמורה באמצעות עובדיו או עללעיל, רשאי המזמין לבצע את העבו
בכל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על היוזם, והמזמין יהיה רשאי לגבות או לנכות  

בתוספת   שיגיע    15%את ההוצאות האמורות  כהוצאות משרדיות( מכל סכום  )שייחשבו 
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רשאי לגבותן מהיוזם   לקבלן הראשי בכל זמן שהוא לרבות חילוט הערבות וכן יהיה המזמין
 בכל דרך אחרת. 

בהם  15.5 גם במקרים  הוצא בעקבותיהם,  וביצוע הנאמר בדו"ח הליקויים ככל שזה  הקבלה 
מעבר   לפעול  להמשיך  המקצועיים  המשנה  וקבלני  היוזם  על  יהיה  בסיורי  ההשתתפות 

 לתקופת החוזה, לא יוכלו לשמש עילה לקבלן לדרוש תוספת כספית כלשהי. 
או היו בהם תקלות מרובות מעבר למותר  \ו במתקנים ליקויים חמורים ובמקרים בהם יתגל 15.6

לעיל, הרי שמבלי לגרוע מכל סעיף אחר בנספח זה, כל עוד לא    3כמפורט בטבלה בסעיף  
סילק היוזם את ההסתייגויות הנ"ל, ימשיך היוזם לשרת בעצמו את המתקן כנדרש בחוזה,  

תיים רק לאחר שחלפה לפחות חצי שנה  על חשבונו, ללא תשלום נוסף, ותקופת הבדק תס
רצופה מתום תקופת הבדק המקורית, בה היה מספר התקלות תואם את הצפי של היצרן. 
המזמין יעביר את המשך הטיפול במערכות  ובמתקנים לאחריות היוזם המקצועי אך ורק  

 לאחר מסירה סופית כאמור לעיל. 
ק מתקן מושלם ומעודכן לעת  מסירה סופית של המערכת תהיה מותנית במסירה של תי 15.7

המסירה )כולל עדכון שינויים שבוצעו במהלך תקופת הבדק( ובהדרכה של עובדי המזמין  
 כמפורט בנספח זה להלן. 

הבדק,  15.8 תקופת  בתום  למערכות  מאחריותו  היוזם  ושחרור  המערכות,  של  סופית  מסירה 
כמפורט בטבלה  במערכות בהן יש התניה להמשך מתן השירות ע"י קבלן המשנה המקצועי,  

האחזקה    5שבסעיף   שירותי  למתן  האחריות  של  מסודרת  בהעברה  מותנית  תהיה  לעיל 
המשנה   קבלן  מאת  בנקאיות  ערבויות  קבלת  לרבות  המקצועי  המשנה  לקבלן  מהיוזם 

 המקצועי כנדרש. 
היוזם המקצועי,   15.9 ידי  על  החתום  הסכם האחזקה  המזמין את  לידי  יידרש למסור  היוזם 

הערו כל  ללא  כלפי  וזאת  זה  בעניין  טענה  כל  תהא  לא  הראשי  לקבלן  הסתייגויות.  או  ת 
 המזמין.   

 
 הדרכה 16

היוזם ומי מטעמו יערוך הדרכות עיוניות ומעשיות על גבי המתקנים האמורים בנספח זה   16.1
וחסכוני,   יעיל  בתפעול  הכרוך  בכל  המזמין  לנציגי  והן  לעובדיו  הן  האחזקה  ובהסכם 
המשמשות   התוכנה  מערכות  בתפעול  פתרונן,  ודרכי  תקלות  באבחון  המבנים,  בתחזוקת 

ן לגבי כל עבודה נוספת שביצע היוזם. המדריכים לניהול, בקרה ופיקוח של המתקנים וכ
 מטעם היוזם יכללו בעלי מקצוע בכל הדיסציפלינות הרלבנטיות.  

16.2 ( ההדרכה  6שישה  מערכי  את  למזמין  יעביר  היוזם  הפרויקט  מסירת  לפני  חודשים   )
המפורטים בכל הנושאים לצורך אישורם. המזמין יהיה רשאי לדרוש להרחיב את הנושאים  

 ת מספר שעות ההדרכה בכל נושא. להדרכה וא
בכל מקרה, יכללו מערכי ההדרכה את האבחנה בין התפעול היומיומי לבין התפעול במצבי  16.3

 חירום שונים. 
בשטח  16.4 למציאות  התאמתם  לגבי  העדות  ותוכניות  המתקן  ספרי  יבחנו  ההדרכה  במהלך 

 ולתוכנית ההדרכה. 
הגנת   16.5 כדוגמת  כלליים  נושאים  גם  תכלול  באנרגיה  ההדרכה  חיסכון  בטיחות,  הסביבה, 

 ומשאבים וכדומה. 
המזמין יהא רשאי לדרוש, כי נציגיו ישתתפו גם בהדרכות הנוספות שיועדו במקור לעובדי   16.6

 היוזם ולמי מטעמו.
 שעות מלאות.   40או מחשובי מ  \בכל מקרה, לא תפחת ההדרכה בכל נושא טכני ו 16.7
פעול והתחזוקה הנדרשות באופן שוטף  ההדרכה תאפשר לעובדים לבצע את כל פעילויות הת 16.8

 ותקופתי למעט עבודות שעבורן נדרש רישיון מיוחד שאינו נדרש לפעילות היומיומית. 
ההדרכה תכלול סקירה כללית של המערכת, תוכנות המערכת והפעלתה, סקירה כללית של  16.9

 תכונות התוכנה, תצוגות של גרפיקה צבעונית ודו"חות שוטפים. 
ההדרכה 16.10 פעילויות  עבורן תמורה    כל  תינתן  ולא  היוזם  על חשבון  הינן  זה  בסעיף  כאמור 

 נפרדת.  
 

 התחייבות קבלני המשנה המקצועיים למתן שירותי אחזקה לאחר תום תקופת הבדק 17
 

 

שלגבי   17.1 הרי  הכמויות,  בכתבי  לרבות  המכרז  במסמכי  אחר,  מקום  בכל  האמור  למרות 
חזקה שלהלן, מחיר שירותי  להסכם הא  4המערכות והמתקנים המפורטים בטבלה בסעיף  

האחזקה לשנה, לאחר תקופת הבדק, יקבע כאחוז קבוע מערך המתקן, והכל כמפורט, לגבי  
.  כערך המתקן, לצורך חישוב עלויות האחזקה יחשבו כל  5כל מערכת בנפרד, בנספח מס'  

עלויות הקמת המתקן לרבות שינויים ותוספות שבוצעו בו ובהפחתת רכיבים שהורדו ממנו  
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של  במ הסופי  ערכו  קביעת  הפירוק.  עבודות  עלות  לרבות  השינויים  ביצוע  בעת  או  קור 
 המתקן, בהתאם לאמור לעיל, הינה בסמכותו הבלעדית של המזמין.  

היוזם יחויב להחתים את קבלני המשנה המקצועיים, במקצועות המצוינים בטבלה בסעיף   17.2
קין, על התחייבות למתן  בהסכם האחזקה, כל אחד בנפרד, לגבי המקצועות אותם הת  5

שירותי אחזקה ישירות למזמין החל מתום תקופת הבדק. חתימת קבלן המשנה המקצועי  
המקצועי   המשנה  קבלן  לאישור  המזמין  של  תנאי  מהווה  כאמור  ההתחייבות  נוסח  על 
כקבלן משנה של היוזם. נוסח ההתחייבות של קבלן המשנה המקצועי למתן שירותי אחזקה  

 החל מתום תקופת הבדק יובא לאישור מוקדם של המזמין. ישירות למזמין 
כפי   17.3 המקצועי,  המשנה  קבלן  ידי  על  המותקנת  המערכת  עלות  את  לחשוף  יחויב  היוזם 

כלפי מעלה   30%-שנקבע בין היוזם לקבלן המשנה המקצועי. ככל שעלות זו תחרוג מעבר ל
ער את  בעצמו  לקבוע  המזמין  יהיה  רשאי  דומה,  למערכת  מקובל  פי  מערך  על  המתקן  ך 

 האומדנים המוקדמים של המתכננים וכנדרש לצורך חישוב עלות האחזקה. 
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 הנחיות להקמה בראיית אחזקה   -נספח ג' 

 
 כללי  1

 
יש לקבוע מיקום ולתכנן שטחים לאחזקה ותפעול: משרדי ניהול וחדרי שירות עבור כל  1.1

 וניקיון. תחום, ספקי שירותים, קבלני משנה, חברות תפעול, אחזקה 

 יש לקבוע מיקום מוקד תקלות ומוקדי תפעול ובקרה שונים. 1.2

יש לקבוע מיקום בתי מלאכה ומחסנים לצורך תפעול ואחזקה, מיקום וגודל חצרות שירות   1.3

 לתמיכה בתפעול ואחזקה. 

האשפה   1.4 ומחזור  למיון  אפשריים  אמצעים  אשפה,  חדרי  אשפה,  לאיסוף  אתרים  מיקום 

 חם והחוצה.ודרכי תנועת האשפה בתוך המת

התפעול   1.5 צוותי  את  המשמשים  הגישה  ודרכי  התחבורה  הדרכים,  לפירוט  להתייחס  יש 

 והאחזקה. 

 
 תשתיות חוץ, פיתוח סביבתי  2

 
של - מיקום תשתיות תת 2.1 והריסות  בפירוקים  צורך  ביצוע תיקונים ללא  קרקעיות יאפשר 

להעדיף   )יש  וכו'  אספלט  כבישי  בטון,  משטחי  כגון:  תשתית  תשתיות  אלמנטי  הנחת 

בשטחים פתוחים ולאר מתחת לכבישים, מבנים או משטחים(.  קווים תת קרקעיים יסומנו  

 ביתדות פלדה מוגלוונת ויישלטו. 

- במקרה של ביצוע של קווי מים מתחת לשטחים סלולים יש לתכנן אפשרות חיבור עתידי 2.2

בתוך צנרת   כנת נקודות חיבור מים מחוץ לשטח סלול, כבלי חשמל יבוצעו במקרה הזהה

 עם תאי בקרה.

קרקעית תבוצע באמצעות שרוולים. יש להכין שרוולים רזרביים ריקים  -חציית כביש תת 2.3

 לצרכים עתידיים. 

של   2.4 במקרה  המתחם  כול  ניתוק  ללא  בודד  אזור/מבנה  של  ניתוק  יאפשר  תשתיות  תכנון 

 למערכת חשמל וכו'.תקלה או טיפול יזום. לצורך כך יש לתכנן ברזי שליטה, לוחות משנה  

 יש להימנע משמוש באבנים משתלבות לביצוע כבישים וחניות רכב.  2.5

סביבתי   2.6 פיתוח  עמידים    –אלמנטי  מחומרים  יבוצעו  וכו'  פרגולות  אשפה,  פחי  ספסלים, 

לאורך זמן ודורשים אחזקה שוטפת מינימלית, עדיפות לשימוש באלמנטי בטון וחומרים  

 ה בקרינה ובתנאים חיצוניים. פלסטיים ועץ מטופלים כנדרש לעמיד

 יש לתכנן שרוולים בין שטחי גינון למעבר צנרת השקיה. 2.7

אלמנטים עשויים פלדה )עמודי תאורה, שערים, עמודי גדר, תמיכות לשילוט( יצבעו בתנור   2.8

או יהיו מגולוונים בחם.  אין לבצע צביעה במקום. אלמנטים של עמודים ורכיבי מתכת  לא  

 אלא באמצעות ביסוס בטון שיעטוף אותם. יוכנסו ישירות לקרקע 

יש לתכנן נקודות איסוף פסולת קבועות, מיקומם יאפשר גישה לרכב פינוי פסולת.  במקום   2.9

 יתוכנן משטח מנוקז למערכת ביוב ונקודת מים. 
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 מיועד לכל המתכננים וכותבי המכרז  –כללי   3

חותית לכלל הציוד  יש לבדוק בתוכניות הסופרפוזיציה אפשרות גישה קבועה ונוחה ובטי 3.1

 והאביזרים, לצורך טיפול או החלפת רכיבי ציוד שהתקלקלו מתוך מכלול המערכת. 

יש לדאוג לפירי שרות בגודל המאפשר גישה נוחה לטיפול בברזים, באביזרים, בכבלים   3.2

 ובצנרת. 

יש לוודא שניתן לפרק  ולשנע מחוץ למבנה )גודל פתחים, כושר העמסה של הרצפה ומעלית(   3.3

שסיימו את חייהן והכנסת מערכות חדשות )למשל: מדחס, שנאי פנימי, גנרטור,    מערכות

לצרכי   חריגים  של המערכת במקרים  והכנסה החוזרת  הוצאה  או  וכו'(,  דוד מים חמים 

 אחזקה. 

יש לוודא כי ניתן לפרק או לתת שירות לחלק מציוד וכדוגמת פרוק ציר של מפוח, ניקוי   3.4

 במשחולות של מעבה מים וכדומה. 

חשמל )לוח שירות ותאורה(, מים )ברז גן, ברז מילוי( אויר דחוס    –הזנות לצורך שירות   3.5

ימצאו בכל נקודה שבה נדרשת אחזקה, שטיפה או ניקיון לציוד או רכיב    –)נקודת לחץ(  

 בניין. 

גישה לגג או דרך   –יש לוודא גישה בטיחותית וקלה לאיש האחזקה אל המערכת )למשל   3.6

 ות ע"י גשרוני גישה. גישה בתוך הגג( לרב

 יש לוודא שתכנון עונה לצרכים אמיתיים עם אפשרות להגדלה עתידית של תשתיות.  3.7

לא יותקנו מערכות מעל תקרות גבס אלא מעל תקרות פריקות בלבד. במקרים של תקרות   3.8

המתאים   בגודל  מקצועיים,  שירות  פתחי  יוכנו  שירות,  המחייבות  למערכות  מתחת  גבס 

 ניתנים לפתיחה ע"י צירים.  למתן השירות, שיהיו

וניקוזים. יציאות הניקוז לפחות   3.9 חדרי מכונות יתוכננו עם רצפות מעובדות, עם שיפועים 

8"X4"    לפי צורך יותקנו קשתות אורכיות מנירוסטה שיקלטו מים זורמים ויעבירו אותם

 ישירות לניקוז. 

בבניין הנושא ציוד על גגו, יש לוודא כי קיימת אפשרות להגיע עם רכב מנוף לפחות לאחד   3.10

 הבניין, עם יכולת פריקה וטעינת ציוד, מהגג ועליו.   מצידי

 
 ( תחום בניין )אדריכלות, קונסטרוקציות 4

גישה לגגות תהיה ככל הניתן באמצעות חדרי מדרגות. יש להימנע ככל הניתן מסולמות  4.1

אנכיים לרבות עם חבקים מאחר ואינם מאפשרים או מקשים מאוד על עלייה עם ארגז 

 כלים או חלקים.

מניעת כניסת יונים ומזיקים, פתרונות אפשריים: מניעת נישות המאפשרות קינון, רשת  4.2

 אולטראסוני, התקנת קוצים על אדנים.  נגד יונים, פתרון

יש להגדיר שטחים תפעוליים לתחזוקה שוטפת של המבנה, משרד למנהל הבית, בית   4.3

 מלאכה ומחסן לאחזקה ומקום לאחסנת חומרי ניקיון וטואליטיקה. 

 לוודא כי הפתרון המתוכנן ניתן לאחזקה.  –קירות מסך  4.4

 חיצוני לצורך שאיבת השומנים.יש לוודא אפשרות גישה משטח   –מפריד שומן למטבח  4.5
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יש לוודא כי מכסים לשוחות ותאי ביקורת ברצפת הבניין ובחצר יוכלו לשאת במשקל של  4.6

 עגלות ובמות הרמה ולפי הצורך משאיות. 

יישום פרטי הגנה על פינות מבנה באזור תנועת עגלות )מסדרונות שירות, סדנאות,   4.7

 מחסנים וכדומה(. 

 יעת זרימת מים על דפנות גרם המדרגות. בשולי מדרגות תהיה הגבהה למנ 4.8

 בגגות שמותקן עליהם ציוד יותקנו מעקות בטיחות או קו חיים.  4.9

המבנה ורכיביו ובמיוחד דלתות חיצוניות וחלונות יהיו מסוג החוסך אנרגיה לרבות ככל  4.10

 הניתן זכוכית נגד קרינה והצללות. 

 
 מיועד לאדריכל – צבעים  5

 צים, או ציפוי קשיח.צביעת חזיתות בצבעים גמישים ורחי 5.1

 צביעת תקרות בחדרים רטובים בצבע מונע פטרת.  5.2

 ולא בגוונים חריגים )יש לציין בספר המתקן את הגוונים שנבחרו(. RALשימוש בגווני  5.3

 

 מיועד לאדריכל   –פרזול  6

במעקות, הרחקתם ממגע עם מים וצביעה במערכת צבע  העיגון   הקפדה על אביזרי  6.1

 שנה.  20-למניעת קורוזיה ל

 גלוון של מוצרים שלמים ואיסור על שימוש בפרופיל מגולוון המחובר בריתוך.    6.2

 הימנעות מפרזול שקשה להשיג עבורו חלקי חילוף.  6.3
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 מיועד לאדריכל ולמתכן מים  -מרזבים ופתרונות ניקוז וביוב 7

  1.5גגות שפיכה חופשית יכללו פתרון להרחקת מים מיסודות המבנה למרחק של לפחות   7.1

 )לא אגניות(. מ' 

 ניקוז מרזבים אזורי )בבורות חלחול ישירות לקרקע( לא לגינות. 7.2

 יש לוודא שקוטר המרזבים נקבע לפי שטח ניקוז על פי מפת הגשמים.  7.3

 יש להתקין ברז שטיפה על גגות שעליהם ציוד טכני.  7.4

כל מערכות המים והביוב המשרתות את השירותים, המטבחים והדלפקים למיניהם יהיו   7.5

 לצורך מתן שירות אחזקה. כל מערכות הביוב יצויידו בפתחי גישה לצורך ניקוי. נגישות 

 יש לוודא כי צנרות מים וביוב לא יעברו בתוך ומעל חדרי ולוחות חשמל ותקשורת.  7.6

לא יותקנו מערכות ביוב גלויות מעל אזורים בהם מוגש או מעובד מזון. במקרים בהם לא   7.7

לקווי הצנרת ובצמוד אליהם תעלות ניקוז מנירוסטה  תהיה ברירה אחרת, יותקנו מתחת 

 עם שיפועים מתאימים ויציאות ניקוז כנדרש בעת דליפה או פריצת מים מהקו. 

 בבית המלאכה יותקן משטף עיניים.  7.8

 תאים כל אחד.  3 – ברזי ניתוק מים לשירותים ישרתו לא יותר מ  7.9

כך שניתן יהיה לאבחן נזילה   ברזי ריקון ויציאות עודפים במכלי אגירה יהיו גלויים לעין 7.10

 או הצפה במיכל. 

יש להעדיף ברזים כדוריים על פני ברזי ניתוק. כאשר הברזים מותקנים בסוף קו   7.11

 לסגור אותם בפקק.   יש

 יש לוודא גישה נוחה לאחזקת מז"חים )מונע זרימה חוזרת(. 7.12

 

 מיועד למתכנן  מים  -אינסטלציה    8

 נה. מהמב 3.5הרחקת מערכות מים וביוב לפחות  8.1

וכיור נירוסטה    3/4בכל חדר מכונות ובבית המלאכה לאחזקה יותקן ברז שטיפה בקוטר " 8.2

 ס"מ מכל צד.  50  -עם משטחים משני צידיו. רוחב המשטחים לא יפחת מ 

יש לוודא קיום פתחי שירות למערכות ביוב בתוך מבנה בכדי לאפשר גישה מלאה במקרה   8.3

 של הצורך לטפל בסתימות. 

 מים בקרבת צ'ילרים )לתאם עם יועץ המיזוג(. יש להתקין נקודת   8.4

 יש לבודד צנרת ניקוז מציוד מיזוג האוויר בתוך המבנה ועד לצינור האיסוף למניעת הזעה.  8.5

 יש להתקין מחסומי רצפה בסמוך ליחידות טיפול באוויר. 8.6
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 מיועד למתכנן חשמל   –חשמל   9

 התקנת גופי תאורת חירום מעל לוחות החשמל.  9.1

 אביזרי החשמל יהיו מסוגים החוסכים אנרגיה ובעלי אורך חיים ארוך. כל  9.2

בכל חדר מכונות ובבית מלאכה לאחזקה יותקן לוח חשמל לשירות. לוח החשמל יהיה תלת   9.3

. כל השקעים    A16*1ושלושה שקעי כוח חד פאזיים    A25*3פאזי ויכלול שקע תלת פאזי  

 . יהיו מאובטחים ע"י מפסק פחת ומאמ"תים מתאימים

לוחות חשמל הממוקמים בגגות או באזורים החשופים למזג אוויר חיצוני יכוסו בגגונים,   9.4

ס"מ לכל אורך חזית הלוח, שיאפשרו לנותן השירות לפעול באזור מוגן.    60שיבלטו לפחות  

 מתחת לגגון יותקן גוף תאורת חרום שיאפשר עבודה בשעות החשיכה. 

 ל מדרגות ובחללים גבוהים. יש לתכנן גישה אל מערכות וגופי תאורה מע 9.5

יש לדאוג לכך שתעלות רשת לכבלי חשמל ותקשורת יותקנו מעל תקרות הניתנות לפירוק   9.6

נוחה   גישה  המאפשר  התעלה  ומעל  לפחות  אחד  בצד  גדול  מספיק  מרווח  ויהיה  בקלות 

לכבלים בתעלה.  יש לוודא שגישה לתעלות הרשת אינה חסומה ע"י מערכות אחרות או  

 טרוקטיביים כגון קורות וכד'. מכשולים קונס

 ככל היותר מכושר הקיבולת של כל תעלה. 50%העמסת התעלות/סולמות צריכה להיות  9.7

יש לבצע חיזוק תעלות לאלמנטים קונסטרוקטיביים על ידי קונזולות תעשייתיות ולא ע"י   9.8

 מוטות הברגה. 

קחו בחשבון  יש לוודא כי במקומות בהם קיים חשש למזיקים כדוגמת חולדות ועכברים נל 9.9

 כל מתקני ההגנה הנדרשים למניעת פגיעה וכרסום במערכות וכבלי חשמל ותקשורת. 

מטרים לצורך הפעלת שואבי אבק וציוד אחזקה וניקיון   10במסדרונות יותקנו שקעים כל  9.10

 אחר.

לפחות   9.11 להפסיק  ניתן  כי  לוודא  הציבוריים באמצעות    2/3יש  התאורה בשטחים  ממעגלי 

 המבנה. מערכת בקרת 

 יש לוודא כי התרעות ממערכות המנ"מ מגיעות למערכת בקרת המבנה.  9.12

 מיועד למתכנן מיזוג אוויר –מיזוג אויר  10

יש לוודא כי המתקנים מוגנים מקינון ועמידה של יונים וציפורים אחרות לרבות באמצעות 
 כיסוי ברשתות אווריריות.

להשתמש   10.1 יש  למדבר  או  לים  הקרובים  קורוזיביים באזורים  אנטי  מחומרים  במעבים 

כנגד  עמיד  בחומר  מצופים  במעבים  להשתמש  יש  מקרה  בכל  חול.  מסופות  ומוגנים 

 קורוזיה. 

רייל מעל ציוד כבד כדוגמת משאבות, מדחסים וכדומה על מנת שניתן  -יש להתקין מונו  10.2

 יהיה להוציאו. 

ל באוויר בתוך תקרות  יש לוודא כי קיימים שיפועים מספקים לקווי ניקוז מיחידות טיפו 10.3

 הביניים. 

 
 
 



 2025( 1027) מכרז ב
 

 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  264עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

 
 
 

 לוח זימון אחזקה שנתי והוראות אחזקה   - נספח ד' 
 
 

 מערכת / ציוד
 חודשים

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   מ   ת   נ   ת יח' קרור מים 

   מ   ת   נ   ת DXיחידת  

   מ   ת   נ   ת יחידת טיפול באוויר 

מחשב יחידת טיפול באוויר לחדר  
   מ   ת   נ   ת )ליברט( 

   מ   ת   נ   ת יחידה מיזוג מיני מרכזית 

   מ   ת   נ   ת VRFיחידת  

   מ      נ    מעבה אוויר 

   מ      נ    מעבה מים 

  ת   ת   נ   ת  מגדל קרור 

 ת   ת   נ   ת   מזגן מפוצל 

   מ   ת   נ   ת מפוח נחשון 

     מ      מ  מחולל לחות 

  מ      מ     VAVיחידת  

 מ   ת   נ   ת   מפוח אויר 

 מ   ת   נ   ת   מפוח שחרור עשן 

  ת   ת   ת   ת  מסך אויר 

 נ            מערכת אב"כ 

      מ      מ דלת הזזה חשמלת 

 ת   ת   ת   ת   שער כניסה חשמלי נגרר 

 ת   ת   ת   ת   תריס חשמלי 

    מ      מ   מחסום זרוע חשמלי 

        נ     לוח בקרת מבנה 

        נ     טלוויזיה במעגל סגור 

    מ      מ   מערכת כריזה 

    מ      מ   מערכת אזעקה ופריצה 

     נ        שנאי 
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 מערכת / ציוד
 חודשים

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

     נ        לוח חשמל מתח גבוה 

 נ ח ח ת ח ח ת ח ח ת ח ח גנרטור דיזל 

     נ        לוח חשמל 

     מ      מ  אל פסק 

  מ      מ     מערכת תאורה 

  מ      מ     מערכת תאורה חירום 

     נ        מערכת תאורה מטוסים 

     נ        בדיקת הארקה 

      מ      מ רכזת גילוי אש ועשן 

      מ      מ מדף אש

    נ      מ   חלונות עשן 

     נ        בדיקת אינטגרציה 

   נ          COמערכת גלאי 

  ת   ת   נ   ת  מערכת ספרינקלרים 

     נ      מ  עמדת כיבוי אש 

         נ    מערכת פריאקשן 

     נ        מטפה 

 נ      מ      מערכת דלק ומשאבות 

 מ      מ      מיכל דלק 

   ת   ת   ת   ת דוודי חימום מים 

    נ         מחליף חום 

    נ         מערכת הסקה 

    נ      מ   דוד הסקה 

    נ      מ   מערכת קיטור 

    נ      מ   דוד קיטור 

  נ           מיכל התפשטות 

   מ   ת   נ   ת משאבת מים 

  ת   ת   נ   ת  משאבת ג'וקי 

 ת   ת   נ   ת   משאבת ביוב / ניקוז 
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 מערכת / ציוד
 חודשים

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   נ      מ    משאבת כיבוי אש דיזל 

   נ      מ    משאבת כיבוי אש חשמלית 

  מ   ת   נ   ת  אויר דחוס 

      נ      מ מרכך מים 

      נ      מ מערכת הכלרה 

      נ      מ מערכת הזנת כימיקלים 

    מ      מ   בודק מוסמך למעלית 

   נ          צנרת מים )דלוחין( 

   נ          צנרת מים ואביזריה 

 נ            )מונע זרימה חוזרת( מז"ח 

  ת   ת   ת   ת  מיכל אגירת מים 

  נ           מאגר מי צריכה 

 ת   ת   ת   ת   בורות ביוב/ניקוז/מפרידי שומן 

  מ      מ     מערכת ניקוז 

     נ      מ  דחסנית אשפה 

  נ      מ     חדר קירור 

  ת   נ   ת   מ  מכונה לשטיפת כלים 
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 דף טיפולים לסוג ציוד
 מצב

 ציוד
 יח' קרור מים  מס' תד'

 הוראות  לבצוע

    הטיפול השנתי יבוצע אך ורק באמצעות טכנאי מוסמך של נציג היצרן

  .1 מ פ הקשב לרעשים חריגים. 

  .2 פ בדוק כתמי שמן ומים מסביב ליחידה. 

  .3 ס נקה מסננים במערכות המים.

  .4 פ בדוק תקינות הבידוד. 

בדיקה והחלפה של מדי טמפרטורה, בדיקת מפל לחץ על המאייד, בדיקת  

 תקינות מדי לחץ והחלפה בהתאם

  .5 פ

  .6 פ בדוק הצנרת לרעידות, חזק תפסים רופפים. 

  .7 ס פרק ושפץ ברזי פקוד במידה הצורך. 

  .8 ס כוון וכייל אביזרי פקוד למדחס.

  .9 ס ומרכוזו )במדחס פתוח(. בדוק שלמות המצמד  

  .10 ס בדוק הידוק ברגים. 

  .11 פ בדוק מערכת פריקת דרגות. 

  .12 פ בדוק תקינות משאבות השמן מנוע. 

 יש לבדוק מגן זרימת מים, הגנות לחץ גבוה, לחץ נמוך ולחץ שמן. 

 

  .13 פ
  .14 ס חודשים  6-ניקוי סוללות מעבה באמצעות לחץ אויר/מי אוסמוזה  אחת ל

  .15 ס מיסבי המנוע. סוך 

  .16 ס חזק חיבורי חשמל במנוע ובמפ"ז מקומי. 

  .17 נ פ בדוק עומס המנוע ורשום זרם פעולה ..... אמפר. 

  .18 ס בדוק בדוד קו ההזנה למנוע. 

  .19 ס בדוק הארקת המנוע.  צנרת גז קרור ואביזריה. 

  .20 ס הפעל ובדוק תקינות ברזי סגירה שונים. 

  .21 פ במעבה. בדוק תקינות שסתום בטחון 

  .22 פ בדוק תקינות שסתום סולנואידי. 

  .23 פ בדוק תקינות שסתום התפשטות משווה לחץ חיצון ורגש. 

  .24 פ בדוק תקינות הבדוד וציפוי הבדוד בצנרת היניקה. 

  .25 פ בדוק מצב מסנן מיבש, החלף אבנים לפי הצורך. 

  .26 פ בדוק פקוד ובקרה.

  .27 פ הצ'ילר למערכת בקרה מרכזית יש לבדוק התאמת נתונים מהבקר של 

 בדיקת הפרשי טמפרטורה בין מים לגז במאייד ולבצע ניקוי מאייד לפי צורך.

 

  .28 ס

  .29 ס נקה את מכלול היחידה מלכלוך ומחלודה. 

  .30 ס בצע תיקוני בדוד כלליים. 

  .31 ס בצע תקוני צבע סופיים. 

להחליף שמן  יש לקחת דגימת שמן אחת לשנה בכל מקרה. במידה וידרש יש 

 )בדוק קודם הוראות היצרן(. 

  .32 ס
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 דף טיפולים לסוג ציוד
 מצב

 ציוד 
 יחידת טיפול באוויר  מס' תד'

 הוראות  לבצוע

  .1 ח פ בדוק מסנן אוויר החלף או נקה

  .2 ת פ בדוק ויזואלית לרעשים ורעידות 

  .3 פ ( C12בדוק טמפ' אוויר ביציאה )הפרש טמפ' 

  .4 פ ( C)12בדוק טמפ' אוויר ביציאה ובכניסה, חשב ההפרש  

  .5 פ בדוק מכלול היחידה:מפוח המפזר לרעשים, רעידות וחלקים משוחררים 
  .6 ס בדוק ניקיון יציאת ניקוז המים

  .7 פ בדוק אביזרי פקוד, תרמוסטט, כפתורי הפעלה מעבר חמום 

  .8 מ ס בדוק ניקיון הסוללה 

  .9 ס בדוק תקינות ניקוז המים מהאמבטיה לניקוז 

  .10 ס ישר צלעות המאייד 

  .11 ס נקה גרילים מאבק ולכלוך 

  .12 נ ס בדוק שלמות בדוד תרמי על מכסים וגוף היחידה 

 והחלפה במידת הצורך. לבדוק תקינות ברזי ניתוק מים 

 

  .13 ס

  .14 ס בדוק מספור המזגן והשלמתו בשילוט סנדוויץ' בחריטה 

  .15 ס בדוק והדק חיבורי חשמל ביחידה ובדוק רציפות הארקה 

  .16 ס בדוק חיזוקי חלקי פנים היחידה, בדוק שאין מגע בין הצינורות 

  .17 ס בדוק מתלים קפיציים וחיזוקים.  החלף או חזק לפי הצורך

  .18 ס שמן/גרז צירי המפוחים 

  .19 פ בדוק זרם המפוחים 

  .20 ס בצע תיקוני צבע, ישר צלעות המעבה לפי הצורך 

 לבדוק מערכת פיקוד הכוללת טמפרטורה , ברז חשמלי, בדיקת מגן זרימת אוויר 

 

  .21 פ

  .22 ס STOP/STARTבדיקה תיקון וחיזוק ברגים של יחידת הפעלה 
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 טיפולים דף 

 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 יחידה מיזוג מיני מרכזית

 הוראות  לבצוע

  ס ניקוי מגש הניקוז ובדיקת נזילות מים.  -יחידה 

 ת

 

1 

 2 ס פתיחת וסגירת ברזי היחידה,  טיפול לפי הצורך. -יחידה 

 3 ס החלפת מילוי של מסנן האויר.  -יחידה 

  פ והפעלה בכל המהירויות ע"י המפסק. בדיקת הפסקה  -מכשור פקוד 

 

 

 

 מ

 

4 

בדיקת פעולת התרמוסטטים והברזים החשמליים, בדיקת   -מכשור פקוד 

 Change over -הפיכת קיץ/חורף,

 5 פ

 6 ס ניקוי מאבק של היחידה בשלמותה.  -יחידה 

 7 ס בדוק והקשב לרעשים ורעידות.  -יחידה 

 8 ס החשמליים ובדיקת הארקה.הידוק כל החיבורים  -חשמל 

  ס ניקוי סוללות חיצוני במים וחומר ניקוי.  -יחידה 

 

 

 

 

 נ

 

 

 

9 

 10 ס ניקוי מסנן מים לפני הברז החשמלי.  -יחידה 

 11 ס שחרור אויר.  -יחידה 

 12 ס ניקוי פנימי של הסוללות.  -יחידה 

 13 ס בדוק והדק ברגי איגון, בדוק חיבור גמיש. -יחידה 

 14 ס C  בדוק טמפ' אויר ביציאה מהיח', רשום .... -יחידה 

בדוק גוף היחידה ואטום מגש הניקוז, תקן בזפת לפי הצורך.  בדוק   -יחידה 

 ניקוז מים חופשי. 

 15 ס

 16 נ .CFMבדוק פעולת המפוח, רשום כמות אויר ביציאה .... 
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 VRFיחידת 

 הוראות  לבצוע

 הטיפול השנתי יבוצע על ידי נציג היצרן בלבד 

 

 פ

 ת

1.  

  .2 ס בדיקה ורישום לחצים למדחסים. )לחץ ראש, לחץ יניקה, לחץ שמן( 

  .3 ס בדיקת כמות השמן במדחסים, הוספת שמן לפי הצורך 

  .4 ס בהתאםבדיקת כמות הגז ואיתור דליפות גז, תיקונן ומילוי גז 

  .5 פ בדיקת שסתומים 

  .6 ס בדיקה ורישום זרמים ומתחים של כל המנועים החשמליים

  .7 פ בדיקת מפוחי המעבה, הרחקת עצמים זרים 

  .8 ס הקשב לרעשים חריגים בסביבת יחידות העיבוי 

  .9 ס ניקוי/החלפת מסננים 

  .10 ס בדיקת תקינות עבודות מפוחים

  .11 ס גורמים זריםניקוי סוללות והרחקת 

  .12 ס בדיקת שלמות צנרת הגז 

  .13 ס בדיקת שלמות חיבורים לתעלות/למים ולחשמל 

 ס בדיקת שלמות בריכת הניקוז וניקיונה, שיפועי ניקוז לרבות בדיקת זרימה לניקוז 

 מ

14.  

  .15 ס בדיקת מערכת הפיקוד 

  .16 ס בדיקת שלמות הבידוד ביחידה וניקיון 

במדחסים, שליחה למעבדה, הוספת או החלפת השמן לפי  בדיקת כמות וטיב השמן 

 תוצאות הבדיקה 
  .17 נ ס
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 דף טיפולים 

 מצב

 ציוד
 תד'

מ

ס

' 

 מעבה אוויר 
 הוראות  לבצוע

 פ בדיקת איטום הפנלים, בדיקת ברגי סגירת הפנלים וברגי החיזוק. 
 

 ת

1 

 ...... בגודל .... . מצב ומתח הרצועות, רצועות רזרביות 

 

 2 ס

 3 פ בדיקת רעשים ורעידות חריגים.

 ס בדיקת התקנה בקו ישר של גלגלי הרצועות וחזוקם לציר. 

 

 מ

 

 

 

 

 

4 

 5 ס בדיקת חזוקי הברגים של המנוע, המיסבים, רשתות. 

 6 ס בדיקת מיסבי המנוע. 

 7 ס בדיקת מיסבי המפוח.

 8 ס שטיפה והחלפת גריז. -חצוייםגרוז מיסבים, במיסבים 

 9 ס מריחת הציר בגריז. 

1 ס שימון מיסבי הדמפרים לשמירת לחץ ראש. 

1 ס סגור.  -בדיקת כוון כל להבי הדמפרים למצב פתוח  0

1 ס ניקוי המעבה, כנפי המפוחים, פתחי איוורור המנוע.  1

1 ס חומר ממיס שומנים. ניקוי חיצוני לסוללה לפי הצורך, הניקוי בלחץ מים עם  2

 ס הסרת חלודה ותיקוני צבע.  3

 נ

1

1 פ בדיקת פעולת מערכת שמירת לחץ ראש )מדפים, הפסקת מפוחים, הצפה(.  4

1 פ .OL  .....A..... כוון A , ....A ,......Aזרם נומינלי של המנועים  5

6 
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 דף טיפולים 

 מצב

 ציוד

תד

' 
 מעבה מים  מס'

 הוראות  לבצוע

  פ בדיקה חזותית, נזילות מים. 

 ש

 

1 

 2 פ ......... C/F ........., ביציאה C/F טמפ' מים בכניסה למעבה 

 3 פ לחץ מים בכניסה למעבה ..... מ' ביציאה ....... מ'.

  ס פתיחה וסגירה מלאים של ברזי היד בהתחברות למעבה. 

 

 מ

 

4 

  ס אטימה בסגירה. בדיקת 

 5 ס בדיקת נזילות גז במעבה ע"י זהוי גז במים. 

 6 פ בדיקת פעולת ברז אוטומטי לשמירת טמפ' עיבוי. 

  ס בצע נקוי כימי ומכני פנימי ופתח מכסים לבדיקת המפקח.

 נ

 

7 

 8 ס תיקוני צבע כלליים. 

 9 פ בדיקת שסתום בטחון. 
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מגדל קרור  מס' תד'

 הוראות  לבצוע

  ס בדיקת מצב רצועות, יש ...... רצועות רזרביות.  גודל .........

 

 

 

 ש

 

 

 

1 

 2 פ בדיקת מפלס המים במגדל, כוון המצופים לפי הצורך.

 3 ס רשום כמות מים שנצרכה בשבוע ....... מ"ק. 

 4 פ מיוחדים, בצירי המפוחים ובמיסבים. הקשב לרעשים  

 5 פ מהמחזור.  0.5%בדוק יציאת מי נקוז בכמות הנדרשת 

.  בדוק כניסת  1500(.... כלורידים רצוי עד  108.... )PHבדוק טיב מי המגדל )רשום  

 כימיקלים נגד אצות. 

 6 פ

 7 ת ס נקה מסנני המים בכניסה לצנור היניקה והמשאבה. 

  פ היטב אופן פעולת המגדל,  רעידות ונזילות לקראת הטיפולים. בדוק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נ

8 

 9 ס בדוק מלוי המגדל, החלף חלקי מלוי לפי הצורך. 

בדוק ביסודיות מצב המפוחים, שלמות הכפות, אזון המפוח, חזוקו לציר.  תיבת  

 תמסורת לציר המפוח, מצמד.

 10 ס

צירים מסבים, גלגלי רצועות בציר ובמנוע, גרז  בדוק מערכת ההנעה למפוחים, 

 מסבים.  צבע ציר בזפת.  הדק ברגים בדוק ציריות גלגלי הרצועות. 

 11 ס

 12 ס פרק עוצרי טיפות ובדוק מצבם החלף ותקן לפי הצורך. 

נקה מחלודה את המגדל והצנרת לידו וצבע ביסודיות בצבע  יסוד מטיב מעולה,  

 צבע מגן.בשתי שכבות ואח"כ 

 13 ס

פרק כל מפזרי המים,  נקה בחומר מסיר אבנית, החלף פגומים, לפני התקנתם בדוק  

 ותקן תושבות.  נקה ביסודיות אגן המים. 

 14 ס

 15 ס בדוק אטום המגדל מדליפות מים,  תקן במרק גמיש.

 16 ס טפל והדק כל חבורי החשמל במנועים, בדוק הארקות.

 17 פ פעולת מצוף מכני ומצוף חשמלי. בדוק וכוון 

 18 פ ........ . A ......A  .......Aהפעל המגדל רשום זרם מנוע 



 2025( 1027) מכרז ב
 

 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  274עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מזגן מפוצל  מס' תד'

 הוראות  לבצוע

 ת פ (. C  12 בדוק טמפרטורת אויר ביציאה מהמזגן ובכניסה, חשב ההפרש )

 

1 

מכלול המכונה: המדחס, מפוח העבוי ומפוח המפזר לרעשים, רעידות וחלקים  בדוק 

 משוחררים. 

 2 פ

 3 ס בדוק נקיון יציאת נקוז המים.

 4 ס בדוק מסנן אויר ומסגרות, החלף או נקה. 

 5 פ בדוק אביזרי פקוד, תרמוסטט, כפתורי הפעלה מעבר חמום סידור. 

 6 פ בידוד בדוק מגן השהיה למדחס ובדוק 

  ס בדוק נקיון הסוללה ונקוז בריכת המים, ישר צלעות המאייד.

 

 

 

 

 

 

 נ

 

 

 

 

 

7 

 8 ס נקה גרילים מלכלוך ואבק. 

 9 ס בדוק שלמות בדוד תרמי על מכסים וגוף היחידה. 

 10 ס נקה פנים יחידת העבוי מאבק ולכלוך )לאחר הסרת המכסה( ובצע שטיפה בלחץ. 
 11 ס המזגן והשלמתו בשילוט סנדוויץ' בחריסה. בדוק מספור 

 12 ס בדוק והדק חיבורי חשמל ביחידה ובדוק רציפות הארקה.

 13 ס בדוק חיזוקי חלקי פנים היחידה, בדוק שאין מגע בין צנורות רועדים. 

 14 ס בדוק מתלים קפיציים וחיזוקים.  החלף או חזק לפי הצורך.

 15 ס שמן צירי המפוחים. 

 16 פ בדוק זרם פעולה וזרם התנעה במדחס. 

 17 פ בדוק זרם המפוחים.

 18 ס בצע תיקוני צבע, ישר צלעות המעבה לפי הצורך. 

 19 פ בדוק התנעת מדחס ומפוחים.

 20 ס בדיקה ותיקון וחיזוק ברגים של יחידת הפעלה סטרטססופ 



 2025( 1027) מכרז ב
 

 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  275עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מפוח נחשון  מס' תד'

 הוראות  לבצוע

  ס ניקוי מגש הניקוז ובדיקת נזילות מים.  -יחידה 

 ת

 

1 

 2 ס פתיחת וסגירת ברזי היחידה,  טיפול לפי הצורך. -יחידה 

 3 ס החלפת מילוי של מסנן האויר.  -יחידה 

  פ בדיקת הפסקה והפעלה בכל המהירויות ע"י המפסק.  -מכשור פקוד 

 

 

 

 מ

 

4 

בדיקת פעולת התרמוסטטים והברזים החשמליים, בדיקת הפיכת   -מכשור פקוד 

 Change over -קיץ/חורף,

 5 פ

 6 ס ניקוי מאבק של היחידה בשלמותה.  -יחידה 

 7 ס בדוק והקשב לרעשים ורעידות.  -יחידה 

 8 ס הידוק כל החיבורים החשמליים ובדיקת הארקה. -חשמל 

  ס סוללות חיצוני במים וחומר ניקוי. ניקוי  -יחידה 

 

 

 

 

 נ
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 10 ס ניקוי מסנן מים לפני הברז החשמלי.  -יחידה 

 11 ס שחרור אויר.  -יחידה 

 12 ס ניקוי פנימי של הסוללות.  -יחידה 

 13 ס בדוק והדק ברגי איגון, בדוק חיבור גמיש. -יחידה 

 14 ס C  מהיח', רשום ....בדוק טמפ' אויר ביציאה  -יחידה 

בדוק גוף היחידה ואטום מגש הניקוז, תקן בזפת לפי הצורך.  בדוק ניקוז   -יחידה 

 מים חופשי. 

 15 ס

 16 נ .CFMבדוק פעולת המפוח, רשום כמות אויר ביציאה .... 
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 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  276עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מפוח אויר  מס' תד'

 לבצועהוראות  

  .1 ת פ הקשב לרעשים ולרעידות חריגים. 

  .2 פ הפעל המפוח והקשב לרעשים בזמן ההתנעה. 

  .3 ס בדוק מצב הרצועות.  החלף לפי הצורך רצועות רזרביות. 

  .4 מ ס גרז בחוזקה מסבי המפוח והמנוע לפי הצורך. 

  .5 ס נענע כנפי המפוח ובדוק חזוק לציר. 

  .6 פ ..... השווה לנדרש. Aבדוק ורשום זרם עבודה 

  .7 נ ס נקה באופן יסודי את מכלול המפוח. 

  .8 ס הדק בירגי החיזוק של המפוח, בדוק ציריות גלגלי רצועה.

  .9 ס בדוק שלמות ואטום חבורים גמישים לתעלות. 

  .10 פ בדוק פקוד הפעלה מקרוב ומרחוק.  וודא כוון סביב המנוע. 

  .11 ס חבורי החשמל במנוע ובמפסק. הדק כל 

  .12 ס בדוק הארקת המונע וגוף המפוח. 

  .13 ס גרז חלודה ובצע תקוני צבע. 

  .14 פ ..... השווה לנתונים. Aרשום זרם פעולת מנוע 

  .15 פ השלם שלוט חסר. 

  .16 ס . CFMמדוד ורשום כמויות אויר ביציאה מהמפוח או מהתעלות ......... 
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מפוח שחרור עשן מס' תד'

 הוראות  לבצוע

  .1 ת פ הקשב לרעשים ולרעידות חריגים. 

  .2 פ הפעל המפוח והקשב לרעשים בזמן ההתנעה. 

  .3 ס בחוזקה מסבי המפוח והמנוע לפי הצורך. גרז 

  .4 ס נענע כנפי המפוח ובדוק חזוק לציר. 

  .5 פ ..... השווה לנדרש. Aבדוק ורשום זרם עבודה 

  .6 נ ס נקה באופן יסודי את מכלול המפוח. 

  .7 ס הדק בירגי החיזוק של המפוח, בדוק ציריות גלגלי רצועה.

  .8 ס לתעלות. בדוק שלמות ואטום חבורים גמישים 

  .9 פ בדוק פקוד הפעלה מקרוב ומרחוק.  וודא כוון סביב המנוע. 

  .10 ס הדק כל חבורי החשמל במנוע ובמפסק. 

  .11 ס בדוק הארקת המונע וגוף המפוח. 

  .12 ס גרז חלודה ובצע תקוני צבע. 

  .13 פ ..... השווה לנתונים. Aרשום זרם פעולת מנוע 

  .14 פ השלם שלוט חסר. 

  .15 ס . CFMמדוד ורשום כמויות אויר ביציאה מהמפוח או מהתעלות ......... 
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 דף טיפולים 

 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 מערכת אב"כ 

 הוראות  לבצוע

  .1 נ  יש לבצע בדיקה למערכת האב"כ כולל למפוח, למסנן ולמערכת. 

  2.  

הבדיקות יבוצעו עפ"י התקנים לטיפול במערכת להלן: תקן הישראלי  

 )4570)ת"י 

 

 3.  
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 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  279עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 שער כניסה חשמלי נגרר מס' תד'

 הוראות  לבצוע

  .1 ת פ בדוק פעולת השער והקשב לרעשים 

  .2 ס בדוק תקינות נתיכים 

  .3 ס נקה כל האביזרים החשמליים מאבק ולכלוך 

  .4 פ בדוק תקינות לחצני הפעלה 

  .5 ס בדוק תקינות הארקות 

  .6 פ בדוק תקינות מפסקי גבול כולל כיוונים 

  .7 ס בדוק חיזוק כללי של כל הברגים , שמן וגרז כנדרש 

  .8 ס איזון השער ותקן עפ"י הצורך בדוק 

  .9 ס בדוק כל תפרי הריתוכים, תקן בהתאם וצבע עפ"י הצורך 



 2025( 1027) מכרז ב
 

 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  280עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 תריס חשמלי  מס' תד'

 הוראות  לבצוע

  .1 ת פ הפעל ובדוק פעולת התריס )עליה והורדה( והקשב לרעשים.

  .2 פ האביזרים החשמליים מאבק ולכלוך. נקה כל  

  .3 פ בדוק תקינות לחצני הפעלה. 

  .4 פ בדוק חיזוק כללי של כל הברגים, שמן וגרז כנדרש. 

  .5 פ בדיקת שליטה מרחוק 

  .6 פ בדיקת שרשרת הרמה ידנית 

  .7 פ בדוק מנוע הפעלה, חזק חיבורי חשמל. 
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 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
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 טיפולים דף 

 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 מחסום זרוע חשמלי 

 הוראות  לבצוע

  .1 מ פ בדוק את פעולת המתקן והקשב לרעשים. 

  .2 פ בדוק את תקינות הנתיכים. 

  .3 ס נקה את כל האביזרים החשמליים מאבק ולכלוך. 

  .4 פ בדוק תקינות לחצני הפעלה. 

  .5 פ בדוק תקינות הארקה. 

  .6 פ מפסיקי גבול מוכוון לפי הצורך. בדוק תקינות  

בצע חיזוק כללי של הברגים במערכת ההנעה המכנית של המחסום, שמן וגרז  

 כנדרש.

  .7 ס

  .8 פ בדוק איזון הכנף ותקן לפי הצורך

  .9 ס בדוק רפידות גומי ככביס הכף, החלף לפי הצורך. 

ריתוכים לפי הצורך  בדוק כל תפרי הריתוך בכף, וודא שאין סדקים, תקן 

 למניעת חדירת מים. 

  .10 ס
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 דף טיפולים 

 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 לוח בקרת מבנה 

 הוראות  לבצוע

  .1 ח ס בדוק לוח בקרת מבנה לנקיון ולשלמות השילוט. 

  .2 ס וודא קיום דף הוראות תוכניות.

  .3 ס הנורות. בדוק חיזוק מכני ושלמות של 

  .4 פ בדוק פעולות כל נורות הסימון והאזעקה.

  .5 פ בדוק פעולות מפסקים, מתגים ולחצנים. 

  .6 נ פ הזמן גורם מוסמך לביצוע בדיקת תקינות.  -במערכת ממוחשבת 
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 דף טיפולים 

 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 טלוויזיה במעגל סגור 
 הוראות  לבצוע

 הזמן חברה לביצוע בדיקת המערכת 

 

  .1 נ פ

  .2 פ דרוש אישור תקינות מערכת ותייק בתיק אישורים 

 בדוק תקינות המצלמות 

 

  .3 פ

 בדוק לשלמות ויזואלית 

 

  .4 פ

  .5 פ בדוק חלקות תנועת מצלמות 

  .6 פ בדוק איכות תמונה במסך )מוניטור( 
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 דף טיפולים 

 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 מערכת כריזה 

 הוראות  לבצוע

יש  להכריז באמצעות מערכת הכריזה לכל קומה כאשר הסייר נמצא בקומה  

 כל רמקול בנפרד  –ומאשר את תקינות המערכת 

  .1 מ פ

  .2 פ בדוק תקינות מפסק הגברת המוסיקה. 

  .3 פ בדוק שלמות פנל הבקרה.

  .4 ס לביקורת את החברה המספקת שירות למערכת הכריזה. הזמן 

  .5 ס תייק האישור בתיק אישורי בטיחות.  –וודא קבלת אישור לתקינות המערכת 
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 דף טיפולים 

 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 מערכת אזעקה ופריצה 
 הוראות  לבצוע

  .1 ש פ ובדיקת נוריות וצופר. הפעלת המערכת לניסיון 

  .2 מ ס בדיקת שילוט והשלמתו. 

  .3 ס בדיקת שלמות וחיווט כל גלאי הפריצה. 

  .4 ס בדיקה כללית ותיקון כנדרש.

   5.  

   6.  
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 שנאי  מס' תד'

 הוראות  לבצוע

  .1 ש פ בדוק זמזומים 

  .2 פ לא תקין(  –מעלות  95בדוק טמפ' )מעל 

  .3 פ בדוק ונטות ומפוחים אם תקינים 

  .4 ס , נתיכים להחלפה, מדידהבדוק המצאות כפפות, מוט בידוד ל

  .5 ס מערכת קצרים, מנוף הפעלת מפסק, ותיק עזרה ראשונה 

  .6 ח ס פעם בחודש יבצע הקבלן סיור במתקנים 

  .7 ס רעשים, התחממות וזיהוי תערך בדיקה כללית של נקיון, 

  .8 ס תופעות לא נורמליות, בכל שנאי שמן תבדק כמות השמן ע"י שחרור האויר 

  .9 נ פ בדיקת אינרא כחודש לפני הטיפול 

  .10 פ בדיקת רעשים ע "י מכשיר אולטרא סאונד, כחודש לפני הטיפול.

  .11 פ שתי בדיקות אלו פעם נוספת מיד לאחר הטיפול 

  .12 ס חיזוק ברגים 

  .13 ס ניקיון יסודי של השנאי והתחנות 

  .14 פ בדיקת תקינות של מערכות האורור והתאורה בכל תחנה 

בדיקה והשלמה של כל ציוד העזר שנמצא בתחנה )כפפות, משקפי מגן, כובע מגן,  

 נתיכים, טסטר, מקצרים(. 

  .15 ס

  .16 פ , מול מערכת בקרת מבנה DGPTבדיקת תקינות 

  17.  
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 לוח חשמל מתח גבוה  מס' תד'

 הוראות  לבצוע

  .1 נ ס הזמן מחברת החשמל הפסקה יזומה. 

  .2 ס הודע לדיירים על הפסקת החשמל המתוכננת. 

  .3 ס וודא מעקפים למערכות חיוניות כמחשבים, מרכזות, מערכות גלוי אש וכריזה. 

  .4 פ גנרטור חרום. וודא פעולה תקינה של 

  .5 פ הקשב לרעשים חריגים. 

  .6 פ בצע טיפול במזד"שים לפי הוראות יצרן. 

  .7 פ בצע טיפול בשנאים לפי הוראות יצרן. 

בצע טיפול בלוחות ראשיים מתח גבוה לפי ההנחיות לטיפול בלוחות חשמל ולפי  

 הוראות יצרן. 

  .8 פ

בתחילת  הפעולה צילום טרמי,  בכל המרכיבים של מערכת המתח הגבוה יש לבצע 

 כאשר המערכת בעומס מירבי.

  .9 פ

  .10 פ בכל המרכיבים יש לבצע ניקוי יסודי של החיבורים, הכבלים, מבנה הלוחות וכדומה. 

  .11 פ בכל המרכיבים יש לבצע חזוק ברגים. 

  .12 ס ניקיון יסודי של חדרי המתח הגבוה. 
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 טיפולים דף 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 גנרטור דיזל 
 הוראות  לבצוע

  .1 ש ס בדוק חזותית שלמות הגנרטור ולוח הפיקוד. 

  .2 ס בדוק המצאות חומרי טיפול: שמן, מטלית, גריז, מים מזוקקים וכו'. 

  .3 ס בדוק המצאות מטף כיבוי אש/מערכת כיבוי אש. 

  .4 ס ובגנרטור.בצע ניקיון כללי במבנה 

בצע טיפול במצברים:  פתח פקקים ובדוק מפלס אלקטרוליט בכל  

 ס"מ מעל ללוחות המצבר.  1.5התאים הוסף מים מזוקקים בלבד לגובה 

  .5 ס

  .6 ס בדוק חיבור הגנרטור להארקה ושלמות פס השוואת פוטנציאלים. 

  .7 ס בדוק גובה מפלס השמן באגן שמן מנוע. 

  .8 ס ברדיאטור.בדוק גובה מים 

  .9 ס בדוק מפלס הסולר במיכלים וברזי דלק פתוחים. 

  .10 ס בדוק מצב מסנן אויר בעזרת מזהה מצב מסנן. 

  .11 ס בדוק חזותית נזילות שמן, סולר, מים. 

  .12 ס בדוק שמדומם חירום מנוע פתוח. 

  .13 ס בדוק טעינת מצברים תקינה באמצעות מחווני מתח  וזרם 

  .14  הפיקוד. טעינה שבלוח 

  .15 ס בדוק תקינות גופי חימום מי מנוע )במידה וקיים(.

  .16 פ ( ניתוק מתנע, 1הפעל גנרטור בריקם ובדוק:  

  .17  וולט,   400( מתח תקין 2

  .18  הרץ,   50( תדירות 3

 ( לחץ שמן בתחום המותר, 4

 

 19.  

  .20  ( טמפ' מי מנוע תקין, 5

  .21  רופפים, ( בדוק שאין רעשים חריגים וחלקים 6

  .22  ( בדוק טעינת מצבר תקינה. 7

  .23  בתום הבדיקות בריקם, חבר הגנרטור לעומס ובצע אותן בדיקות שנית 

  .24  בדוק הגנרטור לאחר ההפעלה, שמן, מים. 

  .25 ח ס בדוק הצורך בהחלפת שמנים, מסנני שמן, סולר, אויר ומים.

  .26 ס בדוק תקינות המבנה: דלתות, חלונות, גג וכו'. 

  .27 ס נקה ושטוף תעלות וצינורות ניקוז. 

  .28 ס בצע טיפול במצברים:  

  .29  ( נקה היטב פני המצב והקטבים )וודא שכל הפתחים סגורים(. 1

  .30  ( בדוק שנקבי הפקקים נקיים ואינם סתומים. 2

  .31  ( מרח וזלין על קטבי המצבר נגד קורוזיה 3

  .32 פ בדוק פעולת משאבות הדלק. 
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 טיפולים דף 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 גנרטור דיזל 
 הוראות  לבצוע

  .33 ס רשתות הגנה למניעת כניסת גופים זרים לאזור הרדיאטור. בדוק שלמות 

  .34 ס בדוק שלמות בד ופח בחיבור בין רדיאטור לקיר המבנה.

  .35 פ בדוק תקינות מפוחי קירור חדר גנרטור, אם יש. 

  .36 ס נקה ארונות חשמל חיצונית בלבד ע"י מטלית יבשה בלבד.

  .37 פ גנרטור. בדוק תקינות תאורה ותאורת חרום בחדר 

  .38 ס בדוק שלמות לחצן עצירת חירום.

  .39 ס בדוק הזנת המצברים ממטען.

  .40 ס וודא המצאות תוכניות חשמל בלוחות החשמל. 

  .41 ס בדוק המצאות הוראות הפעלה ובטיחות בחדר גנרטור 

 בצע הפעלת הגנרטורים בסינכרון, אם קיים, ובריקם ובדוק:

 

  .42 פ

  .43  גנרטורים בסינכרון. ( פעולה תקינה גל 1

  .44  ( מתחים ותדירויות שווים בין הגנרטורים. 2

  .45  ( העדר זרמים עוורים בין הגנרטורים.3

  .46 פ חבר את הגנרטורים לעומס למשך שעה, ובדוק: 

  .47  ( העדר זרמים עיוורים,1

  .48  ( העמסה שווה בין הגנרטורים.2

דק' לצורך    5  –נתק העומס ואפשר לגנרטורים לעבוד ללא סינכרון כ 

 קירורם. 

  .49 פ

  .50 ת ס בדוק צנרת ונשמי מנוע 

  .51 ס נקה שוחות מיכלי דלק 

  .52 ס בדוק דלתות חופת מיכלי דלק חיצוניים. 

  .53 ס בדוק קוי הזנה למשאבות דלק חיצוניות.

  .54 ס בדוק צנרת דלק וסימונה: הזנה, החזרה, גלישה. 

  .55 ס בדוק לוח משאבות דלק ומערכת הפיקוד. 

  .56 ס בדוק תקינות וקיבוע מערכת פליטה.

  .57 ס בדוק שלימות בולמי זעזועים.

  .58 ס בדוק שלימות שילוט. 

  .59 ס בדוק חזותית שלימות המתנע.

  .60 ס סוך המיסבים בגריז. 

  .61 ס כייל המחוונים שבלוחות הפיקוד. 

  .62 פ ובסינכרון לשעתיים. הפעל הגנרטורים בעומס  

  .63 פ בדוק צבע עשן הנפלט בזמן הפעלת גנרטור. 

נתק את מגען או מפסק זרם אחד הגנרטורים כך שהגנרטור יעבוד  

 בריקם, ובדוק:

  .64 פ

  .65 פ ( שהגנרטור השני מזין את כל העומס. 1

  .66 פ וולט.   380 – 400( מתח הגנרטור השני 2

  .67 פ הרץ. 49.5–  51( תדירות הגנרטור השני  3

חבר חזרה את המגען או מפסק זרם הגנרטור ובדוק פעולה תקינה של  

 הגנרטור בסינכרון.

  .68 פ

  .69 פ ( ע"י ניתוק הגנרטור השני. 51 –ו  - 50בצע בדיקה הנ"ל )
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 טיפולים דף 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 גנרטור דיזל 
 הוראות  לבצוע

דקות לצורך קירור   5 –נתק העומסים ואפשר עבודה בריקם כ 

 הגנרטורים. 

  .70 פ

  .71 פ דומם הגנרטורים.

  .72 נ ס החלף מסנן אויר ומסנן שמן. 

  .73 ס בדוק טיב השמן במעבדה והחלף לפי התוצאות. 

   74.  

 שנים עפ"י התקנים:   5 -מעבר לבדיקות לעיל יש לפעול ולבצע אחת ל 

 )אישור של בודק חשמל למתקן החשמל )הגנרטור והלוח הצמוד לו •

 בתקנות הגנרטורים שבתקנות החשמל  26תקנה  •

 1987-תקנות החשמל )התקנת גנרטורים למתח נמוך(, תשמ"ז  •

 

 

  75.  
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 לוח חשמל  מס' תד'

 הוראות  לבצוע

  .1 מ פ בדיקת פעולת כל נורות הסימון והאזעקה. 

  .2 פ הקשב לרעשים חריגים. 

  .3 פ חזק והשלם שילוט בלוח. 

  .4 פ מדוד ורשום זרמי פעולה של מנועים.

  .5 פ בדיקה וכיול מדי זרם ומתח, רשום זרם ומתת בכל פזה. 

  .6 פ בדוק פעולת מפסקים, מתנים ולחצנים. 

  .7 ס חזוק תפסים לראשי כבלים נכנסים ויוצאים.

  .8 ס בדוק לנתיכים שלמים ומתאימים/בסיסי מבטיחים שלמים.

  .9 נ ס בדוק מגעי המפסק הראשי ומפסיקים נקיים שלמים, וודא שאין פיח. 

  .10 ס הידוק ברגי מגעים, חבורים ומהדקים בכל לוח.

  .11 ס מגעים באמצעות חנקן יבש )דחוס(. נקה 

  .12 ס נקה באופן סופי בשואב אבק תעשייתי. 

  .13 ס בדיקת ממסרים, ממסרי זמן ויחידות פיקוד. 

  .14 ס בדוק פעולת מנגנוני המפסקים הראשיים. 

  .15 ס ריסוס נקודות המגע החשמליות בלקטרסול. 

  .16 ס נכונה של כל הפונקציות. הפעלה ללא ציוד של כל מעגלי הפיקוד ובדיקת פעולה 

  .17 ס בדיקת הארקת הלוח, הגוף והדלתות. 

  .18  בדוק שלמות תוכניות הלוח. 

  .19 ס נקוי חיצוני, תיקוני צבע ושימון צירים. 

  .20 פ בדוק איזון הפזות ושפר לפי הצורך. 

  .21 פ בדוק פעולת קבלים ואוטומט שמירת כופל הספק. 

ומפסקים באמצעות ציוד מתאים )צילום אינפרה  בדוק חום הלוח, כבלים, מחברים 

 אדום(.

  .22 פ

  .23 פ בדוק פעולת מפסק מחלף לפעולת חרום )גנרטור(. 
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 אל פסק 
 הוראות  לבצוע

  .1 ש ס בדוק ניקיון החדר 

  .2 ס בדוק  UPS -במחשב ה

  .3 פ * מתחי כניסה 

  .4 פ יציאה * מתחי  

  .5 פ * זרמי כניסה 

  .6 פ * זרמי יציאה 

  .7 פ * תדירות 

  .1 מ  הטיפול כפוף להוראות היצרן: 

  .2 ס א.   ניקיון ובדיקה כללית של היחידה ולוח החשמל. 

 ב.   בדיקת נתונים חשמליים:

 צריכת זרם כללית  -

 תדירות רשת  -

 לטעינה  DCמתח  -

 זרם טעינה  -

 מתח כניסה  -

 יציאה מתח  -

 

  .3 פ

  .4 ס ג. בדיקה כללית בעיקר חזותית למצב מערכת המצברים ולוח המצברים 

  .5 ס ד.  החלפת חלקים באם נדרש.

  .6  יתבצע כפוף למערך ביקורת של היצרן ויכולול גם: 

  .7 פ א.  בדיקת נתוני כניסה ליחידה, כולל כניסת עוקף סטטי 

  .8 פ עיוותים הרמוניים.ב.  בדיקת נתוני מוצא של היחידה כולל  

  .9 פ .מדידהג.  בדיקת מערכות ה

 : U.P.Sד.  בדיקה חזותית של חדר  

 טמפ' בחדר.  -

 פעולת מע' מ"א בחדר  -

 ניקיון החדר  -

  .10 פ
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 אל פסק 
 הוראות  לבצוע

 ה.  בדיקה חזותית של היחידה:

 מצב כללי.  -

 מצב לוחות  -

 מצב מפוחים  -

 מצב חיבורים וחיזוק ברגים. -

 קבלים.  -

 היחידה. ניקיון של  -

  .11 פ

 ו. בדיקת מערכת מצברים: 

 מדידת מתח ובדיקה של כל מצב במצבריה.  -

 חיזוק ברגים בין קוטבי המצברים. -

 מערכת טעינה. -

 מתח טעינה. -

- 

  .12 פ

 ז.   בדיקת חדר מצברים: 

 מצב. -

 טמפרטורה.  -

 ניקיון. -

 מערכת מ"א  -

  .13 פ

 ח.    מערכת תקשורת: 

 מבנה.בדיקת תקשורת לבקרת  -

 בדיקת פנל התראות חיצוני.  -

בדיקת מערכת השלת שרתים במידה ובוצעה. )תוכנת   -

כיבוי אוטומטי לשרתים אשר מבצעות כיבוי מסודר של  

השרתים המוזנים ממערכת האל פסק לפני גמר  

 המצברים(.

  .14 פ

  .15 פ ט.  בדיקת מסנן הרמוניות במידה והותקן 

  .16 פ והותקן י.   בדיקת שנאי בידוד במידה 

  .17  ס יא. החלפת חלפים באש נדרש

 יב.  הפסקת פעול המערכת וכולל: 

 /BYPASSהכנת היחידה למצב  -

הפסקת פעולת כל המערכת ובדיקת תגובת המערכת הן   -

 בניתוק והן בחיבור. 

  .18  פ
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מערכת תאורה חירום מס' תד'

 הוראות  לבצוע

  .1 מ ס מנורת החירום לקיר או לתקרה. בדוק קיבוע 

  .2 פ בדוק פעולת מנורת החירום ע"י לחיצת הכפתור והדלקת הנורה.

  .3 ס נקה את גוף המנורה באמצעות מטלית יבשה. 

בדוק את מנורות החירום בקומות, במידה והמנורה לא תקינה ציין בהערות הכין  

 מיקומה.

  .4 ס

  .5 ס בדוק תקינותם של כל גופי תאורת החירום והשלטים בעלי מתג  

  .6 ס )לחצן ביקורת( ע"י גורם שייקבע לבדיקה 

  .7 ס תיערך בדיקה מקיפה ע"י חשמלאי מוסמך לכל גופי התאורה במבנה 

  .8 ס . מערכת החשמל תנותק מהלוח הראשי 1

  .9 ס . יש לנתק את הזנת הגנרטור לאזור הנבדק 2

  .10 ס גופי התאורה של החירום בדוק את 

  .11 ס החלף נורות חירום שאינן דולקות 

   12.  

 מעבר לבדיקה לעיל יש לבצע בדיקה לתאורת חירום עפ"י התקנים להלן:

 ; 1970; תקנות התכנון והבנייה, 1972תקנות שרותי כבאות  •

תקן   ;(IEC 60598 )מבוסס על התקן הבינלאומי 2.22חלק   20תקן ישראלי ת"י  •

 .786ישראלי ת"י 

 

  13.  
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 רכזת גילוי אש ועשן מס' תד'

 הוראות  לבצוע

  .1 מ ס הזמן חברה לבדיקת לוח התראה כל חצי שנה. 

  .2 פ בדיקת לוח הבקרה כולל: 

  .3 פ וסימונים שוניםא. אביזרים כמו כרטיסים, נוריות, לחצנים 

  .4 פ ב.  מתח הפעלה רגיל וחרום הכולל: 

  .5 פ תקינות המצברים, איכות הטכניה  -      

  .6 פ V220המשך עבודה תקינה של הלוח בחרום ללא מתח   -      

  .7 פ ג.   התאמה בין רשימת האזורים בלוח והאזורים בפועל ועדכון במקרה הנדרש. 

  .8 פ האזורים ברורים וקריאים ד.   בדיקה באם שמות 

  .9 פ ה.   זמזם התקלה תקין ונשמע כראוי באזור הרכזת 

  .10 פ ו.    תקינות לוח משנה ותאום בינו ולוח הבקרה 

  .11 פ בדיקת גלאים במרווחי זמן המומלצים בהוראות היצרן 

א.  הגלאים מוחלפים בצורה יזומה בהתאם לדרישות היצרן לוודא כי הגלאי הוחלף  

במועד.  גלאי שהגיע זמן החלפתו יועבר לניקוי ויכול במעבדת החברה המאושרת ע"י  

 היצרן, ע"י הועדה לאנרגיה אטומית וע"י המשרד לאיכות הסביבה 

  .12 פ

  .13 פ ב.  תקינות ויזואלית ותקינות הפעולה של הגלאי ובסיסו 

  .14 פ ג.   וודא רישום מעודכן של כל גלאי האש/עשן בחדר הבקרה

  .15 ס בדיקת פעולת לחצני אזעקת אש ושלמותם  

  .16 פ בדיקת נוריות כללית: נוריות סימון ונצנים 

  .17 פ בדיקת מערכת הצופרים 

  .18 פ בדיקת מערכת הכיבויים: 

  .19 פ א.  צנרת ומיכל הכיבוי מחוזקים ומקובעים 

  .20 פ ב.  לחץ המיכל תקין 

  .21 פ ממסרים, דיווחיםבדיקת הפעלות ודיווחים כגון: מגנטים, 

  .22 פ בדיקת פעולת החייגן ונכונות מספרי הטלפון וההתקשרויות למינויים 

  .23 פ עדכוני תוכנת לוח הבקרה 

  .24 ס וודא קבלת אישור לתקינות המערכת ותייק אותו בתיק אשורי בטיחות  

  25.  

 מעבר לבדיקות לעיל יש לבצע בדיקות עפ"י התקנים להלן:

 מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות - 3חלק   1220ת"י  •

 . 1220פעמיים בשנה: בדיקה אחת כוללנית ובדיקה אחת מדגמית לפי ת"י  •

 26.  
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 חלונות עשן  מס' תד'

 הוראות  לבצוע

יש לבצע ביקורת אחת לשנה למערכות הפיקוד ולפתחים עצמם אשר אינם חסומים  

 .ופועלים כראוי, ההסמכה ניתנת על ידי החברה המספקת, זו על פי דרישות התקן

  .1 נ פ

 מעבר לבדיקות לעיל יש לבצע טיפולים למדפי/חלונות עשן עפ"י התקנים להלן:  

 בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג אוויר ואוורור  -  1001תקן  •

חובה לבצע   של מכון התקנים חלה 1001על פי דרישת התקן הישראלי  •

 ביקורת תקינות לכל מערכות שחרור עשן.

הוא תקן חדש יחסית, והוא מתבטא בדרישות החדשות של מכבי   1001תקן  •

מ"ר המשמש לתעשייה,   200אש בבדיקה השנתית. כל מבנה שגודלו מעל 

מבנה ציבורי או מבנה מגורים גדול יקבל בשלב זה או אחר דרישה  

 1001למערכות פינוי עשן לפי תקן 

  2.  
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 בדיקת אינטגרציה  מס' תד'

 הוראות  לבצוע

כאשר קיימת דרישה לקיום בדיקת אינטגרציה עבור מערכות בטיחות אש במבנה,  

נציגי המעבדות המאושרות מטעם רשויות הכבאות יבצעו אותה ללא כל הכנה מראש  

 בדיקה קודמת של משטר ההפעלות או 

   

גילוי אש,כיבוי אוטומטי, יש   :במבנים בהם מותקנות מערכות בטיחות אש כגון

לקבוע משטר הפעלות למערכות השונות על פי התכנון והתקנים , מערכות כדוגמת :  

שחרור עשן, מערכת על לחץ, מערכת החשמל, דלתות, יחידות מיזוג אויר צח וכד'.  

קיימת חשיבות רבה לסדר פעולות נכון של מערכות אלו בעת שריפה. במקרים לא  

ות שונות במבנה מבוצעות על ידיי קבלנים שונים. לדוגמא  מעטים קורה שמערכ 

קבלן מיזוג אויר יבצע מפוחים    :קבלן האלומיניום יבצע חלונות לשחרור עשן

לשחרור עשן , מדפי אש/עשן ויחידות אויר צח , וקבלן ספרינקלרים יבצע מערכת  

 גילוי עשן.  

ות , לוודא כי כל  קיימת דרישה ברורה לצורך קבלת האישורים הנדרשים מהרשוי 

המערכות "מנגנות" נכון בעת שריפה ומבצעות פעולתן כנדרש בתזמון הנכון. בדיקת  

ה"נגינה" הנ"ל נקראת בדיקת אינטגרציה של פעולת המערכות בעת גילוי אש/עשן.  

של מערכות חירום במבנה בהתאם לדרישות    לכן נדרש לקבוע משטר הפעלות

 התקנים. 

   

ביקורת אחת לשנה למערכות הפיקוד ולפתחים עצמם אשר אינם חסומים  יש לבצע 

 .ופועלים כראוי, ההסמכה ניתנת על ידי החברה המספקת, זו על פי דרישות התקן

  .1 נ פ

  .2 פ סקירת מערכות קיימות במבנה על ידי יועץ בטיחות מוסמך

לתקנים  הכנת מתווה של משטר הפעלות למערכות החירום בהתאם לתקנות, 

 ולשיקול ההנדסי על פי אופי האתר 

  .3 פ

בדיקת אינטגרציה בין המערכות הפועלות במבנה, בהתאם למשטר הפעלות לקבוצת  

 שימוש המבנה המוגדרות על פי הוראות נציב הכבאות 

  .4 פ

עריכת דו"ח מסכם בתום בדיקת האינטגרציה ובמידה ומשטר ההפעלות תקין,  

 לביצוע בדיקה זו אישור מונפק

  .5 פ

דורשת, שאישור לבדיקת האינטגרציה יינתן על ידי מעבדה   536הוראת מכ"ר 

 .מוכרת או מהנדס עם זיקה לתחום

  6.  
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 COמערכת גלאי   מס' תד'

 הוראות  לבצוע

  .1 מ ס בחניונים.  COהזמן את החברה לצורך ביצוע כיול ותחזוקה למערכת גלאי 

  .2  אופן ביצוע הכיול:

  .3 פ א. ספק גז חנקן טהור לסנסור ובדוק קריאת "אפס". 

ב. ספק תערובת גז באויר או בחנקן בריכוז ידוע וכוונן קריאת הגלאי כך שתתאים  

 לריכוז הגז. 

  .4 פ

  .5  המערכת:אופן בדיקת תקינות 

  .6 פ עולה מעל סף ההתראה.  COוודא הפעלת המאוררים בחניון כאשר ריכוז גז 
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מערכת ספרינקלרים  מס' תד'

 הוראות  לבצוע

  .1 ש פ בדוק גבוה דלק במיכל דלק משאבת דלק 

  .2 פ סולונואיד מי קירור מנוע במידה וקיים בדוק שסתום 

  .3 פ בדוק ונקה מאגר מי כיבוי אש מעצמים זרים 

  .4 פ בדוק משאבת מים לקירור מנוע במשאבת הדיזל 

  .5 פ בדוק מצב צינורות הדלק וחיבורים למשאבת הדלק 

  .6 ח פ בדיקות מערכת חשמל, הפעלה ומפסקים 

  .7  דקות כ"א  10למשך .   הפעל משאבה חשמלית ומשאבת דיזל  1

  .8  .   בדוק מטען, ומתח טעינה ובדוק משווה טעינה 2

  .9  .    בדוק ונקה נתיכים בלוח חשמל משאבת דיזל וחשמלית 3

  .10  .    בדוק גובה מפלס מאגר המים וניקיון המאגר 4

  .11  .    בדוק מגופי מים ראשיים בצנרת5

  .12  .    בדוק מערכת הזעקה ושילוט 6

  .13 ת פ זרימת מים בצנרת הספרינקלרים ע"י הפעלת ברז ניקוז )באם קיים( בדוק 

  .14 פ וודא הפעלת משאבת כיבוי אש.

  .15 פ בדוק הפעלת פעמון האזעקה )באם קיים(. 

  .16 פ בדוק מגוף ראש מערכת לפתיחה וסגירה. 

  .17 פ וודא העברת המגוף לאחר הבדיקה למצב "פתוח". 

  .18 פ לרדיאטור משאבת דיזל במידה וקיים נקה מסנן מים בכניסה 

  .19 פ נקה וחזק חיבורי מצברים למשאבת דיזל, בדוק כבלי מצברים

  .20 פ בדוק תקינות מחווני לחץ ומתקן אזעקה.

  .21 נ פ בדוק תקינות רגשי זרימה ומצב מגוף ראשי.  הזמן ספק שרות לשם בדיקה שנתית. 

  .22 פ נעים גרז מיסבי המשאבות, מנוע דיזל, וחלקים  

  .23 פ בדוק וכוון )בהתאם לצורך( צירי משאבות )קופלונג(.

  .24 פ בדוק והפעל הפעלת חירום ידנית 

  .25 פ בדוק וכוון פרסוסטט לחץ מים

  .26 פ בדוק צנרת גלישת מי מאגר 

  .27 פ בדוק צנרת דלק 

  .28 פ בדוק והחלף בהתאם לצורך שמן מנוע 

  .29 פ למשאבת דיזל בדוק והחלף מסנן שמן, דלק ואויר 

  .30 פ בדוק והחלף מסנן מים בכניסה למצנן משאבת דיזל 

  .31 פ בדוק מתלי מנוע לתושבת 

  .32 פ בדוק והדק חיבורי חשמל 

  .33 פ בדוק שסתומים אל חוזרים בצנרת כיבוי אש 

  .34 ס וודא קבלת אישור לתקינות המערכת, ותייק אותו בתיק בטיחות. 

  .35   1928הספרינקלרים לפי תקן אחזקת מערכת 
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 עמדת כיבוי אש  מס' תד'

 הוראות  לבצוע

  .1 מ ס בדוק מלאי בעמדה לפי הרשימה: 

  .2  זרנוק )צינור בד(.  X 2א. 

  .3  . 2מזנק " 1ב. 

  .4  בקצה.  3/4מ' עם מזנק " 25ג. גלגלון 

  .5  הלון. ק"ג, או מטף גז  6ד. מטף אבקה 

  .6 ס בדוק תקינות המטף המחוג של המנומטר על הירוק. 

  .7 ס בדוק נזילות מים בצנרת כיבוי האש של הברזים ותקן בהתאם לצורך. 

  .8 ס בדוק ניקיון העמדה. 

הוצא את הזרנוקים, פרוס אותם ובדוק תקינותם, לאחר מכן קפל אותם בקיפול  

 עטופים בניילון. "מבצעי" ותלה אותם בארון העמדה כשהם  

  .9 נ פ

  .10 פ פרוס את צינור הגומי של גלגלון, בדוק אותו ולאחר מכן גלגל אותו. 

  .11 פ נקה חיבורים מהירים ומרח ווזלין. 

  .12 פ בדוק אטמי ברזים וחיבורים לגלגלון. 

  .13 ס בדוק חלודה, בצע תיקונים וצבע לפי הצורך. 

  .14 ס שמן צירי דלת הארון. 

  .15 ס כיבוי האש לתקינות.  בצע תיקוני צבע אם נדרש.בדוק את ארון 

  .16 ס השלם שילוט חסר. 

  .17 פ שמן/גרז את צירי הברזים. 

  .18 ס הזמן חברת שרות לבדיקת תקינות המטפים. 

  .19 ס רשום סוג הבדיקה והתאריך בטופס הנמצא בעמדה. 

   20.  

  התקנים להלן:מעבר לבדיקה לעיל יש לבצע בדיקה לציוד כיבוי האש עפ"י 

זרנוקים ומכללי זרנוקים אטומים וניתנים להשטחה למטרות כיבוי   -  365ת"י  •

 אש 

 מערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה 1928ת"י  •

 1חלק   448ברז כיבוי ת"י  הידרנט לכיבוי אש: •

 1928בקרה,בדיקה ותחזוקה ת"י  מערכות לכיבוי אש במים: •

 

  21.  
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 טיפולים דף 
 מצב

 ציוד
 מערכת פריאקשן  מס' תד'

 הוראות  לבצוע

  .1 נ פ יש לזמן חברה לביצוע טיפול במערכת פריאקשן 

  .2  בקש אישור תקינות המערכת ותייק בתיק אישורים 
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מטפה מס' תד'

 לבצועהוראות  

  .1 נ  מד לחץ או מחוון
  .2  בדוק מחוג שחסר לו מד לחץ 

  .3  בדוק מד לחץ מעוות או זכוכית שבורה 
  .4  בדוק לוח מד הלחץ הלא קריא או דהוי 

  .5  בדוק סימני שיתוך 
  .6  בדוק בית מד לחץ או מחזיק זכוכית מעוותים 

  .7  בדוק מחוון פגוע 
  .8  ראש הפעלה או שסתום מיכל גז דחוס 

  .9  בדוק שיתוך, או הידית, הקפיץ, הכוש או הציר פגומים 
  .10  בדוק תבריג היציאה פגום 

  .11  מנגנון הפיזור
  .12  בדוק המנוף, הכוש, המפרק או הנצרה תפוסים 

  .13  פתח הנחיר או פתח המעבר סתום, מעוות, שבור או משותך
  .14  בדוק מנגנון הניקוב

  .15  המפרק ניזוקים או תפוסים בדוק הכוש, מנוף הניקוב או  
  .16  בדוק פין הניקוב או החיתוך קהה או ניזוק 

  .17  מיכל גז דחוס 
  .18  בדוק סימני שיתוך 

  .19  בדוק דסקת האטימה פגומה )שרוטה, חתוכה, משותכת או מעוותת( 
  .20  בדוק תבריג פגום או בלוי 

  .21  בדוק סימונים לא קריאים 
  .22  קנקן הגז 

  .23   בדיקת הלחץ ההידרוסטטי או הייצור בדוק תאריך 
  .24   בדוק סימני שיתוך 
  .25   מכסה פתח המילוי 

  .26   בדוק שיתוך, סדוק או שבור 
  .27   בדוק תבריג פגום

  .28   בדוק פגיעה במשטח האטימה
  .29   בדוק פתח שחרור הגזים או חריץ השחרור סתום 

  .30   מרכבה וגלגלים 
  .31   בדוק מרכבה משותכת, כפופה או שבורה 

  .32   בדוק גלגלים פגומים
  .33   ידית נשיאה של המטפה
  .34   בדוק חיבור הידית שבור 

  .35   בדוק ידית שבורה 
  .36   בדוק חיבור הידית משותך, בלוי או תפוס 

  .37   חותם
  .38   בדוק חותם שבור או חסר 

  .39   מושב בקבוק החומצה 
  .40   בדוק אם המושב משותך, פגום, כפוף או מעוות 

  .O"   41"אטמי  
  .42   בדוק אטמים פגומים, )חתוך, שבור, סדוק או בלוי, מיובש, מעוך( 
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מטפה מס' תד'

 לבצועהוראות  

  .43   בדוק אם חסר 
  .44   מתלה קיר או מתלה לרכב 
  .45   בדוק שיתוך, בלוי או כפוף 

  .46   בדוק תפיסה רפויה או חזקה מדי 
  .47   בדוק ברגים חסרים, בלויים, רפויים או משתוכים 

  .48   בדוק רצועות או ריפוד בלוי 
  .49   גישתה 

  .50   בדוק שיתוך, עקומה, סדוקה או שבורה 
  .51   בדוק אם היא סתומה 

  .52   בדוק תבריג פגום
  .53   התקן לפריקת לחץ 

  .54   בדוק שיתוך או פגום 
  .55   בדוק אם שבור, דקור או סתום

   56.  
 מעבר לבדיקות לעיל יש לבצע טיפולים למטפים עפ"י התקנים להלן:  

המכילים גז סניקה: המטפה ת"י  מטפים מיטלטלים של קצף או מים  •

66 

 1חלק    129מטפים מיטלטלים; תחזוקה ת"י  •

 2חלק   129התאמה,התקנה וסימון. ת"י  מטפים מיטלטלים: •

 212חומצה מיטלטלים: מילויים ותמיסות מילוי ת"י -מטפי פחמה •

 283מטפי קצף מיטלטלים: מילויים ותמיסות מילוי ת"י   •

 318מיטלטלים ת"י מטפי פחמן דו חמצני  •

 
 
 
 

  57.  
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 דף טיפולים 

 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 דוודי חימום מים 

 הוראות  לבצוע

  .1 ת  דודים קטנים: קפיטריות, שירותים, חדרי מנקים וחדר אוכל

  .2 ס בדוק חזותית מצב הדוד 

  .3 ס בדוק חיבורי צנרת מים ונזילות 

  .4 ס בדוק חלודה בחיבורי הצנרת 

  .5 ס בדוק קיבוע הדוד לקיר או לתיקרה 

  .6 ס בדוק חיבורי הדוד מבחינה חשמלית 

  .7 ס בדוק בידוד צנרת המים 

  .8 ס בדוק חיזוק כללי של כל הברגים , שמן וגרז כנדרש 

  .9 ס בדוק כל תפרי הריתוכים, תקן בהתאם וצבע עפ" הצורך 

  10.  

  .11  חדר כושר בלבד  –דודים גדולים 

  .12 ס נזילות בצע בדיקת 

  .13 פ C. ….. וביציאה מהדוד  … Cרשום טמפרטורות בכניסה לדוד 

  .14 פ C..…וביציאה   C.  …רשום טמפרטורת מים בכניסה למיכל השני )מאגר( 

 A …… A…… ............Aבצע בדיקת זרמים לגופי החימום ורשום התוצאות 

……. 

  .15 פ

  .16 פ בתחזוקנית, טפל במים  עפ"י התוצאות בצע אנליזה למים ורשום התוצאות 

  .17 ס רשום ריכוז הכימיקלים שנוספו למים 

  .18 ס פתח פתח אדם, בדוק את הדוד מבפנים, נקה בהתאם לצורך

  .19 ס בדוק תקינות גופי החימום החשמליים 

  .20 ס בצע תיקוני צבע בהתאם לצורך

  .21 נ  בדוק פורק לחץ לתקינות 
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 טיפולים דף 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 מים -מחליף חום מים 

 הוראות  לבצוע

  .1 נ פ ..... . C ( יציאה 1........ ) C רשום קריאת טמפ' מי מעגל ראשי כניסה 

  .2 פ ........ .C ......... . יציאה C רשום קריאת טמפ' מי מעגל משני כניסה 

  .3 פ ואביזרים. בדוק נזילות מים ממחליף חם 

  .4 פ פתח וסגור ברזים ליד מחליף החם, בדוק אטימות. 

  .5 פ בדוק תקינות פעולה של ברז תרמוסטטי לפקוד. 

  .6 ס נקה מסנני מים. 

  .7 ס בדוק ברז תרמוסטטי ואטימתו המוחלטת כשאין עומס. 

  .8 ס הסר מכסים ובדוק נקיון הצנרת, נקה אבנית. לפי הצורך ניקוי מכני וכימי. 

  .9 ס תקן בדוד פגום. 

  .10 ס הסר חלודה ובצע תקוני צבע.

  .11 ס תקן שילוט וסימוני צנרת. 

  .12 ס נקה מאבק ולכלוך את מחליף החם וסביבתו. 

  .13 ס מעגל ראשי: רשום לחץ יניקה ..... מ'.  לחץ סניקה ...... מ'.

  .14 ס מעגל משני: רשום לחץ יניקה ...... מ'    סניקה ...... מ'. 
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 מערכת הסקה 

 הוראות  לבצוע

  .1 נ  ( 1הכנה לעונה ) 

  .2 פ בדיקת גובה מים במיכל ההתפשטות, הוספת מים ובדיקת נזילות. 

  .3 פ הוצאת אויר מברז/י שחרור אויר בגגות. 

לרדיאטורים וקונווקטורים, שחרור אויר מכל  סגירה ופתיחה של כל ברזי הסגירה  

 רדיאטור וקנווקטור. ניקוי צלעות הקונווקטורים. 

  .4 ס

  .5 פ הפעלת משאבות הסחרור לנסיון, בצוע כל פעולות האחזקה למשאבות.

  .6 פ הפעלת דוד ההסקה לנסיון ובצוע כל פעולות האחזקה. 

  .7 ס החלפת אביזרי צנרת לקויים וציוד שניזוק. 

  .8 ס בצוע תקוני בדוד לצנרת.

  .9 ס נקוי מסנני מים ליד המשאבות.

  .10 ס בדיקת פעולת ברזי אל חוזר בצנרת.

  .11 ס בדיקת אטימות ברזי סגירה ראשיים ותיקונם לפי הצורך.

  12.  

 ( 2סיום העונה )

 

 13.  

  .14 ס בדיקת נזילות בצנרת ותקונן.

  .15 ס מלוי המערכת במים ושחרור האויר. 

  .16 ס תקוני בדוד לצנרת.בצוע 

  .17 ס פתיחה וסגירת ברזי מים, גרוז ושמון. 

  .18 ס בצוע תקוני צבע. 
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 דוד הסקה 

 הוראות  לבצוע

  .1 ש פ בדיקה חזותית נזילות מים ודלק, צבע להבה, צבע עשן.

  .2 פ ......... C ( ובחזרה  70......... ) C רשום טמפ' מים באספקה 

  .3 ת פ C  ( .........220 -  180.)בדוק ורשום טמפ' עשן בארובה 

  .4 פ בדוק ורשום רמת פיח לפי בכרך מס' ....... .

  .5 פ 2CO ( ......12% .)בדוק ורשום רמת 

  .6 נ פ .... טפל כנדרש.  PHבדוק טיב המים במחזור ורשום 

  .7 ס פתח מכסי הדוד ונקה מפיח כל חלקיו הפנימיים.

נקה פנים הארובה ופנה את עודפי הפיח,  שלח דוגמת פיח לבדיקת חומצות.  בדוק  

 מצב פנימי של הארובה ובדוד הארובה. 

  .8 ס

  .9 ס הצורך. בדוק צד המים בדוד ,  נקה אבנית לפי  

כוון או החלף אלקטרודות, בדוק עין פוטואלקטרית.  נקה או החלף   -פתח מבער  

דיזות דלק.  בדוק לחץ דלק במשאבה.  בדוק כל שלבי פעולת מבער ובמיוחד פעולות  

 מדף אויר. 

  .10 ס

  .11 פ (. 85%הפעל הדוד ובדוק יעילות השריפה %....... )

  .12 ס לפני המבער. נקה מסנן הדלק הראשי ומסנן הדלק 

  .13 פ בדוק פעולת אמצעי הבטחון, פרסוסטט, תרמוסטט, ווסת וכייל לפי הדרישות. 

  .14 ס בצע תקוני צבע ובידוד לדוד ולארובה. 

  .15 פ בדוק פעולת ברזי סגירת המים לדוד, פעל כנדרש. 

  .16 פ בדוק מצב גלאי אש ומערכת כבוי אוטומטי למבער.

  .17 פ במידה וקיימים. בדוק כיולי ברזי ערבוב 
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 מערכת קיטור 

 הוראות  לבצוע

  .1 ש פ בדוק יומן ארועים, רשום כל פעולה חריגה. 

  .2 פ רשום כל הנדרש ביומן חדר דוודי הקטור. 

  .3 פ וחריגים ערוך סבוב בחדר הדוודים, וודא שאין רעשים, רעידות 

  .4 פ .. מ"ק. …רשום כמות מים רכים שהתווספה למערכת 

  .5 פ פעל עפ"י ההוראות היומיות שבדפי הוראות האחזקה.

  .6 פ . אטמ'.…רשום לחץ קטור במערכת  

  .7 פ .. ……. פוספטים …, כלורידים PH.. …בדוק טיב מים במיכל העבוי  

  .8 פ .אטמ'.……. אטמ'…אטמ',   ……רשום לחץ קטור בכל דוד 

  .9  ש"ע. …….   ש"ע  …..ש"ע, …רשום שעות עבודה לדוודים  

  .10 ח  .  מ"ק. …רשום סכום כמות מים רכים חודשית 

  .11  ליטר.  ………רשום כמות דלק חודשית שנצרכה 

  .12  פעל לפי הוראות האחזקה החודשיות לכל חלקי המער'. 

  .13 ת  המער'.פעל לפי הוראות האחזקה התלת חודשיות לכל חלקי  

  .14 מ  פעל לפי הוראות האחזקה החצי שנתיות לכל חלקי המער'.

  .15 נ  פעל לפי הוראות האחזקה  השנתיות לכל חלקי המער'. 

  .16  .. מ"ק. …רשום סכום כמות מים רכים שנתית 

  .17  . ק"ג. …רשום כמות מלח שנתית שנצרכה 

  .18  . ליטר. …רשום כמות דלק שנתית שנצרכה 
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 דף טיפולים 

 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 דוד קיטור

 הוראות  לבצוע

.  ……( אלקליות  כלורידים10-12.. )…PHבדוק טיב המים בדוד ורשום 

 בצע טפולים כנדרש עפ"י תוצאות הבדיקות. ……פוספטים

  .1 י פ

  .2 פ בצע נקוזי מים כנדרש לפי טיב המים. 

  .3 פ בדוד. נקז מראה גובה מים ובדוק גובה מים 

בדוק פעולת בטחונות, מצופי מקדונלד, אלקטרודות לגובה מים, פרסוסטטים  

 ופורקי לחץ ידניים.

  .4 פ

  .5 פ סבובים.  3בדוק מערכת סינון דלק, סובב ידית המסנן 

  .6 פ בדוק מערכת הכשרת דלק )טמפ' צנורות ומערכת המים. 

  .7 פ אטמ'.  1 –בדוק מסנן דלק ראשי, החלף מסננים בהפרש לחץ גדול מ  

  .8 פ בדוק פעולת מצופים במיכל קונדנס.

  .9 פ בדוק פעולת אל חוזר משאבות קונדנס במגע יד. 

  .10 פ ". 0בדוק כיול שעוני לחץ ע"י שחרור הלחץ למצב "

  .11 פ הקיטור. תקן נזילות מים ודליפות קטור באביזרים, ברזים וצנרת  

  .12 פ פעל לפי יומן דוד קטור ורשום כל הנדרש ביומן. 

בדוק שלבי פעולת המבער וטיב האש )אש גבוהה ונמוכה( רשום: צבע   –מבער 

. )מספר בכרך(, מצב  …( צבע עשן 220 -  180. )…… ° C., טמפ' בארובה …האש 

2 CO …… (12 נצילות הדוד )… (.15. אטמ' ) …. לחץ דלק 

  .13 ש פ

  .14 פ סגור ופתח ברזים, הדק את מכפש האטום למניעת דליפות.

  .15 פ בדוק פעולת עין פוטאלקטרית, נקה פני העין. 

  .16 ס נקה מסנני המים בכניסה לדוד.

  .17 ת ס נקה דיזות במבער, בדוק מצב אלקטרודות וויסותן. 

  .18 מ ס ניקוי תא האש )לפי הצורך( השלמת אבני שמות. –תא אש 

פתיחת המכסים, ניקוי משקעים, החלפת האטמים וסגירתם מחדש    –תא המים 

 )אחרי ניקוי מהמשקעים(. 

  .19 ס

פתיחה   –בדיקת פעולתם של ברזי המים, שסתומים אל חוזרים  –אביזרי מים 

 וניקוי התושבות. 

  .20 פ

  .21 פ בדיקת פעולה תת לחץ קיטור, גירוז צירים.  –אביזרי קיטור 

  .22 ס החלף פקק בטחון.   –פקק בטחון 

  .23 פ בדיקת פעולתם  –פרסוסטט, טרמוסטט 

  .24 ס טפל לפי הוראות ללוח חשמל  –לוח חשמל 

  .25 ס בדיקת בידוד ובדיקה ויזואלית  –שנאי הצתה 

  .26 נ ס המפוח החלפת אטם הדלתות, ניקוי  –תא אש 

  .27 ס ניקוי מאבנית ותיקוני גוף, לפי הצורך   -צד קיטור –דוד 

  .28 ס ניקוי ותיקוני בידוד וצבע –דוד 

  .29 ס בדיקת תקינות בידוד בחדר דוודים.   –ארובות 

  .30 ס ניקוי והוצאת פסולת, רג הארובה, ניקוי חלודה, ותיקוני צבע לארובה. 

  .31 ס בדיקת מצב הפח וחיזוקי הארובה 
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 דף טיפולים 

 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 דוד קיטור

 הוראות  לבצוע

הפעלה ניסיונית של הדוד כולל בדיקת פעולת כל מערכות הפיקוד הבקרה   –דוד 

 והביטחונות 

  .32 פ

  .33 פ בדקת פעולה, וויסות לפי הלחץ  –שסתום בטחון 

  .34  הכנת הדוד לבדיקה ממשלתית קרה וחמה )ראה כל הסעיפים הקודמים(  –דוד 

  .35  בצע כל הפעולות שנדרשו ע"י הבודק  –דוד 

   36.  

  14 -לבדיקות לעיל יש לבצע פעולות עפ"י התקנים הנדרשים אחת למעבר 

 חודש:

 .: פקקי נתיך בטיחותיים לדודי קיטור257ת"י  •

 .: זרנוקי גומי לקיטור686ת"י  •

 .: מעקרי קיטור גדולים1148ת"י  •

 .: דודי קיטור: דוודים בעלי צינורות אש1חלק   4280ת"י  •

 .: מעקרי קיטור קטנים5363ת"י  •

 

 

 

  37.  

 

 שנתי. -חצי שנתי, נ- עונתי, מ-תלת חודשי, ע -דו חודשי, ת-חודשי, ד -שבועי, ח-יומי, ש-י

 פעולה -סטטי, פ-הבצוע כשהציוד במצב: ס

  



 2025( 1027) מכרז ב
 

 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  311עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

 
 

 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 מיכל התפשטות 

 הוראות  לבצוע

  .1 מ פ בדיקה חזותית, נזילות וחבורים.

  .2 פ חנקן מעל הממברנה. בדיקת מפלס המים ולחץ אויר או  

  .3 פ בדוק מערכת שמירת לחץ הגז וודא שאין דליפות בצנרת. 

  .4 פ בדוק פעולת אביזרי בטיחות ושסתומי בטחון. 

  .5 פ בדיקת פעולת המצוף ושמון פרקיו )במיכל פתוח(. 

  .6 נ פ הורקת המים ונקוי המיכל )במיכל פתוח(. 

  .7 פ לפי הוראות היצרן )במיכל סגור(. הורקת המים מהמיכל ועריכת בדיקת לחץ גז  

  .8 פ בדיקת התראות גובה מים )היכן שקיים(. 

  .9 פ הסרת חלודה ותקוני צבע. 
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 דף טיפולים 

 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 משאבת מים 

 הוראות  לבצוע

  .1 ש פ אטמ'. -סניקהאטמ', -קרא ורשום לחצי מים יניקה 

  .2 פ הקשב לרעידות ולרעשים חריגים, בדוק נזילות מים. 

  .3 ת פ בדוק במגע יד, חום יתר במיסבים.  בדוק שמן בעין בקורת.

  .4 פ הפעל משאבה רזרבית לנסיון.

  .5 ס גרז מסבי המשאבה. 

נקה ויבש כל סביבת המשאבה.  ודא שאין דליפת מים מהצירים.  הדק אטם הציר  

 הצורך. לפי 

  .6 ס

  .7 נ ס (.Aligngmentבדיקת יישור צירי מנוע משאבה )

  .8 ס הדוק כל חבורי החשמל של המנוע.

  .9 ס בדיקת הארקת המנוע. 

  .10 ס נקוי פתחי האוורור של המנוע ובדיקת מגיפת האוורור. 

  .11 פ השווה לנתונים.  -  Aרשום גם זרם פעולה מול ברז סגור    - Aרשום זרם פעולה רגיל 

  .12 פ אטמ' השווה לנתונים.  -רשום לחץ סניקה מול ברז סגור 

  .13 ס נקה חלודה, ובצע תקוני צבע.

  .14 פ השלם שלוט חסר. 

  .15 פ בדוק פעולת ברזי סגירה ואל חוזר. 

  .16 ס נקה מסנן מים.

  .17 פ בדוק פעולת מגן זרימה. 
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 משאבת ג'וקי 

 הוראות  לבצוע

 בדוק תקינות רגשי זרימה ומצב מגוף ראשי.  הזמן ספק שרות לשם בדיקה שנתית. 

  

  .1 ת פ

  .2 פ    בדוק תקינות מחווני לחץ ומתקן אזעקה.

  .3 פ בתיק בטיחות. וודא קבלת אישור לתקינות המערכת, ותייק אותו 

  .4 פ בדוק זרימת מים בצנרת הספרינקלרים ע"י הפעלת ברז ניקוז )באם קיים( 

  .5 פ וודא הפעלת משאבת כיבוי אש.

  .6 פ בדוק הפעלת פעמון האזעקה )באם קיים(. 

  .7 פ בדוק מגוף ראש מערכת לפתיחה וסגירה. 

  .8 פ וודא העברת המגוף לאחר הבדיקה למצב "פתוח". 
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 משאבת ביוב / ניקוז 

 הוראות  לבצוע

  .1 ת פ בדוק חזותית רעידות ולשמיעת רעשים. 

  .2 פ הפעל המשאבה ידנית, וודא שברז אל חוזר פועל. 

  .3 פ בדוק פעולות הפיקוד להפעלת המשאבות )הנמצאות בבור(.

  .4 נ ס המשאבה מהבור, שטוף במים. הוצא 

  .5 ס הסר חלודה ובצע תיקוני צבע.

  .6 ס בדוק מצב אטם ואטם מכני. 

  .7 ס בדוק מצב השמן.

  .8 ס בדוק תקינות כבל ההזנה, חיבורי החשמל ותקינות הארקה.

במידה והמשאבה מותקנת במקלט או במקום אחר בו סוג הציוד שעות העבודה של  

 מועט ניתן לבצע את הוצאת המשאבה מהבור אחת לשנתיים. המשאבה בפועל הוא 

  .9 ס

  .10 פ נקה מצופי פיקוד. 

  .11 פ בדוק פעולת שסתום אל חוזר.
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 משאבת כיבוי אש דיזל 

 הוראות  לבצוע

  .1 ש פ בדוק החומצה במצבר ע’י משאבת זכוכית.  

  .2 פ בדוק תקינות מטען המצברים .

  .3 פ וודא שהכבלים של המצבר מחוזקים . 

  .4 פ וודא שבמיכל הדלק כמות מספקת של דלק. 

  .5 פ בדוק מפלס מים במאגר המים .

  .6 פ עד שמשאבת הדיזל תכנס לפעולה .  TESTלחץ על לחצן   -באם הכל תקין 

  .7 פ רשום הנתונים: 

  .8 פ - חום מנוע במעלות  

  .9 פ        - BAR\לחץ שמן באטמ

  .10 פ   -לחץ יניקה באטמ  

  .11 פ        -לחץ סניקה באטמ 

  .12 פ - תקינות מגופים והתקנים מיוחדים 

  .13 פ   -כמות הדלק במיכל בליטר

  .14 פ  -קריאת מד שעות )אם קיים(  

  .15 מ פ פתח וסגור )פתיחה וסגירה מלאים( את כל ברזי המים . 

  .16 פ גרז מסבים )במידה ויש(. 

  .17 פ בדוק תקינות רצועות מנוע המשאבה.

  .18 פ בדוק התאריך המוטבע על המצברים.

  .19 פ שנים מהתאריך המוטבע על המצברים,   3במידה שחלפו  

  .20 פ החלף אותם גם אם בשלב זה הם תקינים מבחינה טכנית

  .21 נ פ הזמן גורם מוסמך לבדיקת תקינות מערכת משאבות המים .

  .22 פ בדוק תקינות הארקת המשאבה .


וודא שמבוצעות הפעילויות הבאות :
הידוק בורגי  בדוק תקינות הארקת המשאבה .  

 ניקוי והסר חלודה .  
המשאבה, מנוע ובסיס .

  .23 פ

  .24  החלפת שמן מנוע, מסנני דלק,שמן,אויר . 

  .25 פ בצע טיפול שנתי ללוח החשמל של המשאבה  . 

: מי קירור זורמים מהמנוע למערכת הניקוז. במידה ואין זרימה יש לפתוח  הערה

פעולת המשאבה תופסק אוטומטית לאחר  מייד את הקו העוקף של הברז החשמלי. 

דקות .בדוק את תקינות מיכל הדלק, נזילות ואטימות מכסה מיכל הדלק .בדוק   30

לנזילות מים מאטם ומאטם מכני .לאחר דימום המשאבה וודא שהיא נמצאת במצב  

אוטומטי. החלף את עיגול הנייר במכשיר הרישום התקן במקומו נייר חדש .את  

 אישורי בטיחות . הנייר תייק בתיק 

  26.  



 2025( 1027) מכרז ב
 

 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  316עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מעבר לבדיקה לעיל יש לבצע בדיקה עפ"י התקנים להלן: 

 מערכות לכיבוי אש במים:בקרה,בדיקה ותחזוקה - 1928ת"י  •

 בדיקות ותחזוקה של מערכות לכיבוי אש המבוססות על מים )מערכת מתזי מים •

sprinklers system   1596שהותקנה ע"פ ת"י( 

  NFPA 25 התחזוקה מבוססת על תקן •

  27.  
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 משאבת כיבוי אש חשמלית 

 הוראות  לבצוע

הורד לחץ בקו כבוי אש )עי פתיחת הידרנט( ובדיקת כניסת המשאבה לעבודה באופן  

 אוטומטי תוך בניית לחץ מתאים

  .1 ש פ

נזילות מים מאטם ציר ומאטם מכני הערה: צריכה להיות נזילה קטנה לקירור  בדוק 

סיבוב בכל פעם עד שכמות    1/4הציר. באם הנזילה חזקה יש להדק את שני הברגים )

טיפה לשנייה )בדוק מגופים והתקנים מיוחדים מסננים ואל   -הנזילה תהיה סבירה כ  

 חוזר.( 

  .2 פ

  .3 פ בדוק מפלס מים במאגר המים .

משאבה    JOKEYרשום את נתוני הלחצים הבדיקה / סוג משאבה   |  משאבת 

 –חשמלית 

  .4 פ

  .5  לחץ יניקה : 

  .6  לחץ סניקה :

  .7  תקינות מגופים : 

  .8 מ פ פתח וסגור )פתיחה וסגירה מלאים( את כל ברזי המים . 

  .9 פ גרז מסבים )במידה ויש צורך(

  .10 נ פ הזמן גורם מוסמך לבדיקת תקינות מערכת משאבות המים 

וודא שמבוצעות הפעילויות הבאות: הידוק בורגי המשאבה מנוע ובסיס ניקוי והסרת 

חלודה .ניקוי פתחי אוורור מנוע ניקוי מסנני מים עי ניקוז ופירוק .בדיקה ורישום  

ריליי  יתר זרם )אובר לוד(  זרמי עבודה בשלוש הפזות והשווה לנדרש רישום כיוון 

 והשווה לנדרש . 

  .11 פ

   12.  

 מעבר לבדיקה לעיל יש לבצע בדיקה עפ"י התקנים אחת לשנה להלן: 

 מערכות לכיבוי אש במים:בקרה,בדיקה ותחזוקה - 1928ת"י  •

 בדיקות ותחזוקה של מערכות לכיבוי אש המבוססות על מים )מערכת מתזי מים •

sprinklers system   1596שהותקנה ע"פ ת"י( 

  NFPA 25 התחזוקה מבוססת על תקן •

 

  13.  
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מדחס אויר  מס' תד'

 הוראות  לבצוע 

    כללי 

  .1 ח פ בדוק ויזואלית וכן הפעל את כל מרכיבי המערכת וודא שלמות ותקינות 

  .2 ח פ המערכות כולל בדיקת ספיקות ולחציםבצע הפעלה מלאה של כלל 

  .3 ש ס בדוק חזותית לשלמות כולל לוח החשמל והפיקוד. 

  .4 ש ס בדוק המצאות חומרי טיפול: שמן, מטלית, גריז, מים מזוקקים וכו'. 

  .5 ש ס בדוק המצאות ציוד כיבוי אש/מערכת כיבוי אש כפי שנקבע בתכולת האתר. 

  .6 ש ס המיכלים, המשאבות עמדות העבודהבצע ניקיון כללי באתר 

  .7 ש פ בדוק שאין רעשים חריגים וחלקים רופפים,

  .8 ת ס בדוק קווי הזנה למשאבות . 

  .9 ת ס בדוק צנרת לסוגיה וסימונה: הזנה, החזרה. 

    

    מדחס

  .1 י פ בדוק תקינות ניקוזים במכלי אויר ואת כל נקודות הניקוז במערכת 

  .2 י פ הביקורת .בדוק את נוריות 

  .3 י פ בדיקת נזילות שמן. 

  .4 י פ בדיקת מדי סתימה במסננים.

  .5 י פ במידה והמדחס אינו פועל נא להפעיל ולוודא שעבודתו כשורה. 

  .6 י ס בדוק טיימר הפעלה שמכוון למועד הרצוי ומכוון להפעלה.

  .7 ש פ בסיום הפעל מדחס וודא שעבודתו תקינה.

למדחס ע"ג יחידת הדחיסה ורשום את התוצאות בטבלת  בצע בדיקת רעידות  
 מעקב.

  .8 ש פ

  .9 ש ס בדוק את שסתום שחרור לחץ ממיכל אגירה, ודא שתקין נפתח ונסגר היטב.  

  .10 ש פ בדוק ויזואלית לרעשים ורעידות 

  .11 ש ס ניקוי מצנן שמן אויר 

  .12 ח ס אויר. ניקוי הן עם סמרטוטים והן עם לחץ אויר בסיום יש ליבש היטב עם לחץ 

בדוק מכלול המכונה: המדחס, מפוח העבוי ומפוח המפזר לרעשים, רעידות  
 וחלקים משוחררים 

  .13 ח פ

  .14 ח פ בדוק אביזרי פקוד, פרסוסטט, כפתורי הפעלה וכד' 

  .15 ח פ בדוק מגן השהיה למדחס 

  .16 ח פ בדוק תפקוד המדחס כולל כיוונים 
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מדחס אויר  מס' תד'

 הוראות  לבצוע 

  .17 ח פ והתחממות יתר בדוק את פעולת המנוע עבור רטט מוגזם, רעש  

נקז מים ממיכל האגירה, בדוק ווסת לחץ, נקז מים, בזמן הניקוז בדוק הפרשות  
 במים לקבלת אינדיקציה לקורוזית פנים מיכל האגירה 

  .18 ח ס

  .19 ח ס ניקוי מלכודת שמן / מים. 

רסס   בדוק את שסתום שחרור לחץ ממיכל אגירה, ודא שתקין נפתח ונסגר היטב.
  וייבש לאחר מכן  WD40עליו שמן 

  .20 א ס

  .21 א פ בדוק את תפקוד שסתום פורק הלחץ 

  .22 א ס בדוק את מצב החגורה, מתח, יישור; להתאים / להחליף לפי הצורך. 

  .23 א ס נקה מסנן כניסת אוויר במדחס

  .24 ח ס המדחס, המנוע, המיכל וכד' נקה את סביבת 

  .25 מ ס בדוק ניקיון כללי 

  .26 מ ס נקה גרילים מאבק ולכלוך 

  .27 נ ס  .M.E.Kניקוי כללי פנימי חיצוני ע"י ריסוס תרסיס 

  .28 נ ס בצע בדיקת שמן במעבדה, החלף במידת הצורך, כולל מסננים 

  .29 נ ס החלפת שמן כללית 

  .30 נ ס החלפת מסנני שמן. 

  .31 נ ס אויר. החלפת מסנני 

  .32 נ ס ניקוי מצנן שמן / אויר. 

  .33 נ ס ניקוי מערכת צינוריות להחזרת השמן. 

  .34 נ פ בדיקת תקינות והעדר דליפות שמן מהצנרת.

  .35 נ ס חזור ) יש לפרק ולנקות את טבעת האטימה ( -בדיקת שסתומי אל 

  .36 נ פ בדיקת הגנות המדחס 

  .37 נ ס סנדוויץ' בחריטה בדוק מספור המדחס והשלמתו בשילוט 

  .38 נ ס בדוק והדק חיבורי חשמל ביחידה ובדוק רציפות הארקה 

  .39 נ ס בדוק מתלים קפיציים וחיזוקים.  החלף או חזק לפי הצורך

  .40 נ ס שמן/גרז צירים 

  .41 נ פ בדוק זרם פעולה וזרם התנעה במדחס 

  .42 נ ס בצע תיקוני צבע לפי הצורך 

  .43 נ פ בדוק התנעת מדחס  

  .44 נ ס פעולת המדחס, תקן והחלף שסתומים במידת הצורךבדוק 

  .45 נ ס STOP/STARTבדיקה תיקון וחיזוק ברגים של יחידת הפעלה 

  .46 נ ס החלף שמני מדחס 

  .47   בדוק והחלף סילקה ג'ל במייבשי האוויר )במידה וקיים(



 2025( 1027) מכרז ב
 

 ברחובות   משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי רכישת 
 

 349מתוך  320עמוד   1.9.2025עודכן בתאריך: 
 

 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מדחס אויר  מס' תד'

 הוראות  לבצוע 

  .48 נ ס שמן את המנוע 

  26 ס+פ בצע בדיקה תקופתית למיכל אגירה ע"י בודק מוסמך 
 חודש 

49.  

לחץ(,  -יש לטפל במדחס האוויר עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )בדיקת מתקני
 1967-תשכ"ז

  50.  
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 מרכך מים 

 הוראות  לבצוע

  .1 ש פ בדיקת קשיות המים בעזרת תמיסת סבון. 

  .2 פ המלח במיכל התמלחת, הוספת מלח לפי הצורך.בדיקת גובה 

  .3 פ רשום כמות מים שנצרכה ....... מ"ק.

  .4 פ בדיקה חזותית של המתקן לנזילות. 

  .5 ח פ רשום כמות מלח שנצרכה בחודש ....... ק"ג. 

בדיקת פעולת המערכת האוטומטית, בדיקת הזמנים של השלבים השונים בפעולת  

 המערכת. 

  .6 מ פ

בדיקת כמות מים רכים )מ"ק( לעומת צריכת מלח )ק"ג( במשך חצי השנה והשוואה  

 לנתוני המערכת.  טפול במערכת לפי תוצאות הבדיקה. 

  .7 פ

פתיחה וסגירה של כל הברזים הידניים.  ויסות כמויות הזרימה למניעת סחיפת  

 השרף.

  .8 פ

יש לרוקן את השרף,  פתיחת המכלים ובדיקת כמות וטיב השרף.  במידה וחסר שרף 

לבדוק את הנחירים ולהחליף פגומים, לשטוף את הבזלת, לתקן פגיעות בצבע פנימי,  

להחזיר מחדש את הבזלת ולהשלים את כמות השרף. )פעל לפרטים לפי הוראות  

 לשיפוץ(.

  .9 נ ס

  .10 ס רוקן מיכל המלח, נקה המיכל ואבני הסינון. 

  .11 פ למאגר יומי. טפול במשאבת התמלחת. בדיקת העברת מי מלח מבריכה מרכזית  

  .12 פ רשום כמות מים רכים בין רענונים ......... מ"ק. 

  .13 פ בדוק מצב ופעולת לוח חשמל ומערכת בקרה.  תקן כנדרש.
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 מעלית 

 הוראות  לבצוע

  .1 ח ס חודשי למעלית הזמן חברה לביצוע טיפול 

  .2 מ ס הזמן חברה לביצוע טיפול חצי שנתי למעלית 

    

 מעבר לבדיקות לעיל יש לפעול עפ"י התקנים:

   ,60 - א ו59סעיף  1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל  •

  6לקיים בדיקה של המעלית בכל   60פקודת הבטיחות בעבודה סעיף  •

מוסמך )שהוסמך לתפקיד זה ע"י אגף הפיקוח  חודשים, לפחות, ע"י בודק 

 )של הת.מ.ת

  3.  
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 צנרת מים ואביזריה 

 הוראות  לבצוע

  .1 ח פ בדיקת נזילות מים מחבורים ואביזרים.

הציר.  תקון נזילות  פתיחה וסגירה של כל הברזים, בדיקת אטימות וסבוב חופשי של 

בציר הברז לפי הצורך.  במידה והברז אינו אוטם, יש לפרקו לנקות בחומצה  

 ולהחליף אביזרים ואטמים. 

  .2 מ פ

  .3 ס בדוק פעולת ברזי שחרור אויר , נקה שסתומים. 

  .4 ס פתח ונקה כל מסנני המים, החלף רשתות קרועות. 

אבנית  ומשקעים.  וודא תנועה חופשית  בדוק ברזי נקוז למים וברזי מנומטרים, נקה 

 של ידית הברז. 

  .5 ס

חוזרים, נקה תושבות, וודא שלמות קפיצים או קלפטות, וודא אטימות  - פתח אל

 למים. 

  .6 נ ס

בדוק פעולת אביזרים אטומיים ומפסקי זרימה בצנרת המים. תקן אביזרים שאינם  

 מגיבים כנדרש.

  .7 פ

  .8 פ המים, תקן כנדרש. בדוק כל תמיכות וחזוקי צנרת 

בדוק מצב הצבע על הצנרת ואביזריה, קלף צבע רופף, נקה חלודה, צבע ותקן כל  

 המקומות הלקויים. 

  .9 פ

  .10 פ בצע תקוני בדוד בכל מקום בו הבדוד פגוע או מקולף. 

  .11 פ תקן והדבק מחדש כל שלוטי הצנרת הרפויים, השלם שלוט חסר 
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 טיפולים דף 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 מז"ח )מונע זרימה חוזרת( 

 הוראות  לבצוע

  .1 נ פ פעם בשנה.  -טיפול במונעי זרימה חוזרת )מז"ח( 

 ביצוע בדיקת המז"ח יבוצע עפ"י התקנים להלן: 

 מונע זרימה חוזרת )מז"ח( בעל אזור לחץ מופחת - 1673ת"י  •

תקנות בריאות העם )התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרים חוזרת( תשנ"ב   •

 חוק המים    1992

 חוק התכנון והבנייה  •

 2.  
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 מיכל אגירת מים 

 הוראות  לבצוע

  .1 ת ס בדוק חזותית מצב המיכל 

  .2 ס בדוק חיבורי צנרת מים ונזילות 

  .3 ס בדוק חלודה בחיבורי הצנרת 

  .4 ס בדוק קיבוע המיכל 

  .5 ס בדוק חיבורי המיכל מבחינה חשמלית 

  .6 ס בדוק בידוד צנרת המים 

  .7 ס וגרז כנדרש בדוק חיזוק כללי של כל הברגים , שמן  

  .8 ס בדוק כל תפרי הריתוכים, תקן בהתאם וצבע עפ"י הצורך 

  .9 ס בצע תיקוני צבע בהתאם לצורך
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 דף טיפולים 

 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 מאגר מי צריכה 

 הוראות  לבצוע

  .1 נ פ ניקוי וחיטוי מאגר מים

  .2  כלליות א. דרישות 

  .3  . העוסקים בניקוי וחיטוי 1

  .4  א. הניקוי והחיטוי יתבצעו רק ע"י מי שהוסמך לכך ע"י  

  .5  משרד הבריאות.  

  .6  ב. כל העוסק בניקוי וחיטוי מערכות הספקת מי שתייה  

  .7  )מאגרים, מי שתיה וכו( יעבוד לפי דרישות בטיחות וסביבה

  .8  ע"פ דין. 

  .9  והציוד. החומרים 2

 א. כל החומרים שיכללו בתהליכי העבודה )ציפוי, צביעה,  

 

 10.  

  .11  אטימה, סיכה, ניקוי וחיטוי( יהיו מאושרים ע"י משרד 

  .12  הבריאות. אחסון החומרים יהיה בתנאים נאותים. 

  .13  ב. יש לדאוג לכך שהחומרים והציוד לא יגרמו לפגיעה 

  .14  בשלמות הציפוי והאביזרים של מערכת הספקת המים  

  .15  ואביזריה. 

  .16  ג. ציוד העבודה יהי מיועד אך ורק לשימוש במי שתייה,  

  .17  ויאוחסן בתנאים המונעים את זיהומו. 

  .18  . שונות3

  .19  א. ניקוז מי הטיפול יוסדר ויאושר עם הרשויות המוסמכות.

  .20  שלמנוע חדירת מזהמים. ב. בכל שלבי הטיפול י 

  .21  ג. בכל שלבי הטיפול יש להשתמש רק במים ממקור המאושר

  .22  לשתייה.  

  .23  ד. במקרים בהם הבריכה עשוייה מחומרים שונים מבטון, 

  .24  ניתן לבצע את הניקוי והחיטוי עם התייחסות לדרישת  

  .25  היצרן, בתנאי שלא יסתרו את הדרישות בחוזה בהנחיות אלו 

  .26  ב. ניקוי וחיטוי מאר המים

  .27  . הכנת המאגר לנירוי 1

  .28  א. סגירה מלאה של צינורות כניסה ויציאה של המים בבריכה 

  .29  ב. הרקת המים דרך צינור ניקוז 

  .30  ג. תיקון, צביעה ואטימה של חלקי מבנה והציוד )אם נדרש(

  .31  ד. ניקוי חלקי מתכת בבריכה במברשת בעלת זיפים קשים

  .32  ה. ניקוי של פנים המאגר הכולל הוצאת לכלוך וחפצים זרים

  .33  . ניקוי המאגר 2
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 דף טיפולים 

 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 מאגר מי צריכה 

 הוראות  לבצוע

  .34  א. ניקוי הקירות, הרצפה והתקרה של הבריכה באמצעים 

  .35  מכאניים )מברשות קשות וכו'( או באמצעות זרם מים בלחץ 

  .36  אטמ' לפחות.  10של 

  .37  אטמ' לפחות, עד שמי    5ב. שטיפת הבריכה במים בלחץ של 

  .38  השטיפה צלולים. 

  .39  ג. הרקת הבריכה. 

  .40  . חיטוי הבריכה 3

  .41  א. החומרים

  .42  כלור נוזלי )סודיום היפוכלוריט( יוסף למאגר באמצעות  

  .43  משאבת מינון על צינור הכניסה או בשפיכה ידנית. 

  .44  )קלציום היפוכלוריט( יוסף למים לאחר ריסוק   כלור מוצק 

  .45  און המסה, כך שזרם המים הנכנס יעבור דרכו. 

  .46  יש להבטיח פיזור אחיד במאגר

  .47  ב. השיטה

  .48  ריסוס או מריחה במאגר המים. החומר יכסה את כל שטח

  .49  הפנים של המאגר, כולל ציוד ופתחי הצנרת.  

  .50  מג"ל  200החיטוי יתבצע בתמיסה היפוכלורטי זמין של 

  .51  דקות לפני מילוי המאגר  30לפחות  – זמן השהייה 

  .52  מג"ל   10 -כשהמאגר יתמלא, ריכוז הכלור החופשי לא יפחת מ

  .53  שעות  6לזמן שהייה של 

  .54  . מילוי מחדש 4

  .55  אפשרויות:מספר 

  .56  א. הרקה מלאה ומילוי במי שתייה מהרשת 

  .57  ב. השהייה נוספת של המים עד שריכוז הכלור יתאים לנדרש

  .58  בתקנות מי שתייה 

  .59  ג. הרקה חלקית ומילוי במי שתייה עם ריכוז כלור נמוך )עם

  .60  מי מערכת עירונית( 

  .61  . דיגום ואישור המאגר לצריכה5

  .62  העבודות, יילקחו דגימות לבדיקת איכות המים.עם סיום  

  .63  הדיגום יערך ע"י דוגם מוסמך מטעם הרשות המקומית או  

  .64  המעבדה המוכרת ועפ"י "נהלי דיגום איכות המים", משרד

  .65  . 2000הבריאות, ינואר 

  .66  נטילת הדגימות תתבצע מברזי דיגום תקינים ביציאה של 

  .67  המאגר, וכן ממקור המים לשטיפת המאגר. 

  .68  יבדקו הפרמטרים הבאים:  

  .69  א. חיידקי קוליפורם )במעבדה וכרת ע"י משרד הבריאות( 
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 דף טיפולים 

 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 מאגר מי צריכה 

 הוראות  לבצוע

  .70  ב. כלור חופשי 

  .71  ג. עכירות.

  .72  היזם.ד. כל דרישה אחרת מטעם משרד הבריאות ו/או 

  .73  ה. המים יעמדו בנדרש בתקנות ביאות העם )איכותם  

  .74  התברואתית של מי השתייה( או הנחיות בתי החולים. 

  .75  הספקת המים תחודש מיד לאחר ביצוע העבודות והדיגום, 

  .76  ללא המתנה לקבלת התוצאות הבקטריאליות.  

  .77  במקרה ומתקבלות תוצאות חריגות, יערך דיגום חוזר.  

  .78  אם תוצאות הדיגום החוזר אינן תקינות, יש לערוך ניקוי 

  .79  וחיטוי חוזר למאגר. 

  .80  רק לאחר קבלת תוצאות דיגום תקינות, בדיגום החוזר, ניתן 

  .81  יהיה לאשר את השימוש במאגר.

  .82  . דיווח6

  .83  הדיגום שבוצעו במאגר יפורטו ע"י הקבלן העבודות ותוצאות  

  .84  המבצע בטופס "אישור ביצוע ניקוי וחיטוי מאגר מים"  

  .85  ויועברו למוקד צה"ל במבנה וללשכת הבריאות האחראית.

   86.  

 את הבדיקות יש שלבצע עפ"י התקנים להלן: 

שתיה),  תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי  •

 2013 –התשע"ג 

 1983 –תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתייה), התשמ"ג  •

 2.17אספקת מים, סעיף  2פרק   –הוראות למתקני תברואה  •

מערכות שרברבות: מע'  –התקנת מתקני תברואה ובדיקתם 1205ת"י  •

 אספקת מים קרים וחמים  

  –תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרובה  – 2חלק   1525ת"י  •

 מערכות שירות 

 : כימיקלים לטיפול במי שתייה  5438ת"י  •

 : בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה 5452ת"י  •

  87.  
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 בדיקת בורות ביוב/ניקוז/מפרידי שומן 

 הוראות  לבצוע 

 בדיקת תקינות ויזואלית 

 

  .1 ת פ

  .2 פ בדיקת המשאבות לתקינות )הפעלה יזומה( 

  .3 פ בדיקת תקינות לוח הפעלה אוטומטי )בורר( 

  .4 פ בדיקת תקינות ברז אל חוזר 

  .5 פ פיקוד בדיקת תקינות מצופי 

  .6 פ בדיקת חיבורי צנרת ומחברים גמישים 

  .7 פ בדיקת תורנות הפעלה 

  .8 פ בדיקת לחצי המים וספיקה 

  .9 פ בדיקת תקינות לוח ומפסק חשמל  
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מס' תד'

 דחסנית אשפה 

 הוראות  לבצוע 

  .1 ש  טיפולים מכניים. -טיפול שבועי 

  .2 ס גירוז המערכת אחת לשבוע. 

  .3 ס שימון במקומות הדרושים. 

  .4 ס חיזוק ברגים כללי.   –בדיקה מכנית 

  .5 ס בעיקר בית הדחסן.  –ניקוי כללי ושטיפה 

  .6 ס ניקוז מים עומדים. 

  .7 ס ביצוע תיקוני צבע )יסוד + עליון(.

  .8  הידראולית טיפולים במערכת  -טיפול שבועי 

  .9 ס בדיקה ואיתור נזילות במערכת. –טיפול שבועי 

  .10 ס בדיקת גובה שמן במיכל. 

  .11 פ איתור רעשים יוצאי דופן. 

הערה:  ירידה משמעותית בגובה השמן במיכל מצביעה על נזילה ומאידך עליה  

 במפלס השמן יכולה להצביע על כניסת מים למערכת 

  .12 ס

  .13 מ  טיפול חצי שנתי: 

  .14 ס בדיקת מסנני שמן.  

  .15 ס בדיקת גובה שמן במיכל. 

  .16 ס ניקוי צלעות קירור ברדיאטור )במידה וקיים(. 

  .17 נ  טיפול שנתי:

  .18 ס החלפת מסנן יניקה / חזרה. 

  .19 ס החלפת שמן הידראולי. 

  .20 ס ניקוי פנים המיכל ממשקעים וליכלוך. 
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 נספח ה' -  מפרט טכני לדלפקים מערכות חדשות
 

 ומפרטים מיוחדים תנאים כלליים 
 

 תאור העבודה  0.01
מפרט זה הינו אב טיפוס המתייחס לעבודות ריהוט ונגרות במשרדי הביטוח לאומי  והינו  
לצרכי מכרז בלבד. )ניתן לראות את דוגמת המוצרים במשרדי המוסד באר שבע, בת ים, 

 אשקלון, טבריה( 
העבודה   0.02 ביצוע  בנין"  אופן  לעבודות  הכללי  "המפרט  דרישת  לפי  יהיו  הכמויות  ומדידת 

ולפי דרישות המפרט הטכני המיוחד   בהוצאת הועדה בין משרדית במהדורתו האחרונה, 
 המצורף לרשימת הכמויות. 

 
 תוכניות התאמה בין התקנים ומסמכי החוזה ו  0.03

במסמכי מכרז/חוזה  התגלתה סתירה בין הוראות התקן הישראלי לבין הוראה כלשהיא  
 זה, כוחה של זו האחרונה עדיף על כוחה של ההוראה בתנאים אלה. 

או נתגלתה טעות או    תוכניותהתגלתה סתירה בין האמור במסמכי החוזה לבין המתואר ב
"טעות"( יביא הקבלן/יצרן את הדבר   –או השמטה כלשהיא )להלן    תוכניותסתירה בין ה

ימים לפני ביצועו של אותו חלק בו התגלתה    7לתשומת לבו של המפקח לא יאוחר מאשר  
הטעות כאמור, והמפקח יקבע בכל מקרה, כיצד תבוצע העבודה. לא הביא הקבלן את דבר 

וצאות ו/או הנזקים שנגרמו  הטעות לתשומת לב המפקח כאמור, תחולה על הקבלן כל הה 
 עקב כי מילוי הוראה זו. 

 היקף העבודה.  0.04
המכרז מכיל את כל עבודות הנגרות המפורטות ברשימת כמויות המצורפות, וכן כל העבודה  

  תוכניות ובמפרט המיוחד. יש לראות את המפרט דלקמן כהשלמה ל  תוכניותהמתוארת ב
מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט    , אין זהתוכניותוכל כן כל עבודה המתוארת ב 

 זה.
 הגדרות  0.05

 המפרט הכללי  .א
משרדית   הבין  הועדה  בהוצאת  בנין  לעבודות  הכללי  המפרט  של  הפרקים  פירושו 
המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון, משרד העבודה, משרד השיכון ומע"צ. כמו כן,  

 ב"מ. לעבודות הל  תהמתייחסויכלול מפרט זה גם את אותן ההוראות 
 המפרט המיוחד  .ב

או   המנוגדים  או  השונים  זו,  לעבודה  המתייחסים  המיוחדים  התנאים  פירושו 
 המשלימים את הכתוב במפרט זה.

 עדיפות בין המסמכים  0.06
  םהתיאורימשמעות ו/או פירוש שונה בין  -בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו

 והדרישות במסמכים השונים, ייחשב סדר העדיפויות כדלהלן: 
, פרטים והנחיות במקום ע"י האדריכל/מפקח, כתבי כמויות, מפרט מיוחד, מפרט  תוכניות

 כללי, תקנים )הראשון עדיף על האחרון(. 
של   מקרה  שב בכל  המידות  לבין  הכמויות  שבכתב  המידות  בין  התאמה  או    תוכניותאי 

 .תוכניותבמפרט, רואים את המחיר כאילו נקבע לפי התאור והמידות שב
והתשלום    מדידהוהתשלום המצוינים בכתב הכמויות עדיפים על אופני ה  מדידהאופני ה

 המצורפים למפרט הכללי. 
 הכמויות. והסעיפים שבכתב    םהתיאוריהמחיר יקבע לפי  

ה ו  תוכניותהמפרטים המיוחדים,  של המתכנן  ע"י    תוכניותלמכרז  שיוכנו  לביצוע  עבודה 
( ועל חשבונו, ויאושרו על ידי המתכנן, המזמין והמפקח. רק לאחר  Shop drawingהיצרן )

 אישור המפקח והמתכנן בכתב יחל היצרן בייצור הפריטים.
 
 

 חומרים, מוצרים, ציוד וביצוע כללי  0.07
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מרים, האביזרים והמוצרים אשר יסופקו ע"י הקבלן, יהיו חדשים בלתי משומשים, כל החו
ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ובהעדרכם 

 לדרישות התקנים הזרים כמפורט להלן: 
יש לספק חומרים לסוגיהם, ממקור אחד, בעל יכולת לספק מוצרים עם אותה איכות עד  

 ר העבודה, כל החומרים יהיו חדשים וללא פגמים.לגמ
הם יתאימו כמו כן לדגימות אותם החומרים, אביזרים ו/או מוצרים שיאושרו ע"י המפקח  
קודם לכן. חומרים, אביזרים ו/או מוצרים שלא יתאימו לנ"ל, יסולקו ממקום העבודה ע"י  

רים יובאו במקומם ללא  הקבלן ועל חשבונו. חומרים, אביזרים ו/או מוצרים מתאימים אח
 תשלום נוסף. 

את  ויקבלו  המפורטים  המוצרים  של  לתכונות  שייענו  בתנאי  יתקבלו  ערך  שווי  מוצרים 
 אישור האדריכל והמפקח. 

של  ערך  שווי  חומרים  לשלול  בכוונתכם  אין  חומרים  לציין  נועדו  אשר  המותגים  שמות 
 יצרנים אחרים. 

קבלן להשתמש בהם לביצוע העבודה )אלא  כל הציוד, המיכון וכלי העבודה אשר בדעת ה
 אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד וכד' כולו או בחלקו(. 

ציוד אשר לא יאושר על ידו, יסולק מן המקום ע"י הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר  
 מסוג מאושר.

מו רשות  של  וכד'  דרישות  חוקים, תקנות,  קיימים  לגביהן  סמכת תבוצענה  עבודות אשר 
 בהתאם לחוקים, לתקנות ולדרישות של אותה רשות. 

לחוקים,  ובכתב על התאמת עבודות  ימציא אישור רשמי  לדרוש שהקבלן  המפקח רשאי 
 תקנות, דרישות וכד' של אותן רשויות והקבלן מתחייב להמציא אישור באם יידרש.

 
 בדיקת חומרים ואישורם  0.08

פקח הן ביחד למקורות החומרים ו/או המוצרים הקבלן )יצרן( חייב לקבל את אישור המ
שבהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים ו/או מוצרים. אולם מוסכם בזה 
לטיב   אישור  משמש  המוצרים  ו/או  החומרים  מקור  אישור  אין  פנים  בשום  כי  כמפורט 

משלו לפסול  המפקח  בידי  הרשות  מקור.  מאותו  המובאים  המוצרים  ו/או  חי  החומרים 
מתאימים   מוצרים  ו/או  חומרים  אותם  אין  אם  מאושר,  ממקור  מוצרים  ו/או  חומרים 

 לצרכי העבודה. 
עם התחלת העבודה ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר /ואו מוצר מסוים,  
בדעתו   אשר  המוצרים,  ו/או  החומרים  מקור  על  אישור  המפקח  מאת  לקבל  הקבלן  על 

זאת להגיש דגימות מאותם חומרים ו/או מוצרים לצרכי בדיקה.  להשתמש בהם ויחד עם  
החומרים ו/או המוצרים יימסרו לבדיקה במבדקה מוסמכת בהתאם להוראות המפקח ועל  
בטיב   סטיה  כל  זה.  חוזה  בביצוע  התאמתן  מידת  את  יקבעו  ותוצאותיה  הקבלן  חשבון 

ו ין הדגימות שאושרו תגרום להספקת העבודה  ו/וא המוצר  לסילוקו המיידי של  החומר 
החומר ו/או המוצר הפסול מהמקום ע"י הקבלן ועל חשבונו. הפסקת העבודה תמשך עד  
דעת   על  המתקבלת  ובכמות  מאושר  מטיב  מוצרים  ו/או  חומרים  למקום  יביא  שהקבלן 

 המפקח. 
 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה  0.09

תבוצ  –המקום   העבודה  והתאמות.  גמר  עבודות  בשלבי  משרדים  משרדים   ןבבנייע  בנין 
לדלפקים   וכו'  תקשורת  חשמל,  הכנות  מערכותיו.  כל  על  מסירה(  )לקראת  גמר  בשלבי 
מוצעים מהריצוף ויש לשלבם בפריטים המיוצרים. האחריות לתאום ולשילוב המערכות  
תעלות,   במסילות,  צורך  ויש  במידה  הריהוט(.  )מבצע  קבלן  ע"ח  וכו'  תקשורת  חשמל 

ורך שילובם ברהיט ולהשלמת העבודה הקבלן יבצע את  קידוחים, חומרי עזר וכו' לנ"ל לצ
ב וסומנו  תוכננו  לא  או  כן  אם  בין  חשבונו  על  הנ"ל  עם תוכניותהעבודות  בתאום  הכל   .

 האדריכל. 
טלפון,   נמוך,  מנורה, שקעים חשמל ותקשורת, מערכות מתח  נורות, בתי  כגון:  אביזרים 

והאביזרים   העבודה  ברהיט  ישולבו  וכו'  מחשבים  יתאם תקשורת  הקבלן  הקבלן.  ע"ח 
לאחר   רק  לאומי.  לביטוח  המוסד  של  ותקשורת  חשמל  יועץ  ועם  האדריכל  עם  האביזר 
אישור בכתב ירכיב הקבלן את האביזרים וישלים את הרהיט. הקבלן מצהיר כי סייר באתר, 
הכיר היטב את המבנה על כל חלקיו )בו ירכיב את הרהיט/פריט( דרכי גישה  אליו )פריקה,  

וכו'( מיקום של מתקנים שכנים, וכן הכיר את תנאי המקום באתר וכל המשתמע מכך חניה  
 לגבי קביעת מחירי היחידה של הפריטים. 

  
 תכולת העבודה 0.11

בהתאם  הבאים,  הפריטים  את  )והפעלתם(  בשלמות  ולהרכיב  להתקין  לספק,  לייצר,  יש 
ב ולמתואר  הטכניים  אינתוכניותלמפרטים  בצורה  משולבים  כשהם  בעבודות  ,  טגרלית 
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ותקשורת   חשמל  עבודות  סולמות,  פיגומים,  ברגים,  דבקים,  עזר,  חמרי  )יכלול  האחרות 
 לסוגיהם וכו'(. 

 תכנית כללית המציגה את מערך הריהוט והפריטים בפרויקט.  .א
 . 730דלפק ביטחון בכניסה פריט   .ב
 . 710*, 700,700דלפק קבלת קהל פריטים:  .ג
ס"מ,    150ס"מ וגובה    80עות דלת ברוחב  כניסת העובדים לדלפק קבלת הקהל באמצ .ד

 הדלת תהיה מבוקרת באמצעות קורא תגים מבחוץ, וידית או לחצן מבפנים.  
 . 750במה מוגבהת מעץ לדלפקים הנ"ל, פריט   .ה
 .700דלת ומחיצת זכוכית )בטחון/מחוסמת( לדלפקים הנ"ל, פריט  .ו
 . 700מחיצות מזכוכית ומעץ בין הדלפקים, פריט  .ז
אחסון   .ח מעץ יח'  מסגרת  עליון  צוקל+חלק  ע"ג  פורניר  מצופות  דלתות  ע"י  תחתונה 

 . 721,721מצופה פורמאיקה ופורניר ובה משולבים יח' מודולריות ברכש. פריט: 
פריטים:   .ט ממתכת.  ניידת  מחשב  עגלת  למדפים,  ניידת+מגירות+מעמד  ארונית 

710,740 . 
 מ"מ.  8י  לוח פרספקס למיגון וירלי ע"ג עמדות קבלת קהל, שקוף בעוב .י

עבור   .יא רפואיות  ועדות  במתחם  דלפק  )  2שולחן  מחשב  בנפרד  עמדות  יימסר  שרטוט 
 (.  בשלב התכנון

 (.  שרטוט יימסר בנפרד בשלב התכנוןריהוט עמדות עבודה של מתחם מוקד טלפוני) .יב
 

 הגשות  0.12
 ( ע"ח הקבלן Shop Drawingתוכניות עבודה )משלימות( לביצוע ) .א

(    Shop Drawingעבודה )משלימות    תוכניותהקבלן יגיש לאישור האדריכל והמפקח,  
( לייצור והתקנה של כל הדלפקים,  2010ממוחשבות בתכנת אוטוקאד )גרסה מעודכנת  

וכל   פלב"מ  שיש  עץ  על משטחי  במות להתקנה  ציפויים,  נישות,  הארונות, מחיצות, 
 פריט אחר נושא עבודה זו.  

 מהאדריכל, מתכנן הרהיט, קבצים באוטוקאד. הערה: ניתן לקבל 
והתקנים   התקנות  החוקים,  את  תואם  יהיה  האלמנטים  שתכנון  אחראי  הקבלן 
על   האלמנטים,  חוזק  על  אחראי  הקבלן  הרלוונטיים.  והבינלאומיים  הישראליים 
יציבות ההתקנה ועל עמידות האלמנטים לאורך שנים רבות ובתנאי שימוש רגילים. 

האדריכל   ה  תוכניות לאישור  להתאמת  אסמכתא  מהווה  אינו   תוכניות העבודה 
 לחוקים, לתקנות ולתקנים המחייבים. 

לחוקים, לתקנות ולתקנם המחייבים היא באחריות הבלעדית של    תוכניותהתאמת ה
 הקבלן. 

( לביצוע יהיו מותאמות למידות בפועל בבניי  Shop Drawingsהעבודה )מסוג    תוכניות
 ב. לאומי , ויכללו: 

וגבהים,    תוכניות .1 פריסות  גדול,  בקנ"מ  ופרטים  חתכים  חזיתות,  מידות,  עם 
פרטים על אביזרי חיבור ועל שילוב עבודות סמוכות המתבצעות ע"י אחרים, יש  
לפרט ולמקם את כל פריטי הפרזול וכל אביזרים נלווים, שילוב ותאם עב' חשמל  

 ותקשורת והתאמתם והרכבתם בפריטים השונים. 
להציג את מיקומם וגדלים של חיתוכים ופתחים למעבר צנרת/כבלים כגון:  יש   .2

נוסף המתוכנן   כל פרט  וכן  נמוך, בטיחות  אינסטלציה, חשמל, תקשורת, מתח 
 להיות משולב בריהוט. 

תלייה   .3 פרטי  ושל  נושא  השלד  של  ציפויים,  של  וגדלים  מיקומם  את  להציג  יש 
 לרבות חיזוקים ועיגונם. 

 ור ועיגון לחלקי בנין ותשתיות סמוכות.יש להגיש פרטי חיב  .4
הרהיט   .5 בתוך  להשתלב  המתוכנן  הציוד  של  וגדלים  מיקומם  את  להציג  יש 

וכו'   מפסקים  אינטרקום,  טלפונים,  מדפסות,  מחשבים,  כגון:  בנפרד  והמפורט 
 ארונות ודלפקים ושילוב אלמנטים מזכוכית ופלב"מ. 

 מושלם.יש להגיש תיאור מפורט של תהליך הביצוע עד לגמר  .6
להרכבת משטחים עם גמר שיספק המזמין, כולל התאמות    תוכניותיש להגיש   .7

 למידות במקום ופרטי עיגון, חיזוקים וחיתוכים. 
 

 דוגמאות  .ב
דוגמאות לכל צבע, מרקם,   )באישור המזמין(  יש להגיש לאישור האדריכל והמפקח 

קטלוגים ופרוספקטים של  וגמר של חומרים וציפויים כפי שיידרש, בצירוף מפרטים  
 יצרנים וספקים. 

 הדוגמאות יוצבו על לוחות עץ לבוד עם הקשחה מאחור.  
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 מ"ר. 0.4  –גודל כל הדוגמאות 
פורניר, פורמאיקה, - יש להגיש דוגמאות לכל סוג של פריט חשוף, כגון גימורים שונים

 . ששיידראביזרי פרזול כפי 
 

 דגמים )ביצוע ע"י הקבלן(  .ג
העבודה ע"י האדריכל והמפקח, הקבלן יכין דגמים על חשבונו    יותתוכנלאחר אישור ה

כמפורט להלן. בחינת הדגם תכלול את בחינת המוצר עצמו ואת בחינת התקנתו ועיגונו  
 לאלמנט המבנה המיועד. 

כ  של  באורך  הסופי  המתוכנן  למצב  זהה  במצב  לפריטים  דגמים  לספק  מ'    1.0-יש 
בלת קהל, דלפק ביטחון, יח' מגירות ניידת  דלפק ק  –ובמקומות שיקבעו ע"י המפקח  

 ומעמד למדפסת. 
הקבלן יבצע שינויים בדגמים בהתאם להוראות האדריכל והמפקח, עד לשביעות רצונו  

 המלאה, דגמים מאושרים יוכלו לשמש גם כחלק מהעבודה.
 הקבלן יהיה רשאי להתחיל בייצור רק לאחר אישור הדגם ע"י האדריכל והמפקח. 

להתאמת  אין   הבלעדית  מאחריותו  הקבלן  את  פותר  האדריכל  ע"י  הדגם  אישור 
ל ולתקנים    תוכניותהמוצרים  לתקנות  לחוקים,  ו/או  למפרטים  ו/או  העבודה 

 המחייבים. 
 

 חומרים לדלפקים ארונות וכו'  0.13
 מוצרי לוחות עץ  .א

היחידות שיפורטו להלן יבוצעו מלוחות נגרים )סנדויץ'( בעוביים    –סוג הלוחות   .1
ולפי המקרה מצופים פורניר/פורמאיקה, פורמאיקה מסוג ל.ד.י. או שוו"ע    שונים 

מ"מ. ציפוי פורמאיקה או בפורניר בכל    1.2בגוונים שונים לבחירת האדריכל עובי  
הגלויים והנראים לעין ובשילוב בגימורים שונים פלב"מ, מתכת לצבע    האזורים

לביצוע    תוכניות טים וב, במפר תוכניותומחוררת קנטים גושניים, הכל כמפורט ב
 ע"י הקבלן/יצרן ועל חשבונו.  Shop Drawing -שיאושרו ע"י האדריכל ויוכנו כ

קרשים מעץ מטופל לעמידות נגד אש ומיובש    –שלדי עץ מילויים ורצועות תליה   .2
 . 15%-בתנור לתכולת לחות של פחות מ

 
 פורמאיקה  .ב

ל.ד.י. או שוו"ע    .1 בגוונים שונים    –פורמאיקה  גמר טפ או אחר באישור  סוג א' 
מ"מ. לא תשולם תוספת כספית בגין גוונים מיוחדים או מס'    1.2האדריכל עובי  

 גוונים של פורמאיקה. 
מ"מ, שאינם גלויים לעין    1עובי    Post Formingמדפים וחלקים פנימיים ברמת   .2

תואם   בגוון  המלמין/פורמאיקה  קנטים,  כולל  צידיהם  מכל  פורמאיקה  בגמר 
 אישור האדריכל.לפורמאיקה וב

אחר.    –קנטים   .3 או  ארון  דלפק  הפריט,  בלוחות  משולב  אלון/אשור  גושני  מעץ 
 עיצוב הקנט מעוגל או טרפזי יאושר ע"י האדריכל. 

ליטוש ושפשוף, סינדק סולר לכה שקופה מט משי, מספר שכבות    –גמר קנטים  
לוח   של  לדוגמא  קטע  יבצע  הקבלן  נזילות.  וללא  אחיד  גוון  לקבלת  מחופה  עד 

 פורניר+קנט גושני צבוע. 
 במידה ויוחלט על קנטים מפורמאיקה הקבלן יבצע דוגמא לאישור. 

 דבק להדבקת משטחי פורמאיקה מלמין שרף פנולי או שרף רסורסינולי.  –דבק  .4
 מט משי חוץ מבריק בפנים ובגוון לבחירת האדריכל. -גמר ומירקם הפורמאיקה  .5

 
 מתכת .ג

פים בסיום העבודה יסופקו עם משטחים מישוריים  חלקי המתכת הנועדים להיות חשו 
של הלוחות לא תעבור את   ופגמים, דרגת הסטייה במישוריות  חלקים ללא סימנים 

 התקנים הרלוונטיים. 
לכל החלקים    190011סעיף    19יש לעמוד בדרישות המפרט הכללי פרק    –פלדה   .1

ופגמים  גלים  ללא  מיושרת  מחושלת  לצבע  מוכנה  ריהוט  פלדת  .  החשופים 
 ובאישור האדריכל.  RALבתנור בגוון לפי לוח  - הצביעה

  F4מחורר או ללא חירור. גמר פלב"מ    AISI TYPE 316לוחות פלב"מ    –פלב"מ   .2
 משי. -מט

 
 

 זכוכית  .ד
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הפנלים/מחיצות מזכוכית בדלפקים יהיו מזכוכית שקופה ומחוסמת/שכבות ביטחון  
עים ולאישור האדריכלים,  פסים לסירוגים או מרוב  תבדוגמאוולפי ת"י וכולל צריבה  

 מ"מ.  15כולל פינות מעוגלות ושפות מלוטשות ובעובי 
אלמנטי   חיזוק  גומיות.   + פליז  פרופיל  ע"י  הדלפק  לאלמנטי  מחוזקת  הזכוכית 
הזכוכית לרצפה או בין הפנלים או לדלפק ע"י אביזרים מנירוסטה מתוצרת "שיישוק"  

 או שוו"ע מאושר. 
 פסי צריבה או מרובעים.זכוכית מחוסמת עם  –דלתות 

 פרזול  .ה
 צירים דלתות וארונות  .1

 כמות צירים  .א
 צירים.  2 –ס"מ   60רוחב דלת )מירבית( 
 צירים.  3 –ס"מ   90רוחב דלת )מירבית( 

  10במקומות בהם הדלתות עולים על הנתונים ברשימה או משקל עולה על  
 ק"ג יש לספק כמות צירים בהתאם להמלצת היצרן. 

" מסוג  סגירה  GRASSצירים  או  מחזיר  עם  "הטיש"  או  "בלום"  או   "
 " ושקטה  מבוקרת  המפקח  SELF CLOSINGעצמית,  באישור  הכל   ."

 והאדריכל ומסוג מעולה ומנירוסטה. 
 להפעלה ע"י מגע.   –בריחים  ב.   

"  –נעילה   .ג מנעולי  באמצעות  נעילות  יבוצעו  יחידה  "  TOT LOCKבכל 
צילינדר   מנעולי  התקנת  וסמויים.  באישור  מגנטים  טרק  בר  ומנעולי 

חריגה   תותר  לא  עם המתכננים.  טעון תאום  מיקום המנעולים  האדריכל. 
 מהמיקום הנדרש גם אם יהיה צורך בהזמנת מנעולים מיוחדים. 

אטמים מלבד: יש לספק אטמים מלבד על משקופי דלתות ארונות. ארבעה   .ד
 כנפיות. -בדלתות דו כנפיות ושלוש בדלתות חד 

הקופסא  דלתות   .ה כל  צילינדר.  מנעול  כנ"ל  מנירוסטה  צירים  זכוכית: 
מנירוסטה לדלת זכוכית קדחים בכנף מזכוכית לפני חיסום/שכבת ביטחון,  
ידיות מנירוסטה ובאישור האדריכל. הקבלן יגיש לאישור האדריכל/מפקח  

 את כל פריטי הפרזול.
משיכה   .ו ניקל    –ידיות  ציפוי  גמר  אחרת.  צויין  אם  אלא  לספק  עם  יש  מט 

 " או שו"ע באישור האדריכל. HAJELEרוזטות תוצרת "
למגירות, מסילות טלסקופיות דפנות ותחתית המגירה ממתכת    –מסילות   .ז

  ACCURIDEצבע בתנור. מסילות באורך מלא, תנועה הדרגתית תוצרת  
4032 MODEL  .או "בלום" או "הטיש" או שו"ע ובאיכות מעולה 

צילינדר   .ח ביח  –מנעול  המגירות  קטן  בכל  צילינדר  מנעול  ניידת,  מגירות   '
 מפתחות ומפתח מסטר עפ"י הוראות המפקח.   2במגירה העליונה + 

גלגלים    –גלגלים   .ט ניידת  רוזטה    4  –ליח' מגירות  יח' רחבים מחוברים עם 
 ". RTBISIONדגם " ASAמלבנית ממתכת מתוצרת 

מזכוכית    – אביזרים   .י ומחיצות  פנלים  של  לחיבורים  מנירוסטה  אביזרים 
מתוצרת "שישיק". חיבורים בין זכוכית לזכוכית ובין זכוכית לדלפקים ובין  

 פלב"מ. –זכוכית לעמודי פלדה 
 

כיוון הסיבים באישור האדריכל, התאמה "דפי הפורניר" יעשה    –פורניר   .ו
הפורניר   סוג  הסיבים,  כיוון  והמשכיות  ביניהם  בחיבור  במקצועיות 

 קופה וללא נזילות. באישור האדריכל. גמר: ליטוש+יסוד+לכה ש
 
 
 

 ייצור דלפקים, ארונות ועבודות נגרות  0.14
 כללי  א.

במקומות שבהם יש צורך לשלב את עבודות הנגרות בתוך בניה אחרת, הקבלן   .1
ע"י   בפועל  המידות  את  את    מדידהיבדוק  ויציג  הייצור  לפני  בשטח  מדויקת 

ב )  תוכניותהמדידות  הסופית  הקבלן  Shop Drawingהעבודה  את  (.  יתאים 
 עבודתו לעבודות הגמר באתר ע"מ למנוע עיכובים בעבודה.

הקבלן ייצר יחידות בחלקים גדולים ככל שניתן. הקבלן ירכיב את החלקים בבית   .2
מחברים   עם  מחדש  וירכיב  למשלוח  יפרק  ניסיון.  להתאמת  )נגריה(  המלאכה 

ל מנת  סמויים. הפריטים יגיעו לאתר כשהם ארוזים ועטופים בעטיפה מרופדת ע 
 למנוע פגיעה בפריט. 
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מכניים  -הקבלן יתאם ויבצע את כל ההכנות הדרושות לשילוב רכיבים אלקטרו  .3
,  תוכניות וכן כל פריט נוסף המתוכנן להיות משולב בריהוט. במקומות שצוינו ב 

 הקבלן יספק לוחות מתפרקים ודלתות גישה. 
 

 יצור דלפקים ועבודות נגרות  0.15
של    –ארונות   .1 ומסגרות  פנים  דלתות  כלפי  פורניר  חוץ  כלפי  מצופות  הארונות 

פורמאיקה. הקבלן יקשיח את הצדדים הסמויים של הארונות בעובי וחומרים זהים  
למפורט לפני הארון וגם בחלקים הסמויים למניעת התעוותות פיתול או כיפוף. הקבלן  

לארונות כמתואר ב יש לספק מגירות עם   תוכניות יספק פרזול  או כמפורט במפרט. 
 מסלולי החלקה כמפורט במפרט.

שפות  .2 עם  קשה  לבוד  עץ  יהיו  המגירות  גוף  מלבד  בחלקם  לעין  גלויים  משטחים 
 תואמות. 

ב .3 כמתואר  קשה  לבוד  מעץ  מדפים  יספק  מכל    תוכניותהקבלן  פורמאיקה  מצופים 
מ"מ, בין התומכים יש לספק    2הצדדים כולל קנטים. שקיעת המדפים לא תעלה על  

 דפים בתוך הארונות כמפורט. תומכים מתכוונים למ
 

 התקנת דלפקים, ארונות ועבודות נגרות  0.16
הקבלן יתאם את ההתקנה עם עבודות סמוכות של בעלי מקצועות אחרים כדי להבטיח  .א

ע"י   בפועל  המידות  את  יבדוק  הקבלן  מושלם.  לפני   מדידהשילוב  בשטח  מדויקת 
מדויקת   תוכניות להתאמה  הדרושים  והנתונים  כל האינפורמציה  וישיג את  העבודה 

מפולסת וישרה וללא עיוותים. לעבודות אחרות. יש לבצע את ההתקנות בצורה אנכית,  
קיצוצים  חיתוכים  יאושרו  לא  הצורך.  במידת  )שימסים(  פילוס  לוחות  לספק  יש 
או   העץ  לשלד  פריטים  מובטחת  בצורה  לחבר  יש  גמורות.  לא  עבודות  של  והתאמות 
ולמערכות  לתשתיות  הפריטים  חיבורי  בלבד.  סמויים  מחברים  עם  לתמיכות 

מק בעלי  ע"י  יעשו  למניעת אלקטרומכניות  טיפולים  ויידרשו  במידה  מוסמכים.  צוע 
 מעבר אש ועשן הם יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 התקנה  .ב
נגרות   והמגירות    –עבודות  עבודות הנגרות כך שהדלתות  ויתאים את  הקבלן יתקין 

 יפעלו בצורה חלקה ובקלות ובמסגרת הסטיות המותרות.
בפינות הפנימיות וללא חיבורים    הקבלן יתקין ארונות אנכיים ומיושרים ללא מרווחים

 ביניהם. הקבלן יוודא שמתקני הנעילה פועלים כראוי. 
ארונות   בדלפקים  המשולבים  לסוגיהם  האלקטרומכניים  הרכיבים  התקנת  את  יתאם  הקבלן 

 ובעבודות הנגרות. 

 אחסון אספקה וטיפול בפריטי ריהוט  0.17
 "י מעטפת מרופדת. יש להגן על פריטי ריהוט פנים מפני נזק, לכלוך והתפוררות ע .א
עד   .ב פנים  ריהוט  פריטי  ולהתקין  לספק  העבודות    ןשהבנייאין  )חלונות(,  סגור  יהיה 

הרטובות הסתיימו ומערכת מיזוג האויר פועלת ושומרת על טמפרטורה ולחות יחסית  
 במשך הביצוע. 

אין לספק ולהתקין פריטי ריהוט פנים עד אשר הסתיימו עבודות סמוכות העלולות   .ג
 בשלמות הפריטים. לפגוע 

 
ס"מ מתכת לפני תקרה מונמכת כלולים   5-סינורים מעל גובה ארון וכ –סינורים והשלמות  0.18

עיכובים   למניעת  הארונות,  אספקת  לפני  בנפרד  יותקנו  הצורך  ובמידת  היחידה  במחירי 
הגובה בארונות ובדלפקים הבאים    יקוולקבלן התקרות. יש להקפיד על איחוד והתאמה של  

 וריהוט אחרים. ברצף, למחיצות ואלמנטי בניה
מ"מ והציפוי    19מ"מ מצופה פורמאיקה. בכונניות עובי הגב    10-12גב היחידות דיקט בעובי  

 כולל גם צדדים אחוריים.  
הדלתות/דלפקים מצופים פורניר כלפי חוץ פורמאיקה, או כמתואר בתשריטי הפריטים, 

ו/או    היועציםע"י  כלפי פנים מכל צידיהם וכולל קנטים. צבע מעכב אש במקומות הנדרשים  
 בחוק כלול במחיר היחידה.  

גווני פורמאיקה, פירזולים לסוגיהם קנטים, אביזרי נירוסטה, עמודי נירוסטה, פרטי חיבור  
למוצרים   תוכניות ו ייצור. האישור  לפני  והמזמין  והמפקח  ע"י האדריכל  יאושרו  לביצוע 

 ולפרטים יועברו בכתב.   תוכניותולאביזרים ל
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ויציג את הקבלן יבצע על   חשבונו את אופן חיבורי עמודי הנירוסטה לרצפה ע"י מהנדס, 
וברגי   מתאימה  פלטקה  ע"י  הקיימת  הבטון  לרצפת  החיבור  ופרטי  הנדרשים  החישובים 

 פיליפס. ביטון בבטון דייס והשלמת ריצופים כדוגמת הקיים. 
 

 מפרט משלים והערות לביצוע 0.19
קירות, .1 ביצוע  לאחר  בשטח,  מדידות  יבצע  משנה   הקבלן  תקרות  ריצוף,  חיפויים, 

 וסינרים בנויים.
להכין   .2 הקבלן  המפקח    תוכניותעל  האדריכל  לאישור  חשבונו  על  מפורטות  עבודה 

 (. Shop Drawingהמכרז ע"י האדריכל ) תוכניותוהמזמין בהמשך ל
סנדביץ'   .3 נגרים  מלוח  יבוצע  ציפויים  מחיצות,  לדלפקים,  עפ"י    MDFחומר  עוביים 

התוכניות, מפרטים או עפ"י תוכניות לביצוע. מחופה פורניר, סוגו לבחירת האדריכל  
 )כגון: אלון/בוק/דובדבן(. 

בכל פריטי הריהוט יש לבצע טיפול בצבע מעכב בעירה לפני ההרכבה עפ"י הנחיות יועץ   .4
 ש להביא דוגמת עץ שעבר טיפול לאישור האדריכל והמפקח. בטיחות. י

מגירות ואחר מפורניר, קנט  .5 יח'  חומר גמר השולחנות, ארונות, משטחים, דלפקים, 
יסוד סינדק סולר    שפשוףהשולחנות ומשטחים עץ גושני תואם לפורניר. גמר: ליטוש,  

 משי. -ולכה שקופה מט
 גושני תואם.דלתות יצופו בפורניר משני הצדדים, עם קנט  .6
 פנים הארונות עם דלתות זכוכית" כולו פורניר, כולל גב הארון.  .7
בכל הדלתות יורכבו ידיות ומנעולי מסטר לפי פרטי היצרן. יש להביא דוגמא לאישור  .8

 הנדרשים. הפרזוליםשל כל 
ולקבל    Shop Drawingהפריטים יש להכין    תקונסטרוקציי במידה ויש צורך בשינוי   .9

 את אישור האדריכל.
)מעליות ומעברים( ובמידה ויש צורך לייצר    ןבבנייעל היצרן לבדוק פתחים קיימים   .10

 את הרהיטים / פריטים מחלקים ולהרכיב אותם באתר. יש לקבל אישור האדריכל. 
 

 והתשלום  מדידהאופני  0.20
מי ( יקבעו  המשרדים )סניפי ביטוח לאו   ן בבניימחירי היחידה של פריטי רהוט המורכבים  

 לביצוע ורשימות ויכללו:  תוכניותעפ"י המפרטים, 
 את כל הדרוש להבטחת ייצור, אספקה והתקנה מושלמת במקום כמתואר במפרט זה. .א
תאום ושילוב אינטגרלי עם עבודות חשמל, תקשורת, מתח נמוך וארונות ולדפקים וכן  .ב

 קירות, ריצוף, תקרות משנה וכו'.   -עם הבינוי הקיים
שבוצעו תאום   .ג אלקטרומכניות  ומערכות  מלאכות  גמר,  ועבודות  ההכנות  עם  ושילוב 

 ו/או שיבוצעו בסמיכות באתר ע"י אחרים. 
 כל הדרוש לחיבור הפריטים לחלקי בנין ואלמנטים סמוכים קיימים.  .ד
 כל הדרוש לחיבור הפריטים לתשתיות ולמערכות במבנה.  .ה
, מתכת או אחר PVCתעלות   כל ההתאמות, החיתוכים, עיבודים, חיזוקים, מעברים, .ו

 למעבר כבלי חשמל וכו'. 
 הכנת דוגמאות כמפורט לעיל: .ז

 ביצוע דגמים כמפורט לעיל.  .1
 ( כמפורט לעיל. Shop Drawingעבודה לביצוע ) תוכניותהכנת  .2
 הגנה על העבודות בפני פגיעות עד למסירתכם למזמין כמפורט לעיל.  .3
 וידרשו. טיפולים למניעת מעבר אש ועשן במידה  .4
שונים   .5 אלמנטים  לצביעת  לקנטים,  לידיות,  לפורמאיקה,  שונים  גוונים  בחירת 

 הכל באישור האדריכל. 
 תאור טכני )ראה בהמשך תוכניות האדריכל ורשימות( 

 ( 006- : אןגיליודלפק בטחון בכניסה ) –  730פריט מס'   .א
 לאישור    ובפרטים לביצוע שיוכנו ע"י היצרן תוכניותכמתואר בתשריט, ב           
 האדריכל.              

 תאור: .1
דלפק בטחון בכניסה לאולם המתנה וקבלת קהל כמתואר בתשריט, במספר מפלסים. דלפק  
חשמל   כבלי  למעבר  לפרוק  פנימית  כפולה  דופן  עם  לקהל  חזית  לקהל  ממשטח  המורכב 

ניוד  ותקשורת מהרצפה, יח' ארונות ניידת עם מגירות ונעילת מגירה עליונה מתחת למשטח )
 ע"ג גלגלים, כוורת למסמכים.

מתחת למשטח קבלת קהל מחיצות מקומיות ומדפים למסמכים מתחת למדף פנימי דופן  
 כפולה למיקום אביזרי חשמל ותקשורת )שקעים, מפסקים וכו'(. 
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תמיכות אנכיות למשטח, בחזית קנטים גושניים מסוג ציפוי פורניר, שילוב לוח פלדה פלס"מ  
 יח' ארגזי מגירות ניידות. 2מעץ מצופה פלב"מ מחורר, צוקל 

  -שילוב תעלות חשמל תקשורת מתח נמוך וכו' בדלפק ומעבר מדופן כפולה למשטח העבודה
 שולחן. 

כ )היקף(:  אורך  במידות:  משתנה    230-דלפק  ובגובה  שולחן1.20+,  0.90ס"מ,  משטח  - +, 
 +, רוחב משתנה. 0.75כתיבה בגובה 

 ס"מ הכוללת בקרת כניסה ומנעול חשמלי.   150הדלפק יכלול דלת כניסה/מעבר, גובה  
 חומרים:  .2

מכופפים  בצורה     MDFמ"מ לוח נגרים )סנדויץ'( או    28-25משטחים במפלסים שונים בעובי  
מעוגלת ומצופים פורמאיקה מט סוג א' גוון לבחירת האדריכל, קנט גושני מסוג הפורניר ראה  

 . 006-יון אפרטים בגל 
מ"מ לפחות מלוחות מכופפים מצופה פורניר קנטים מעץ גושני    MDF  30לוח    – חזית הדלפק  

 מסוג הפורניר. 
או לוח נגרים    MDFכיוון סיבי ציפוי הפורניר אורכי והמשכי. מחיצות אנכיות פנימיות מלוח  

או    30בעובי   קנטים, חלק תחתון    25מ"מ  כולל  וחוץ  פנים  פורמאיקה  מצופה  בגובה  מ"מ 
  50%מ"מ    2מ"מ חירור עגול    3-2הצוקל גמר פלב"מ. מעל הצוקל לוח פלב"מ מחורר עובי  

 חירור. 
גמר   פנימי  מדף  לתמיכת  ומחיצות  עליון  מדף  לתמיכת  פנימיות  ומחיצות  פנימיים  מדפים 

 פורמאיקה סוג א' גוון לבחירת האדריכל. 
פנים וחוץ סוג א' כולל ידיות  דופן כפולה מתחת למשטח כתיבה ומעבר כבלים גמר פורמאיקה  

יח' ארונית מגירות ניידת,    2מ"מ.        20מתכת ותפסים מגנטיים, הדופן מלוח נגרים )סנדויץ'(  
מ"מ מצופה פורניר מסביב קנט גושני תואם את הפורניר.    20גוף הארון לוח נגרים )סנדויץ'(  

א', מגירות עם מסילות  מגירות דופן קדמית מעץ מצופה פורניר כלפי פנים פורמאיקה סוג  
 טלסקופיות דופן ותחתית מגירה ממתכת צבע בתנור.  

ליח'   גלגלים  האדריכל.  באישור  הכל  לפרזול  מיוחד  מפרט  ראה  למגירות  והפרזול  הידיות 
 מגירות כמתואר במפרט. 

 + לדלת  סמויים  צירים  מנירוסטה.  משיכה  וידיות  נירוסטה  מוטות  תיוק:  מגירות  פרזול 
. גלגלים לארגז מגירות תוצרת  TWIST LOUK  ONדגם    GRASSרת  פתיחה רגילה תוצ

ASA  דגםN150 RTB  .או שו"ע. נעילה מרכזית לארגז מגירות 
משטח    -יח' כוורת למסמכים גמר פורניר פנים+ קנטים, יח' מדפים מצופים פורמאיקה, במה

 למחשב. 
 הרכבה: .3

רים נסתרים. יש להקפיד על  משטח עליון וחזית הארון יש לבצע התאמה למידות. כל החיבו
 קבלת מישור אחיד . יש למלא חריץ בין המשטח לקיר בסיליקון לבן. 

ס"מ גמר כדוגמאות גמר חזית    1.5רווח בין חזית דלפק לסתום בסיליקון או בסרגל עץ ברוחב  
 הדלפק בכל המפלסים ובתאום עם האדריכל. 

 הערות:  .4
נמוך ומתח  החשמל  קבלן  עם  מלא  לתאום  לדאוג  וכו'.  יש  מחשבים  תקשורת  טלפוניה,   ,

התאום וכל מה שקשור בכך, חמרי עזר וכו' ע"ח הקבלן. אביזרי החשמל בדלפק מורכב  ע"ג  
דופן כפולה גמר פורניר ע"י הקבלן. כמות האביזרים לפי יועץ חשמל. סוג האביזרים באישור  

 האדריכל. 
ודבקת לגב הדלת. נושאי  מ"מ מ  10בולמי טריקה, דיסקית פלסטיק שקופה בקוטר    –פרזול  

מתוצרת   דלת  לכל  מנעול  מט.  ניקל  פנל  פנימיים   דגם    ARMSTRONGמדפים 
LOCKINGSYSTEM. 

 ( 003- ; א002-* )גליון א700,  700ב. פריט מס'  
 תאור:

ידי    5חלקים    5-מערכת דלפקים לקבלת קהל המחולק ל  דלפקים ברצף בקו מעגלי ומופרדים על 
רה מעוגלת. הדלפק כולל דפנות חיזוקים ומחיצות פנימיות, משטחי  מחיצות זכוכית. הדלפק בעל צו

כתיבה, משטחי דלפק קבלת קהל בגבהים שונים. דופן כפולה לפרוק למעבר כבלים ותקשורת מבמת  
מפסקים,   שקעים,  ותקשורת,  חשמל  לאביזרי  למסמכים  התאים  באיזור  כפולה  דופן  ורצפה.  עץ 

מות הדלפקים  וכו',  טלפון  תקשורת  וחלקם  שקעי  בעמידה  מהדלפקים  חלק  ומונגשים,  אמים 
 בישיבה עם מחיצות זכוכית מעוגלות ומכופפות. 

 ס"מ הכוללת בקרת כניסה ומנעול חשמלי.   150הדלפק יכלול דלת כניסה/מעבר, גובה 
 תאום מערכות אלקטרומכניות חשמל תקשורת וכו' ואביזרים לכל באחריות ועל חשבון הקבלן. 

ואנכיים עץ גושני מעוגל או אחר )טרפזי( ומסוג הפורניר. מחיצות אנכיות לחיזוק    םאופקייקנטים  
 הדלפק ומשטח הכתיבה והזיגוג בין הדלפקים בכמות ובעובי מתאימים ליציבות הדלפק.
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גמר חזית דלפק: פורניר כוון הסיבים אחיד ובאישור האדריכל קנטים בעץ גושני בגבהים שונים  
 מסוג הפורניר. 

ליציבות הלוח. צוקל מעץ מצופה פלב"מ   םאופקיי מ"מ + חיזוקים  2לוח פלב"מ )נירוסטה( מחורר 
 )נירוסטה(. 

שילוב תעלות חשמל ותקשורת ומתח נמוך וכו' בדלפק ומעבר כבלים מדופן כפולה למשטח עבודה  
במה   על  מורכבים  הדפקים  וכו'.  תקשורת  חשמל  שקעים  חשמל  עץ    תמקונסטרוקצייולאביזרי 

ורכבים מקורות עץ שתי וערב ודפנות ולוחות עץ הקורות הכל מאושר ע"י האדריכל והמהנדס.  מ
 לבמת העץ ולדלפק.  0.00±מעבר כבלים, תקשורת וכו' מרצפה מרוצפת במפלס 

 ס"מ. 7גמר במה: פרקט עץ ע"ג קונס' מעץ. פנל מסוג הפרקט בגטבה 
כלפי פנים, ידיות ומנעול צילינדר. הדלת  בדופן כניסה עובדים לדלפקים ע"י דלת זכוכית לפתיחה  

 ללא מסגרת, זכוכית בלבד ופרזול מחובר לזיגוג ומנירוסטה )צירים ומנעול(. 
כן מערכות אלקטרו   וכמו  וויטרינות  עמודים  לרצפה  למבנה  והמחיצות  התאמות הדלפק, הבמה 

קבלת    אזור המבנה    מכניות. חיבור הבמה והדלפקים יבוצע מבלי לגרום לפגיעה  בגמר חוץ ופנים של 
 קהל. 

בטחון/מחוסם   שכבות  מזכוכית  הדלפקים  בין  לחיבור    14-15מחיצות  האביזרים  כל  כולל  מ"מ 
הזיגוג לרצפה או לדלפק מנירוסטה ספק "שיישיק" או שו"ע ובאישור האדריכל. הזיגוג כולל עיצוב  

 ס"מ.  820לי: אדריכלי בצורת צריבה ע"ג הזיגוג מרובעים או פסים להסתרה. דלפק באורך כל 
 גובה כמתואר בתשריט. 

גלגלים( גמר פורניר + קנט גושני מסוג    4יח' ארונית+ דלתות לפתיחה ומעמד למדפסת ניידת )על  
הפורניר. מדף פנימי נייד, פינים לתמיכת המדף + חיבור לניוד מדפים. ידיות מתכת או נירוסטה +  

ה עם  בתאום  למדפסת  והכנות  דפנות  קטן.  צילינדר  הידיות  מנעול  סוג  המדפסת,  ולסוג  מזמין 
 והפרזול בדלפקים וביח' ארונות מתכת / נירוסטה באישור האדריכל וללא תוספת מחיר.

 ( 004-)גליון: א 750במה: ראה פריט 
 חומרים: 

 מחיצות בין דלפקים  .1
מחיצות חיזוק הדלפקים מתחת למשטח כתיבה מעץ מצופה פורמאיקה/פורניר כולל צוקל  

האדריכל הדלפקים  לאשור  בין  עובי    –.  בטחון/מחוסמת  שכבות  כולל    14-15זכוכית  מ"מ 
מנירוסטה   וכו'  לזיגוג  עוגנים  תמיכות,  תפשנים,  ע"י  ועיצוב  הקצה  והעגלת  פינות  ליטוש 
לדלפק.   הזכוכית  לחיזוק  גומי  ואטמי  פליז  פרופילי  האדריכל.  ובאישור  "שיישיק"  תוצרת 

בין לחיזוקים  ואלומיניום  מפליז  לעץ    זויתנים  מיוחדים  וחיבורים  והמחיצות  המשטחים 
פקיים ומחיצות אנכיות. תעלות חשמל וכו' למעבר כבלים ותקשורת  ו מודולרי בין משטחים א

 מרצפה לדלפק. 
 דלפק )טיפוסי( .2

מ"מ או בעובי אחר. מחיצות אנכיות    30בעובי    MDFמשטחי כתיבה מלוח נגרים )סנדויץ'( או  
 מ"מ.  40-30בעובי   MDFמ"מ או   30לוח נגרים )סנדויץ'( לתמיכת וחלוקה בין הדלפקים מ

חיצוני   נגרים    –דופן  לוח  מעץ  הדלפקים  בכל   מעגלי  וברצף  רדיוס  עפ"י  מכופפים  לוחות 
 מ"מ.  30-40בעובי   MDF)סנדויץ'( או 

חירור, גודל וסוג    50%מ"מ מחורר בחלק התחתון מחורר    2לוח פלדה נירוסטה פלב"מ עובי  
 מ"מ מצופה נירוסטה פלב"מ.  20אדריכל. צוקל מעץ סנדויץ'  הקדח באישור ה

 קנטים מעץ גושני מסוג הפורניר. ציפוי פורניר כיוון הסיבים באישור האדריכל. 
דופן כפולה מתפרקת מתחת למשטח כתיבה למעבר כבלים ותקשורת מהרצפה לדלפק. ציפוי  

נעילה    + לשליפה  ידיות   ' סוג  וחוץ  פנים  מעל  פורמאיקה  כפולה  דופן  ומגנטים.  בקליפס 
המשטח לחיבור אביזרי חשמל ותקשורת )האביזרים כלולים וע"ח הקבלן( מדף בין משטח  
 ודלפק עליון גמר עליון פורמאיקה + קנט גושני. דופן פנימית של הדלפק מעל המשטח פורניר.

ורמאיקה וקנטים  מ"מ מצופה פ  40-30בעובי    MDFדלפק עליון לוח נגרים )סנדויץ'( או    –מדף  
 מעץ גושני מסוג הפורניר. 

תעלות, מעברים פקקים מפלסטיק בגוון המתאים במשטח כתיבה למעבר כבלים או אחר.  
 מדף חיצוני מעץ גמר פורניר וקנט גושני.

 .  מחיצות זכוכית 3
)הכל עפ"י התקן העדכני למבני ציבור(, מכופפת   מחיצות מזכוכית שכבות ביטחון/מחוסם 

צר  הבטון  ומעוגלת+  ברצפת  מחוזקים  מנירוסטה  פלדה  עמודי  בתשריט+  כמתואר  יבה 
)מתחת לריצוף( ע"י פלטקה מרותכת לעמוד וברגי פיליפס. אביזרים לחיזוק הזכוכית לעמוד  

 ולפריט נגרות. 
 ( 007-)גליון א 710יח' ארונית ניידת פריט  ג.

)סנדויץ'(   נגרים  לוח  ודופן  רצפה  דלתות  הארון  שוליים  20גוף  למעמד    מ"מ  הגבהה  )פנל( 
או שו"ע או עפ"י    GRASSמ"מ צירים אל חלד מאיכות מעולה    18למדפסת. מדף מלוח נגרים  

המפרט. ידיות מתכת נירוסטה חיבור סמוי, מנעול צילינדר ירדני. קנטים מעץ גושני, ציפוי  
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פינים  פורניר מסביב, כולל פנים הדלתות גוף הארון, גב הארון והרצפה. פורמאיקת גב לבנה.  
 וקדחים בגבהים שונים לתמיכת המדף. 

 (007-)גליון א 740ד.      יח' עגלת מחשב ממתכת ניידת פריט 
 גלגלים בתחתית.  4יחידה ממתכת צבע בתנור בצורת "      "  בתוספת            
 פרזול: 
נמוך, מסוג  אביזרים בחזית הפנימית של הדלפק, שקעים, מפסקים, שקעי תקשורת ומתח    –חשמל  

 משובח ותקני באישור האדריכל ויועץ חשמל של ביטוח לאומי. 
ידיות    2  –ידיות צבעוניות מתכת לדופן כפולה, תפס קליפס ומגנטים, לוח ארונית ניידת    4  –ידיות  

צירים אל חלד לכל דלת. אביזרים מנירוסטה תוצרת "שיישיק"    2בצורת "ח" חיבור סמוי,    נירוסטה
 מפתחות.  3-וכית לדלפק ולרצפה מנעול צילינדר לארונית ו לתפיסת מחיצת הזכ

לדלפקים:   כניסה  דלת    3דלת  למנעול.  מנירוסטה  וקופסא  צילינדר  מנעול  מנירוסטה,  צירים 
מ"מ, ידיות ורוזטות נירוסטה מסוג כפתור או אחר    2מזכוכית )ללא מסגרת( מנעול לדלת מנירוסטה  

 מעוגלת ובאישור האדריכל. 
 גמר:

פורמאיקה סוג א' צבעוני או פורניר כמתואר בתשריטים ובפרטים גוון לבחירת    –בה  משטחי כתי
 האדריכל. 

 מעץ גושני מסוג הפורניר ליטוש ושפשוף לכה שקופה מט משי.  –קנטים 
 כיוון סיבים באישור האדריכל. –חזית דלפק וחלקים פנימיים וארונית   –ציפוי פורניר 

 נירוסטה )פלב"מ(.  –צוקל 
 פח נירוסטה )פלב"מ( מחורר מחוזק לחזית הדלפק.   –פנל עליון 

 נירוסטה )תוצרת שיישיק(.  –אביזרים לזיגוג 
 גמר פורמאיקה סוג א' צבעוני.  –דופן כפולה 

 
 גמר פורמאיקה /פורניר + קנטים מעץ גושני בקצוות.  –מחיצות דפנות 

 הרכבה:
 בתשריט. הרכבת לוחות מכופפים ברדיוס וברצף מעגלי כמתואר  –דלפק 
חיבור לחלקי המבנה עמודים ורצפה. יש להקפיד לא לפגוע במערכות המבנה: זיגוג, ריצוף    –במה  

 טיח וצבע.
הרצפה   ע"ג  נירוסטה  אביזרי  באמצעות  זכוכית  מחיצות  הרכבת  הבמה,  ע"ג  דלפקים  הרכבת 

 והדלפק. 
חשמל   לאביזרי  וחיבור  לדלפק  בתעלות  תשתיות  וחיבור  –העברת  חיזוקים  משטחים    שקעים. 

מנעולים   צירים,  ידיות,  פרזול:  כבלים. הרכבת  כפולות להסתרת מעבר  דפנות  למחיצות. הרכבת 
 לדלתות ולארונות.

 הערות: 
יכין   הפרטים,    SHOP DRAWINGלביצוע    תוכניותהקבלן  יאשר  הקבלן  האדריכל.  לאישור 

 לפורמאיקה ולסוגי הקנטים והפורניר אצל האדריכל. םוגווניהפרזולים 
 ארגז למגירות מודולריות "חוליות"  720,721ריטים  מס'  ה.  פ

 יח' מגירות מודולריות תצורת "חוליות" או שו"ע כולל דפנות חוליות ומגירות קומפלט.
ליחידת מגירות מודולריות תוצרת "חוליות" או שו"ע שת רכש בנפרד ע"י המזמין,  ימעטפת מעץ 

כולל דפנות מחיצות גב ותקרה.    MDFמ"מ או    20-30מורכבת מלוחות עץ לוח נגרים )סנדויץ'( עובי   
 המעטפת ללא דלתות, פתח בלבד.

 ואנכית כמתואר בתשריט. ת אופקיהמעטפת מחולקת לחלוקה  
חלוקת התקרה של המעטפת כמתואר בתשריט ע"י פרופילים מפליז או נירוסטה משולב בלוח העץ  

ס"מ.    43X212  -ס"מ ו   43X450הפורניר ובמידות  המצופה פורניר. קנטים מעץ גושני בקצוות מסוג  
 צוקל מעץ מצופה נירוסטה. 

 חומרים: 
עובי   נגרים סנדויץ'  או    30-20לוחות  פנים  MDFמ"מ  דפנות. כלפי  כולל  פורניר כלפי חוץ  ציפוי   .

פורמאיקה גב לבנה, קנטים עץ גושני. רצפה וצוקל מעץ מצופה נירוסטה. מגירות ודפנות מודולריות  
 תוצרת "חוליות" או שו"ע. מפלסטיק 

 השכבות בהמשך לחיזוק בזיגוג ע"י פרופילים מנירוסטה / פליז באישור האדריכל. 
 

 פרזול: 
 מגירות מודולריות ידיות ומסילות הכל תוצרת "חוליות" או שו"ע בשלמות )קומפלט(.

 הערה: המגירות ירכשו ע"י המזמין. 
 הרכבה:

בניית ארגז )מעטפת( מעץ ופתוח כלפי דלפקים. צוקל מחובר לבמה מעץ חיבור לעמודים ולבמה.  
גב   )הויטרינה(  הזיגוג  למחיצות  בהמשך  פליז/נירוסטה  פרופילים  ע"י  בהפרדות  התקרה  הרכבת 
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ולדפנות. מיקום מחיצות לארגז יותאמו למגירות המודולריות. התאמת   הארגז מחובר למחיצות 
 רת הארגז עפ"י הזיגוג ולעמודי המבנה. החלוקות בתק

 גמר:
חוץ   פרופילי    – כלפי  ע"י  הפרדות   + הדלפק  מסוג  מפורניר  המחיצות  וקנט  תקרה  דפנות 

ויטרינה. פורמאיקה    – פליז/נירוסטה. קנטים בקצוות עץ גושני מסוג הפורניר גב הארגז כלפי חוץ  
 דריכל וללא תוספת מחיר.סוג א' / פורניר בגוון לבחירת האדריכל, החלטה באישור הא

 נירוסטה. כלפי פנים מסביב פורמאיקה גב לבנה כולל דפנות ומחיצות.  –צוקל 
 

 ( 004-)גליון א 750ו. במה מוגבהת פריט  
 תאור:   .1
 

 . 720ופריט  700פריט  -ס"מ בין דלפק קבלת קהל 18במה מוגבהת ומעוגלת בגובה 
מורכבת   עץ    תמקונסטרוקצייהבמה  מקורות  זויתני    ס"מ  15/5עץ  ע"י  לרצפה  מחוזקים 

ס"מ )באישור    80/80מתכת/אלומיניום באישור המהנדס. מערכת הקורות שתי וערב במשבצות  
 מחברים לחיבור בין הקורות.   בניהןהמהנדס(. הקורות כוללות 

בעובי כנ"ל. החיבור של הפלטות לקורות ע"י    OSBמ"מ או    20ע"ג קורות העץ פלטות מדיקט  
 ברגים כנדרש.  

ונסטרוקציה יציבה ומפולסת. פרטי הקונסטרוקציה יוכנו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י מהנדס  הק
 מטעמו ועל חשבונו.  

לוחות עץ מסוג פרקט מעץ טבעי אלון/ או אחר בחתך   יורכבו  גבי הפלטות  מ"מ.   13/150על 
הפרקט יונח במקצועיות רבה, במרווחים אחידים ובאורך משתנה, הכל עפ"י אישור האדריכל.  

. הפרקט ילוטש ויצבע בצבע מגן עפ"י  700פריט    -הבמה תותאם לחזית המעוגלת של הדלפק 
 היצרן. 

 חומרים:   .2
 ס"מ או אחר. 15/5עץ מקורות עץ שתי וערב  ת קונסטרוקציי -
 מחברים מאלומיניום או מתכת מגולבנת באישור המהנדס. -
 ברגים לחיבור בין הקורות ובין הקורות והרצפה.  -
 מ"מ.  20בעובי  OSBמ"מ או לוחות  20פלטות דיקט  -
 פילוס התשתית וחיתוך בצורה מעגלית.  -
 מ"מ.   150/13פרקט מעץ טבעי אלון או שוו"ע  -
 מ"מ מחוזק בברגים סמויים לבמה.   30/30זויתן בקצה המדרגה מפליז   -
וטפילים. לוחות  כל סוגי העץ: קונסטרוקציה, דיקטים ופרקט יהיו לאחר טיפול בפני מזיקים   -

 הפרקט ימוינו לפי הנחתם ויאושרו ע"י הפיקוח. 
 הרכבת הבמה תעשה לאחר הרכבת הדלפק המעוגל.  -
 החיבורים לרצפה ובין הקורות יהיו ע"י מחברים מאלומיניום/ פלדה מגולבנת.  -
 הרכבת הפרקט לאחר בדיקת תשתית מפולסת.  -
 חירת האדריכל. ליטוש הפרקט וצביעה/ טיפול לפי הוראות היצרן, גוון לב  -
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 תוכניות רשימת 
 שם התכנית  קנ"מ  מס תכנית 

 001 -א

 

1:25 

 

 תכנית ריהוט   -תכנון אזור קבלת קהל

 002 -א

 

1:25 

 

 דלפק קבלת קהל  -700פריט 

 003 -א

 

1:25 

 

 גיאומטריה דלפק קבלת קהל-תשריט  -*700פריט 

 004 -א

 

1:25 

 

 דלפקיםבמה מוגבהת באזור   -750פריט 

 005 -א

 

1:25 

 

 יחידת ארונות  -710,720פריט 

 006 -א

 

1:25 

 

 דלפק ביטחון  -730פריט 

 007 -א

 

עגלת    - 740ארונית מדפסת ניידת         פריט    -710פריט   1:10
 מחשב ניידת 

 
 
 
 

 
 

 
 טיפוסית  - תכנית ריהוט   –תכנון אזור קבלת קהל   1 –א 
 

 
 1-גיליון א

 
 

 1-כמפורט בגיליון א
 
 

 

 
 

 
 דלפק קבלת קהל -700פריט   2 –א 
 

 
 2-גיליון א

 
דלפק קבלת קהל מעוגל הכולל מס' עמדות ישיבה/עמידה, מחיצות זכוכית,  

 ותוספות מעוגלת למחיצת זכוכית לעמדת ישיבה. 
-130ובמפרט ובמידות  תוכניות, בתוכניות, הכל כמפורט בפריט ב 700פריט 

160/80 
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 תשריט גיאומטריה דלפק קבלת קהל   - 700פריט *  3 –א 
 

 
 3-גיליון א

 
 

 
 במה מוגבהת באזור דלפקים  -750, פריט  4 –א 
 

 
 4-גיליון א

 לפי מ"ר 
 

 מידות 

 20במה מקונסטרוקצית עץ קורות עץ שתי וערב+ פלטה עליונה מדיקט  
אלון או  מ"מ או שוו"ע כולל חיזוקים לרצפה, גמר עליון פרקט עץ טבעי  

 בתכנית הכל כמפורט בתכנית ובמפרט. 750שוו"ע פריט: 
 

 

 
 
 
 

 
 דלפק ביטחון  -730, פריט 6 –א 

 
 6-גיליון א

 
 120/ גובה  90/  גובה  75לפי מטר אורך, גובה 

 
 מידות 

 
כתיבה דלפק בגבהים דלפק ביטחון בכניסה למשרדים הכולל: משטח 

בתכנית   730מ' בצורת פריט  2.30+1.8מ' ובמידות  1.2+0.9משתנים 
 הכל כמפורט בתכנית ובמפרט 

 

 
 

 
 ארונית מדפסת ניידת,   -710, פריט  7 –א 

 עגלת מחשב ניידת -740פריט            

 
 7-גיליון א

 
בתכנית הכל   740עגלת מחשב ניידת על גלגלים, ממתכת צבע בתנור פריט 

 כמפורט בתכנית ובמפרט 
 

 

 
 710ארונית מדפסת ניידת כמפורט בפריט 

 
 

 

 
 

 
 

 דלפקים סטנדרטיים )לשינויים והתאמות במערכות קיימות(   –מפרט 
 

 75/95מפרט לדלפק מילוי טפסים  ששפורטה
 . 50/50/3גוף הדלפק :גוף הדלפק )פרופילים הצדדיים (עשויים נירוסטה בחתך  

 וטבעת היציבות עשויים נירוסטה כמו כן הפח המחורר )הקושרות (. מוטות  
 ס"מ ראה  מבט קדמי. 1ס"מ ועובי 10ס"מ. קוטר הטבעת  1מוטות הנירוסטה בקוטר 

 ס"מ.  3ס"מ רוחב  1פלכי ההצמדה של הפרופילים הצדדיים עשויים נירוסטה  עובי 
 ר פורמאיקה וקאנט  ס"מ גמ2משטח הכתיבה ולוח עליון בחזית הדלפק עשויים דיקט 

 .        21-26בוק  כדוגמת סניף ראשון לציון. ראה פרטים 

 1-ש
 2-ש
 3-ש
 4-ש
 5-ש
 6-ש
 7-ש

 
 יחידת ארונות 710,720, פריט  5 –א 

 
 5-גיליון א

 
 לפי כמות מגירות מטר אורך 

 

 
 מידות 

חלקים. חלק תחתון ארון עם דלתות חלק    2-גבהים וב  2 –ארונית אחסון ב 
מודולריות )לא כלילית  עליון מבנה מעץ גמר פורנור שבו ניתן לשלב י"ח  

בתכנית הכל כמפורט   720,721ס"מ, פריטים  700/45/109במחיר( ובמידות 
 ובמפרטים. תוכניותב
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ס"מ או   95ס"מ, והאחר  75דגמים לדלפק ,דלפק בגובה משטח הכתיבה   2קיימים 
 מ' בהתאם להחלטת המוסד.   1.1

 כל הברגים בדלפק נירוסטה.  
 לפני הביצוע יש לבדוק את הדלפק בסניף ראשון לציון. 

 

 

 
 מפרט מחיצות ובמות 

 
     
 12גיליון    

 במת נגרות להגבהת נותן השרות   4 -מ
 

 תאריך  מהדורה 

B 25.5.16 

 .  4-בימת נגרות  להגבהת אזור נותני השירות   מדגם מ תיאור כללי 
הבימה תבנה בצורה מאסיבית , כולל סגירות מרווחים מכל הצדדים , וכל הנדרש  

 להשלמתה ופעולתה המושלמת ללא כל התרופפות. 
 כאשר המשטח העליון בחיפוי אריחי פרקט עץ חזקים ויציבים .  

פרטי ביצוע בפועל ע"פ הנחיות אדריכל הפרויקט . הקבלן אחראי על יציבות וחוזק הבימה,  
 בהתאם לעומסים הכבדים הנדרשים ע"י המזמין. 

ש וחום  בהתאם לכל הסטנדרטים והתקנים  הקבלן אחראי על עמידות כל חלקיה  בפני א
של רשויות הכבאות ויועצי הבטיחות , ועליו להציג בפני המזמין את כל האישורים והתקנים  

 הנדרשים למבני ציבור .  
 .  33הביצוע ע"פ תכנית אדריכל , בכפוף לפרטי הביצוע בגיליון מס. 

 

  ס"מ.   220/  150/  15 מידות כלליות 
  אזור דלפקי עמידה, ניתוב וכו..... . מיקום  
מ"מ , מתחתיו  יריעת ספוג יריעה של גומי   13/150פרקט עץ בעובי  -שכבה עליונה  חומרים 

מ"מ , מתחתיו שכבה עליונה קשיחה ומפולסת עשויה    -3פוליאוריטני מוקצף, בעובי של 
 לוחות סנדביץ') עץ לבוד ( .  

 הגוון ופרטי הביצוע של אדריכל הפרויקט. ע"פ 
המחיר כולל ספים, פנלים, פרופילי מתכת וכל האמצעים לגימור אריחי הפרקט והצמדתם  

 לבמה בצורה יציבה ביותר לאורך זמן.  
 על הקבלן להציג את אישור מכון התקנים הישראלי לעמידה בדרישות תקן עמידה באש . 

מ"מ , זאת בתוספת פרופילי פלדה מגולוונת ,    28בעובי יבוצע מעץ לבוד בלבד  -שלד הבימה 
ליצירת בימה קשיחה ויציבה , ללא כל שקיעות או רעשים במהלך השימוש , כולל תנועת  

 כסאות הכוללים גלגלים.  
מ"מ לפחות או פלטות עץ . כל   28יותקן מעל לשלד ,עשוי לוחות סנדביץ    -משטח מפולס

 ם ורטיבות . החומרים בעלי עמידות גבוהה למי 

 

  כל החלקים הגלויים של הבימה בגמר פרקט עץ ע"פ החומרים הגוון ופרטי הביצוע  גמר  
  כל גווני הפרקט , וחומרי הגמר ע"פ בחירת ואישור אדריכל.   גוון 

כל המחברים יהיו פנימיים בלבד , כולל ברגיי עץ .למניעת התרופפות או רעשים וחריקות   מחברים פנימיים 
 השימוש כתוצאה מהעומסים הדינאמיים.במשך 

 

   
הרכבת וביצוע  

 הבימה 
מ"מ , זאת בתוספת פרופילי פלדה   28יבוצע מלוחות עץ לבוד בלבד בעובי –שלד הבימה 

מגולוונת , כאשר חוזק החומרים , כמות התמיכות יבוצעו כהכנה לעומסי משקל גבוהים  
 והדלפקים שיושענו ע"ג הבימה. 

  28-42יותקן מעל לשלד ,עשוי לוחות סנדביץ או פלטות עץ מאסיביות בעובי   -משטח מפולס
מ"מ .  יש לשמור על כל המרווחים המתאימים בין הלוחות , לצורך התפשטות והתכווצות  

 החומרים
 בחום ובקור . 

 תוצמד לחלק העליון של הבימה בצורה יציבה  -שכבת פרקט עץ 
 וחזקה לאורך זמן.

מה, חוזק החומרים  וכל חלקיה יבוצעו בצורה מקצועית ובאחריות  תכנון וביצוע שלד הבי 
 מלאה של הקבלן .   

 

 

יש להתקין את הבימה תוך הקפדה על מבנה בטיחותי. כל חלקי העץ בבמה יוטבלו בנוזל   הערות 
 .     ראה סעיף   921מעכב בערה , ע"פ אישור יועץ בטיחות ות.י. 

  במפרט.  1.9מס. 

 

  גוון חומרי גמר 
תוצרת פורמייקה סנטר גוון    –חוץ ופנים בציפוי פורמייקה  -כל חלקי הארגז והמגירות 

 , אלמון משורג. כל החלקים החיצוניים בגמר טפ.   7401
 

 

   מחברים פנימיים 
 בגוון נירוסטה מוברשת מדגם שיאושר ע"י המזמין.                 -ידיות  אביזרים ופרזול 

 טלסקופיות איכותיות, כולל סגירה ותנועה שקטה  למגירות. -מסילות
 נעילת מגירה עליונה מנעול צילינדר שקוע ובמפתח מאסטר .

צפות  מ"מ כולל מסבים טלסקופיים  וגלגלי סיליקון למניעת שחיקת ר   60בקוטר  -גלגלים 
 פרקט.  ) דגם לאישור המזמין לפני הביצוע (. 

 

 פריטי ריהוט 
 צמודים 

  יחידת מגירות ניידת תהיה צמודה לכל הדלפקים, שולחנות ועמדות העבודה.
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   דפנות צדורגליים 

   סינר צניעות 
   מחיצות נגרות 

  1.9סעיף מס. ראה  -יש לבצע את ארגז המגירות  תוך הקפדה על מבנה בטיחותי ויציב הערות 
 במפרט.    יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות 

 

 

 
 

 
 

   תוכניות  בקבצי   PDF נפרדים   
 
 

 
 מפרט טכני תוכן המפרט 

 
 רשימת דלפקים )מערכות חדשות(  .1   

  
 בחוברת פרטי ריהוט   תוכניות 

סימון   תיאור פריט הריהוט     מידות      
 הפריט 

תכנית ריהוט   –קהל תכנון אזור קבלת   
 טיפוסית  –

 1-א

 2-א דלפק קבלת קהל  –  700פריט   

תשריט גיאומטריה דלפק   - * 700פריט   
 קבלת קהל 

 3-א

במה מוגבהת באזור   –  750פריט   
 דלפקים 

 4-א

 5-א יחידת ארונות  – 720,710פריט   

 6-א דלפק ביטחון  –  730פריט   

 ניידת ארונית מדפסת  –  710פריט   
 עגלת מחשב ניידת  –  740פריט 

 7-א

 

 .רשימת דלפקים סטנדרטיים )לשינויים והתאמות במערכות קיימות( .2
 

סימון  
 הפריט 

תיאור פריט הריהוט   מידות        גיליונות בחוברת פרטי ריהוט  

7-ש – 1-ש  עמדת מילוי טפסים בישיבה  
 

100/60/75  

7-ש – 1-ש  עמדת מילוי טפסים בעמידה  
 

100/60/105  

. רשימת מחיצות  ובמות  3  
 

סימון  
 הפריט 

תיאור פריט הריהוט    מידות        גיליונות בחוברת פרטי ריהוט  

4-מ H במת נגרות להגבהת נותן השרות   =15  
220/150/15 

33 
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 מערכות חדשות   -דלפקים 
       

 סעיף  תאור העבודה  יח'     

 פרק 1 עבודות  עיצוב פנים וייצור רהוט     
 תת פרק 1.1

כללי: מחירי היחידה כוללים את כל  
האמור במפרט הכללי הבינמשרדי מפרט  

, פרטים דוגמאת לפני  תוכניותמיוחד.    
של היצרן לאישור, אספקה   תוכניותייצור  

ייצור הרכבה והתקנה במקום כולל כל  
ההכנות הנדרשות )חשמל, תקשורת תעלות  

וכו'(. התקנתם במשרדי ביטוח לאומי  
לשביעות רצון המזמין או בא כוחו, כולל  

 תפקודו והפעלתו של הפריט המוזמן 
 

 

     
 יח' 

דלפק קבלת קהל מעוגל )עפ"י תכנית  
 152/80ה במידות האדריכל(, דלפק עמיד

בתכנית הכל כמפורט    700ס"מ. פריט 
ובמפרט. תוכניותב  

1.1.010 

     
 יח' 

דלפק קבלת קהל מעוגל )עפ"י תכנית  
 186/80האדריכל(, דלפק עמידה במידות:  

 ס"מ 

1.1.020 

     
 יח' 

דלפק קבלת קהל מעוגל )עפ"י תכנית  
 166/80האדריכל(, דלפק עמידה במידות : 

 ס"מ. 

1.1.030 

     
 יח' 

דלפק קבלת קהל מעוגל אבל בישיבה  
ס"מ,   151/110)מונגש לנכים( במידות 

גליון   5-5)חתך   51.1.010השאר כמו סעיף 
(. 002-א  

1.1.040 

     
 יח' 

דלפק קבלת קהל מעוגל אבל בישיבה    
ס"מ ,   164/110)מונגש לנכים( במידות 

גליון   5-5)חתך   51.1.010השאר כמו סעיף 
(. 002-א  

1.1.050 

     
 
 יח' 

מחיצת זכוכית בדלפק ישיבה כמתואר  
. מחיצת  002-גליון א 5-5בתשריט חתך: 

  14זכוכית שכבת בטחון בצורת "ר" בעובי: 
חלקים צרובים, בצורת ריבועים  מ"מ כולל 

שפות מלוטשות ופינות מעוגלות במידות:  
 62/50ס"מ וכולל גריעה במידות  105/140

 ס"מ 

1.1.060 

     
 יח' 

מחיצת זכוכית אבל בדלפק עמידה במידות  
ס"מ  מחיצת זכוכית שכבת בטחון   85/140

מ"מ כולל חלקים    14בצורת "ר" בעובי: 
ריבועים שפות מלוטשות  צרובים, בצורת 

 53/72ופינות מעוגלות  וגריעה במידות 
. 002-גליון א 4-4ס"מ וכמתואר בחתך   

1.1.070 
 

     
 
 יח' 

  RHSחלד )נירוסטה( לתפישת  -פלדה אל
 עמוד 

הזיגוג מעוגל החתך מלבני מחובר לרצפה  
)מתחת לרצוף( ע"י פלטקה מנירוסטה  
המחוברת לרצפת בטון בברגי פילפס  

 ודיבלים. לכל מחיצה 
  2מעוגלת    RHSופרופיל  "   U" לתפישת  

 עמודי 

1.1.080 
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הזיגוג המעוגל מרותק לעמוד. העמוד  
נירוסטה  -מרותק לפלטקה. עמוד פלדה

ס"מ   185ס"מ ובגובה  120/60/35בחתך: 
 מפני הריצוף. 

 

 מערכות חדשות   -דלפקים 

       
 

 סעיף  תאור העבודה  יח'     

     
 יח' 

עמוד נירוסטה ריבועי +   "U"מחובר 
 פרופיל 

למחיצת עץ מצופה פורניר ובחתך  
מחוברת  מ"מ + פלטקה   1800/60/60/3

לרצפת בטון תוצרת שישיק או שו"ע. עמוד  
 בין מחיצת עץ ומחיצת זיגוג מעוגל.

1.1.090 

     
 יח' 

   MDFמ"מ מצופה    40או אחר בעובי: 
גמר לכה שקופה   –מחצית עץ פורניר אלון 

הצדדים + קנט גושני   2-משי         מ-מט
בקצה אחד ובקצה שני עמודני נירוסטה  

  10ס"מ פנל נירוסטה  154/80ובמידות: 
ס"מ בתחתית המחיצה ומחובר באופן  

 מ"מ   1סמוי למחיצה/שקוע 

1.1.100 

     
 יח' 

מחיצת זכוכית מסוג שכבות ביטחון עובי:  
מ"מ מעוגלת כמתואר בתשריט    14

מחוזקת לעמודי נירוסטה ואביזרים 
לחיבור זיגוג לעמוד מנירוסטה + אטמי  

 32-גומי, גמר זיגוג: חלק תחתון צרוב כ
שורות בצורת ריבועים צרובים   6-ס"מ ו

+ 70+70כמתואר בתשריט ובמידות: 
 ס"מ.   180ס"מ ובגובה:   30רדיוס 

1.1.110 

     
 יח' 

זכוכית מסוג שכבות ביטחון עובי:  מחיצת 
מ"מ מעוגלת כמתואר בתשריט    14

מחוזקת לעמודי נירוסטה ואביזרים 
לחיבור זיגוג לעמוד מנירוסטה + אטמי  

 32-גומי, גמר זיגוג: חלק תחתון צרוב כ
שורות בצורת ריבועים צרובים   6-ס"מ ו

+ 70+70+130כמתואר בתשריט ובמידות 
' מחיצות  מ  180ס"מ ובגובה   30רדיוס 

עמודי נירוסטה   2זכוכית מעוגלת בין 
 עמדות(   2שולחנות ) 2ומחיצת זכוכית בין 

1.1.120 

     
 יח' 

  12דלת מזוגגת בזכוכית מחוסמת בעובי: 
מ"מ   12מ"מ או שכבות בטחון בעובי כולל: 

  3אל חלד וכולל:  -עמודי פלדה 2ותקני בין 
ידיות נירוסטה מנעול   2צירי נירוסטה   

ס"מ. גמר זיגוג:   80/180צילינדר ובמידות: 
כדוגמאת מחיצה זכוכית עגולה חלק  

שורות של ריבועים  6תחתון צרוב + 
 צרובים

1.1.130 

     
 יח' 

יח' ארונית ניידת הכוללת מגירות לפתיחה  
  4+ נעילה ע"י מנעול צילינדר קטן + 

גלגלים איכותיים מחוברים לתחתית  
ס"מ פריט מס':   60/42/40היחידה ובמידות 

, הכל כמפורט בתכנית  תוכניותב 710
 ובמפרט 

1.1.140 

     
 יח' 

גלגלים(  4עגלת מחשב ניידת ממתכת )על 
 740בגוון שחור צבע בתנור פריט מס' 

 בתכנית, הכל כמפורט בתכנית ובמפרט 

1.1.150 
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 מ"ר 

במה מוגבהת מקונסטרוקצית עץ מורכבת  
וערב חתכים יאושרו ע"י  מ: קורות עץ שתי 

המהנדס ומחוברים במחברי מתכת לרצפת  
הבטון ע"י ברגים ודיבלים, חלק עליון של  

מ"מ    20דיקט  –הקונסטרוקציה פלטה מעץ 
מחובר בברגים. גמר עליון פרקט עץ טבעי  

מ"מ אלון או שו"ע מורכבים ע"ג   13עובי 
הדיקט בהדבקה. כל חלקי העץ מטופלים  

גמר פרקט לכה   נגד חרקים וטפילים.
בתכנית. הכל   750שקופה פריט מס,: 

כמפורט בתכנית ובמפרט )שטח משוער של  
 מ"ר(  25-המבנה כ

1.1.160 

 
 דלפקים מערכות חדשות 

       

 סעיף  תאור העבודה  יח'     

     
 יח' 

  2-ארונית אחסון מעץ ע"ג צוקל מתפרק ב
גבהים מצופה פורניר כמתואר בתשריט.  

חלקים לפי   2-ומורכב מ 005-אגיליון: 
הפירוט הבא: חלק תחתון ארון עם דלתות  

מפלסים על במה מעץ מצד    2-לפתיחה ב
  18אחד ומצד שני ע"ג הריצוף בהפרש של 

ס"מ, חלק עליון מסגרת בצורת "ח" דפנות  
ותקרה מעץ מצופה כלפי פנים פורמאיקה  

כפלי חוץ פורניר + קנט גושני מסביב.  
ישולבו מערכת מגירות   בתוכה )בצורת "ח"(

מודלריות תוצרת חוליות או שו"ע )ירכש  
ע"י המזמין(. גמר: כמתואר בתשריט וחתך  

ס"מ פריטים   692/43/127ובמידות  1-1
  תוכניות בתכנית. הכל כמפורט ב  720, 721

 ובמפרטים 

1.1.170 

     
 יח' 

דלפק בטחון בכניסה כמתואר בתשריט  
לפק  וכולל: משטח כתיבה ד 006-בגליון א

 2.30/1.80/0.9-1.2בגבהים שונים ובמידות: 
בתכנית. הכל כמפורט   730מ' פריט מס': 

 בתכנית ובמפרט 

1.1.180 

     
 מ"ר 

(  בעובי  6משטח קוורץ אבן קיסר )קבוצה 
מ"מ להנחה על   30מ"מ כולל קנט היקפי  20

דלפקי בידוק. כולל עיבוד קנטים היקפיים  
 בחצי עיגול והדבקה.

1.1.190 
 
 
 

אספקת והתקנת במת נגרות להגבהת נותן   מ"ר     
.המחיר כולל את כל   4-השירות מדגם מ

חלקי במת הנגרות כולל שלד הבמה, משטח  
עליון מפולס, שכבה עליונה פרקט עץ, 

 התקנה ועיבוד שולי הבמה. 
המחיר ע"פ שטח הבמה נטו שיימדד ע"י  

. 33-המפקח. ראה גיליונות פרטי ביצוע 
 .12גיליון מס'  –מפרט טכני ורשימת ריהוט 

1.1.200 
 

)חלופה  
לסעיף  
1.1.160 ) 

אספקת והתקנת  דלפק עמדת מילוי   יח'     
 ששפורטה  –טפסים בעמידה 

1.1.210 

אספקת והתקנת  דלפק עמדת מילוי   יח'     
 ששפורטה  -טפסים בישיבה 

1.1.220 


